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1. POPIS SVIH PROJEKTANATA I SURADNIKA KOJI SU 
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1. POPIS PROJEKTANATA I SURADNIKA 2 Oznaka projekta: GP-145/20 
  Datum: 09/2020. 

1. POPIS SVIH PROJEKTANATA I SURADNIKA KOJI SU SUDJELOVALI U 
IZRADI PROJEKTA 

 

1.1 Popis projektanata: 

Glavni projektant:    Bariša Matković, dipl.ing.građ. 

Projektant građevinskog projekta - Mapa 1 : Željko Lakošeljac, dipl.ing.građ. 

Projektantica elektro projekta – Mapa 2: Marjana Ivković, dipl.ing.el. 

Ovlašteni inženjer geodezije:   Ivan Puškarić, dipl.ing.geod. 

Ovlaštena osoba za izradu elaborata 

 zaštite od požara:   Goran Stipković, dipl.ing.stroj. 

1.2 Suradnici: 

Aleksandar Ferenac Grubišić, dipl.ing.građ. 

Alem Ivković, el.teh. 

1.3 Uvez i tehnička obrada: 

Magit Matković, prof. 
 
 
 
Rijeka, rujan 2020. godine 
 
 

Glavni projektant:  

 
_________________________ 

BARIŠA MATKOVIĆ, dipl.ing.građ. 
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2. POPIS MAPA I ELABORATA GLAVNOG PROJEKTA 2 Oznaka projekta: GP-145/20 
  Datum: 09/2020. 

2. POPIS MAPA I ELABORATA GLAVNOG PROJEKTA 

2.1. OPĆI PODACI O PROJEKTU 

Naručitelj: 
PRIVREDA d.o.o. 

Gundulićeva 14, 44 250 Petrinja 

Građevina: 

REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA MAGISTRALNOG I 
DISTRIBUTIVNOG CJEVOVODA NASELJA GORNJA BAČUGA, DONJA 
BAČUGA, PECKI, BANSKI GRABOVAC I LUŠČANI 

Faza izgradnje: 2. FAZA 

Lokacija: 

K.O. PECKI k.č. 745 i dr.; K.O. BAČUGA k.č. 1435 i dr. 
K.O. LUŠČANI k.č. 2125 i dr.; K.O. DOLČANI k.č. 389 i dr. 
K.O. GRABOVAC BANSKI k.č. 962/1 i dr.; K.O. ČUNTIĆ k.č. 844 i dr.; 
GRAD PETRINJA 
K.O. VLAHOVIĆ k.č. 1160 i dr.; GRAD GLINA 

Razina projekta: GLAVNI PROJEKT  

Zajednička oznaka 
projekta: 

HE-GP-145/20 

Glavni projektant: BARIŠA MATKOVIĆ, dipl.ing.građ. 

 

2.2. MAPA 1 - GRAĐEVINSKI PROJEKT 

Strukovna 
odrednica projekta: 

GRAĐEVINSKI PROJEKT 

Oznaka mape: 1/2 

Broj projekta: GP-145/20 

Projektant: ŽELJKO LAKOŠELJAC, dipl.ing.građ. 

 

2.3. MAPA 2 - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 

Naziv projekta: ELEKTROINSTALACIJE I AUTOMATIKA CS ''JEKIĆI'' 

Strukovna 
odrednica projekta: 

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 

Oznaka mape: 2/2 

Broj projekta: 12/2020-GP 

Projektant: Marjana Ivković, dipl.ing.el. 
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2. POPIS MAPA I ELABORATA GLAVNOG PROJEKTA 3 Oznaka projekta: GP-145/20 
  Datum: 09/2020. 

2.4. POPIS ELABORATA 

 Geodetska podloga za građevine i zahvate u prostoru, oznaka geodetskog 
projekta: 100-2/20, izradio: Topoing d.o.o. iz Rijeke, iz lipnja 2020.g. 

Geodetska podloga uvezana je u knjizi 2. 

- K.o. Pecki 
- K.o. Bačuga 
- K.o. Luščani 
- K.o. Dolčani 
- K.o. Grabovac Banski 
- K.o. Čuntić 
- K.o. Vlahović 

 Elaborat zaštite od požara, br.el.: 178/20-2, izradio: Termozop projekt d.o.o. iz 
Rijeke, iz rujna 2020.g. 

 
 
Rijeka, rujan 2020. god. 
 
 

Glavni projektant: 
 

_________________________ 
Bariša Matković, dipl.ing.građ. 



 

 

 

Izradio: HIDRO-EXPERT d.o.o. 
Bujska 5 
51 000 Rijeka 
 
 

Građevina: REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA MAGISTRALNOG I 
DISTRIBUTIVNOG CJEVOVODA NASELJA GORNJA 
BAČUGA, DONJA BAČUGA, PECKI, BANSKI 
GRABOVAC I LUŠČANI 

Oznaka mape: 1/2 

Razina i strukovna odrednica projekta: GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT 

Zajednička oznaka projekta: HE-GP-145/20 

Broj projekta: GP-145/20 

3. SADRŽAJ MAPE 1 

Mjesto i datum: Rijeka, rujan 2020. godine 
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3. SADRŽAJ MAPE 1 2 Oznaka projekta: GP-145/20 
  Datum: 09/2020. 

3. SADRŽAJ MAPE 1 

KNJIGA 1 – TEKSTUALNI DIO  
 
KNJIGA 2 – OVJERENA GEODETSKA PODLOGA 
 
KNJIGA 3 – NACRTI 1- 3 
 
KNJIGA 4 – NACRTI 4- 23 
 
 
Sadržaj svake pojedine knjige unutar Mape 1 dan je u nastavku 
 
 
KNJIGA 1 

 broj stranica 

I OPĆI DIO 

1. Popis svih projektanata i suradnika koji su sudjelovali u izradi projekta 2 

2. Popis mapa i elaborata glavnog projekta 3 

3. Sadržaj Mape 1 8 

4. Sadržaj Knjige 1 2 

5. Registracija tvrtke 5 

6. Rješenj o imenovanju glavnog projektanta  2 

7. Potvrda o članstvu glavnog projektanta u komori 2 

8. Rješenje o imenovanju projektanta 2 

9. Potvrda o članstvu projektanta u komori 2 
10. Izjave projektanta 12 

 Izjava glavnog projektanta o provjeri cjelovitosti i međusobne usklađenosti dijelova 
glavnog projekta 1 

 Izjava glavnog projektanta o usklađenosti Glavnog projekta s Lokacijskom 
dozvolom i drugim propisma 4 

 Izjava projektanta o usklađenosti Glavnog projekta s Lokacijskom dozvolom i 
drugim propisma 4 

 Izjava o primjeni tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite na radu 1 

  Izjava o primjeni mjera zaštite od požara 1 

11. Elaborati koji su poslužili za izradu projekta 2 

12. Zapisnik o prolazu ispod vodotoka 5 

13. Projektni zadatak 39 

14. Lokacijska dozvola s posebnim uvjetima 48 

15. Mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike 3 
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3. SADRŽAJ MAPE 1 3 Oznaka projekta: GP-145/20 
  Datum: 09/2020. 

II TEHNIČKI DIO 

1. Tehnički opis 37 

2. Hidraulički proračun 13 

3. Proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti 10 

4. Program kontrole i osiguranja kakvoće 23 

5. Prikaz primijenjenih mjera zaštite 18 

6. Prikaz tehničkih rješenja za osiguranje tehničkih svojstava građevine 3 

7. Projekt sanacije okoliša gradilišta 3 

8. Popis koordinata lomnih točaka 26 

9. Iskaz vodovodnog materijala 28 

10. Iskaz masa 56 

11. Procjena troškova gradnje i očekivani vijek trajanja građevine 2 

12. Podaci za obračun komunalnog doprinosa 4 

 
 
KNJIGA 2 

 broj stranica 

I OPĆI DIO 

1. Popis svih projektanata i suradnika koji su sudjelovali u izradi projekta 2 

2. Popis mapa i elaborata glavnog projekta 3 

3. Sadržaj Mape 1 8 

4. Sadržaj Knjige 2 2 
 

III NACRTI 

0. Geodetska podloga za građevine i zahvate u prostoru – ovjerena u katastru 1:1.000 
- K.o. Pecki 
- K.o. Bačuga 
- K.o. Luščani 
- K.o. Dolčani 
- K.o. Grabovac Banski 
- K.o. Čuntić 
- K.o. Vlahović 

 
KNJIGA 3 

 broj stranica 

I OPĆI DIO 

1. Popis svih projektanata i suradnika koji su sudjelovali u izradi projekta 2 

2. Popis mapa i elaborata glavnog projekta 3 

3. Sadržaj Mape 1 8 

4. Sadržaj Knjige 3 3 
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3. SADRŽAJ MAPE 1 4 Oznaka projekta: GP-145/20 
  Datum: 09/2020. 

III NACRTI 

1. Pregledna situacija 1:25.000 

2. Situacije na ortofoto podlozi 1:5.000 

2.1. Prikaz postojećeg stanja na ortofoto podlozi – I dio 
2.2. Prikaz postojećeg stanja na ortofoto podlozi – II dio 
2.3. Situacija na ortofoto podlozi – I dio 
2.4. Situacija na ortofoto podlozi – II dio  

 

3. Situacija građevine na geodetskoj i katastarskoj podlozi 1:1.000 

3.0. Pozicija listova 
3.1. Situacija 1 
3.2. Situacija 2 
3.3. Situacija 3 
3.4. Situacija 4 
3.5. Situacija 5 
3.6. Situacija 6 
3.7. Situacija 7 
3.8. Situacija 8 
3.9. Situacija 9 
3.10. Situacija 10 
3.11. Situacija 11 
3.12. Situacija 12 
3.13. Situacija 13 
3.14. Situacija 14 
3.15. Situacija 15 
3.16. Situacija 16 
3.17. Situacija 17 
3.18. Situacija 18 
3.19. Situacija 19 
3.20. Situacija 20 
3.21. Situacija 21 
3.22. Situacija 22 
3.23. Situacija 23 
3.24. Situacija 24 
3.25. Situacija 25 
3.26. Situacija 26 
3.27. Situacija 27 
3.28. Situacija 28 
3.29. Situacija 29 
3.30. Situacija 30 
3.31. Situacija 31 
3.32. Situacija 32 
3.33. Situacija 33 
3.34. Situacija 34 
3.35. Situacija 35 
3.36. Situacija 36  
3.37. Situacija 37  
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3. SADRŽAJ MAPE 1 5 Oznaka projekta: GP-145/20 
  Datum: 09/2020. 

KNJIGA 4 

 broj stranica 

I OPĆI DIO 

1. Popis svih projektanata i suradnika koji su sudjelovali u izradi projekta 2 

2. Popis mapa i elaborata glavnog projekta 3 

3. Sadržaj Mape 1 8 

4. Sadržaj Knjige 4 5 
 

III NACRTI 

4. Uzdužni profili cjevovoda 1:1.000/100 
4.1. Cjevovod V-1 od stac. 0+000,00 do stac. 0+411,06 
4.2. Cjevovod V-1 od stac. 0+411,06 do stac. 1+488,22 
4.3. Cjevovod V-1 od stac. 1+488,22 do stac. 2+600,30 
4.4. Cjevovod V-1 od stac. 2+600,30 do stac. 2+935,25 
4.5. Cjevovod V-1 od stac. 2+935,25 do stac. 3+828,85 
4.6. Cjevovod V-1 od stac. 3+828,85 do stac. 4+761,53 
4.7. Cjevovod V-1 od stac. 4+761,53 do stac. 5+798,37 
4.8. Cjevovod V-1 od stac. 5+798,37 do stac. 6+611,35 
4.9. Cjevovod V-1 od stac. 6+611,35 do stac. 7+449,00 
4.10. Cjevovod V-2 od stac. 0+000,00 do stac. 0+592,82 
4.11. Cjevovod V-2 od stac. 0+592,82 do stac. 1+673,21 
4.12. Cjevovod V-2 od stac. 1+673,21 do stac. 2+432,85 
4.13. Cjevovod V-2 od stac. 2+432,85 do stac. 2+863,64 
4.14. Cjevovod V-3 od stac. 0+000,00 do stac. 0+951,32 
4.15. Cjevovod V-3 od stac. 0+951,32 do stac. 1+913,37 
4.16. Cjevovod V-3 od stac. 1+913,37 do stac. 2+470,00 
4.17. Cjevovod V-3.1 
4.18. Cjevovod V-4 od stac. 0+000,00 do stac. 1+042,18 
4.19. Cjevovod V-4 od stac. 1+042,18 do stac. 1+984,00 
4.20. Cjevovod V-4 od stac. 1+984,00 do stac. 2+546,00 
4.21. Cjevovod V-4.1 I V-4.1.1 
4.22. Cjevovod V-5 I V-5.1 
4.23. Cjevovod V-6 od stac. 0+000,00 do stac. 1+068,09 
4.24. Cjevovod V-6 od stac. 1+068,09 do stac. 1+763,49 
4.25. Cjevovod V-6 od stac. 1+763,49 do stac. 2+628,00 
4.26. Cjevovod V-7 od stac. 0+000,00 do stac. 1+157,00 
4.27. Cjevovod V-7 od stac. 1+157,00 do stac. 1+768,65 
4.28. Cjevovod V-7 od stac. 1+768,65 do stac. 2+609,51 
4.29. Cjevovod V-7 od stac. 2+609,51 do stac. 3+690,07 
4.30. Cjevovod V-7 od stac. 3+690,07 do stac. 4+264,79 
4.31. Cjevovod V-7 od stac. 4+264,79 do stac. 4+861,37 
4.32. Cjevovod V-7.2 od stac. 0+000,00 do stac. 1+107,58 
4.33. Cjevovod V-7.2 od stac. 1+107,58 do stac. 1+735,44 
4.34. Cjevovod V-7.2 od stac. 1+735,44 do stac. 2+526,00 
4.35. Cjevovod V-7.2.1 
4.36. Cjevovod V-7.3 
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3. SADRŽAJ MAPE 1 6 Oznaka projekta: GP-145/20 
  Datum: 09/2020. 

4.37. Cjevovod V-7.4 i V-7.5 
4.38. Cjevovod V-8 od stac. 0+000,00 do stac. 0+991,60 
4.39. Cjevovod V-8 od stac. 0+991,60 do stac. 1+682,00 
4.40. Cjevovod V-8.1  
4.41. Cjevovod V-8.2 
4.42. Cjevovod V-8.2.1 
4.43. Cjevovod V-9 od stac. 0+000,00 do stac. 0+891,63 
4.44. Cjevovod V-9 od stac. 0+891,63 do stac. 1+636,21 
4.45. Cjevovod V-9 od stac. 1+636,21 do stac. 2+252,40 
4.46. Cjevovod V-9 od stac 2+252,40 do stac. 3+187,00 
4.47. Cjevovod V-9.1 
4.48. Cjevovod V-9.2  
4.49. Cjevovod V-9.2.1 
4.50. Cjevovod V-10 od stac. 0+000,00 do stac. 0+536,09 
4.51. Cjevovod V-10 od stac. 0+536,09 do stac. 1+027,02 
4.52. Cjevovod V-11 od stac. 0+000,00 do stac. 0+778,36 
4.53. Cjevovod V-11 od stac. 0+778,36 do stac. 1+682,79 
4.54. Cjevovod V-11 od stac. 1+682,79 do stac. 2+179,82 
4.55. Cjevovod V-11 od stac. 2+179,82 do stac. 2+846,00 
4.56. Cjevovod V-11.1 
4.57. Cjevovod V-12 
4.58. Cjevovod V-13 od stac. 0+000,00 do stac. 0+372,41 
4.59. Cjevovod V-13 od stac. 0+372,41 do stac. 1+009,58 
4.60. Cjevovod V-14 od stac. 0+000,00 do stac. 0+786,71 
4.61. Cjevovod V-14 od stac. 0+786,71 do stac. 1+672,86 
4.62. Cjevovod V-14 od stac. 1+672,86 do stac. 2+287,00 
4.63. Cjevovod V-15 

5. Crpna stanica Jekići 
5.1. Situacija na geodetskoj i katastarskoj podlozi 1:100 
5.2. Građevinski nacrti 1:50 
5.3. Montažni plan - Tlocrt 1:20 
5.4. Montažni plan - Presjeci 1-1 i A-A 1:20 
5.5. Detalj građevine žabljeg poklopca 1:25 

6. Normalni poprečni presjeci ceste 1:50 
6.1. Presjeci 1-1, 2-2 i 3-3 
6.2. Presjeci 4-4 i 5-5 

7. Karakteristični poprečni presjeci rova 1:20 
7.1. Županijska cesta ŽC 3235 
7.2. Lokalne ceste LC 33042, LC 33197 i LC 33099 
7.3. Nerazvrstana cesta 
7.4. Makadamski put i ostale površine 

8. Detalji razupiranja rova 1:20 

9. Detalj redukcijskih stanica RS-1 i RS-2 s iskazom materijala 1:20 

10. Detalji zasunskih okana s iskazom materijala 1:20 
10.1. Zasunsko okno ZO-1  
10.2. Zasunsko okno ZO-2  
10.3. Zasunsko okno ZO-3  
10.4. Zasunsko okno ZO-4  
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10.5. Zasunsko okno ZO-5  
10.6. Zasunsko okno ZO-6  
10.7. Zasunsko okno ZO-7  
10.8. Zasunsko okno ZO-8  
10.9. Zasunsko okno ZO-9  
10.10. Zasunsko okno ZO-10  
10.11. Zasunsko okno ZO-11  
10.12. Zasunsko okno ZO-12  
10.13. Zasunsko okno ZO-13  
10.14. Zasunsko okno ZO-14 
10.15. Zasunsko okno ZO-15 
10.16. Zasunsko okno ZO-16  

11. Detalj spoja na zasunsko okno ZO-1 1. faze izgradnje s iskazom materijala 1:20 

12. Detalji okana muljnih ispusta s iskazom materijala 1:20 
12.1. Muljni ispust MI-10.1  
12.2. Muljni ispust MI-15.1 

13. Detalji spojnih čvorova ogranaka s iskazom materijala 1:20 
13.1. Spojni čvorovi S-1, S-2 I S-3  
13.2. Spojni čvorovi S-4, S-5 I S-6 

14. Detalji odzračno-dozračnih ventila s iskazom materijala 1:20 
14.1. Odzračno-dozračni ventil – TIP 1 
14.2. Odzračno-dozračni ventil – TIP 2 
14.3. Odzračno-dozračni ventil – TIP 3 
14.4. Odzračno-dozračni ventil – TIP 4 
14.5. Odzračno-dozračni ventil – TIP 5 
14.6. Odzračno-dozračni ventil – TIP 6 
14.7. Odzračno-dozračni ventil – TIP 7 
14.8. Odzračno-dozračni ventil – TIP 8 
14.9. Odzračno-dozračni ventil – TIP 9 

15. Detalji nadzemnih hidranata s iskazom materijala 1:20 
15.1. Nadzemni hidrant - TIP 1 
15.2. Nadzemni hidrant - TIP 2 
15.3. Nadzemni hidrant - TIP 3 
15.4. Nadzemni hidrant - TIP 4 

16. Detalji AB vodovodnih okana 1:20 
16.1. Vodovodno okno TIP 1 
16.2. Vodovodno okno TIP 2 
16.3. Vodovodno okno TIP 3 
16.4. Vodovodno okno TIP 4 
16.5. Vodovodno okno TIP 5 
16.6. Vodovodno okno TIP 6 
16.7. Vodovodno okno TIP 7 

17. Križanje i paralelno vođenje cjevovoda s vodotokom i propustom 
17.1. Detalj križanja cjevovoda s vodotokom Utinja pozicija 1 1:100 
17.2. Detalj križanja cjevovoda s vodotokom Utinja pozicija 6 1:100 
17.3. Detalj križanja cjevovoda s vodotokom Petrinjčica pozicija 7 1:100 
17.4. Karakteristični detalj križanja i paralelnog vođenja 
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18. Križanje cjevovoda s plinovodom 1:20 
18.1. Detalj križanja  cjevovoda s plinovodom 
18.2. Karakteristični detalj rova na mjestu križanja cjevovoda s plinovodom 

19. Križanje cjevovoda s naftovodom 1:20 
19.1. Detalj križanja  cjevovoda s naftovodom 
19.2. Karakteristični detalj rova na mjestu križanja cjevovoda s naftovodom 

20. Detalj križanja projektiranog cjevovoda sa postojećim vodoopskrbnim cjevovodima1:25 

21. Detalj križanja i paralelnog vođenja cjevovoda s elektroenergetskim i EK instalacijama 

22. Karakteristični detalj kućnog vodovodnog priključka 1:20 

23. Detalj bloka za tlačnu probu 1:25 
 
 
 
Rijeka, rujan 2020. god. 
 
 

Projektant: 
 

_________________________ 
Željko Lakošeljac, dipl.ing.građ. 
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KNJIGA 1 

 broj stranica 

I OPĆI DIO 

1. Popis svih projektanata i suradnika koji su sudjelovali u izradi projekta 2 
2. Popis mapa i elaborata glavnog projekta 3 
3. Sadržaj Mape 1 8 
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5. Registracija tvrtke 5 

6. Rješenj o imenovanju glavnog projektanta  2 

7. Potvrda o članstvu glavnog projektanta u komori 2 

8. Rješenje o imenovanju projektanta 2 

9. Potvrda o članstvu projektanta u komori 2 
10. Izjave projektanta 12 

 Izjava glavnog projektanta o provjeri cjelovitosti i međusobne usklađenosti dijelova 
glavnog projekta 1 

 Izjava glavnog projektanta o usklađenosti Glavnog projekta s Lokacijskom 
dozvolom i drugim propisma 4 

 Izjava projektanta o usklađenosti Glavnog projekta s Lokacijskom dozvolom i 
drugim propisma 4 

 Izjava o primjeni tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite na radu 1 

  Izjava o primjeni mjera zaštite od požara 1 

11. Elaborati koji su poslužili za izradu projekta 2 

12. Zapisnik o prolazu ispod vodotoka 5 

13. Projektni zadatak 39 

14. Lokacijska dozvola s posebnim uvjetima 48 

15. Mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike 3 
 

II TEHNIČKI DIO 

1. Tehnički opis 37 

2. Hidraulički proračun 13 

3. Proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti 10 

4. Program kontrole i osiguranja kakvoće 23 

5. Prikaz primijenjenih mjera zaštite 18 

6. Prikaz tehničkih rješenja za osiguranje tehničkih svojstava građevine 3 

7. Projekt sanacije okoliša gradilišta 3 

8. Popis koordinata lomnih točaka 26 

9. Iskaz vodovodnog materijala 28 

10. Iskaz masa 56 

11. Procjena troškova gradnje i očekivani vijek trajanja građevine 2 

12. Podaci za obračun komunalnog doprinosa 4 
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Na temelju članka 52. Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) daje se 
sljedeća izjava: 

I Z J A V A   

glavnog projektanta o provjeri cjelovitosti i međusobne  
usklađenosti dijelova Glavnog projekta 

kojom se potvrđuje da je obavljena provjera cjelovitosti i međusobne usklađenosti dijelova 
slijedećeg Glavnog projekta: 
 

Naručitelj: 
PRIVREDA d.o.o. 
Gundulićeva 14, 44 250 Petrinja 

Građevina: 
REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA MAGISTRALNOG I 
DISTRIBUTIVNOG CJEVOVODA NASELJA GORNJA BAČUGA, 
DONJA BAČUGA, PECKI, BANSKI GRABOVAC I LUŠČANI 

Faza izgradnje: 2. FAZA 

Lokacija: 

K.O. PECKI k.č. 745 i dr.; K.O. BAČUGA k.č. 1435 i dr. 
K.O. LUŠČANI k.č. 2125 i dr.; K.O. DOLČANI k.č. 389 i dr. 
K.O. GRABOVAC BANSKI k.č. 962/1 i dr.; K.O. ČUNTIĆ k.č. 844 i dr.; 
GRAD PETRINJA 
K.O. VLAHOVIĆ k.č. 1160 i dr.; GRAD GLINA 

Vrsta projekta 
(razina i struka): 

GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT  

Zajednička oznaka 
projekta: 

HE-GP-145/20 

Broj projekta: GP-145/20 

Glavni projektant: BARIŠA MATKOVIĆ, dipl.ing.građ. 

 
 
Rijeka, rujan 2020. god. 
 
 

Glavni projektant: 

_________________________ 
Bariša Matković, dipl.ing.građ. 

  



 

 

Temeljem odredbi čl. 68. stavka 2. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), daje 
se: 

I Z J A V A  

glavnog projektanta o usklađenosti Glavnog projekta s Lokacijskom dozvolom i 
drugim propisima 

 

Ovlašteni inženjer 
građevinarstva – 
glavni projektant: 

BARIŠA MATKOVIĆ, dipl.ing.građ.   

Oznaka rješenja o 
upisu u Imenik 
ovlaštenih inženjera 
HKIG: 

upis u HKAIG pod br. 3506 - Rješenje klasa: UP/I-360-01/05-01/3506, ur.br. 
314-02-05-1, od 27. siječnja 2005. 

 
o usklađenosti projekta građevine: 

Naručitelj: 
PRIVREDA d.o.o. 
Gundulićeva 14, 44 250 Petrinja 

Građevina: 
REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA MAGISTRALNOG I 
DISTRIBUTIVNOG CJEVOVODA NASELJA GORNJA BAČUGA, 
DONJA BAČUGA, PECKI, BANSKI GRABOVAC I LUŠČANI 

Faza izgradnje: 2. FAZA 

Lokacija: 

K.O. PECKI k.č. 745 i dr.; K.O. BAČUGA k.č. 1435 i dr. 
K.O. LUŠČANI k.č. 2125 i dr.; K.O. DOLČANI k.č. 389 i dr. 
K.O. GRABOVAC BANSKI k.č. 962/1 i dr.; K.O. ČUNTIĆ k.č. 844 i dr.; 
GRAD PETRINJA 
K.O. VLAHOVIĆ k.č. 1160 i dr.; GRAD GLINA 

Vrsta projekta 
(razina i struka): 

GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT  

Zajednička oznaka 
projekta: 

HE-GP-145/20 

Broj projekta: GP-145/20 

Glavni projektant: BARIŠA MATKOVIĆ, dipl.ing.građ. 

 
Ovaj projekt je usklađen sa Lokacijskom dozvolom:  

 Lokacijskoj dozvoli Klasa: UP/I-350-05/19-01/000004, Ur. Broj:2176/1-08-03/01-20-
0013 od 02.04.2020. g. koju je izdala Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za 
prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Glina te posebnim 
uvjetima javnopravnih tijela priloženih u sklopu Lokacijske dozvole 

  



 

 

Ovaj projekt je usklađen sa Prostornim planovima:  

 Prostorni plan uređenja Grada Petrinje ("Službeni vjesnik" Grada Petrinje, broj 30/05., 
55/06., 8/08., 13/08., 42/08., 12/11.,17/12., 21/14., 18/15. i 48/16.) 

 Prostorni plan uređenja Grada Gline ("Službeni vjesnik" Grada Gline, broj 5/00., 
48/10.,66/13., 10/17. i 54/17.) 

 
Ovaj projekt je usklađen sa propisima: 

Propisi iz područja gradnje 

 Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 
 Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 
 Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19) 
 Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju 

(NN 78/15, 114/18, 110/19) 
 Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 

110/19) 
 Zakon o upravnim pristojbama (NN 115/16) 
 Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20 ) 
 Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18) 
 Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN17/17) 
 Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18) 
 Pravilnik o katastru infrastrukture (NN 029/2017)  
 Pravilnik o općim uvjetima za građenje u zaštitnom pružnom pojasu (NN 93/10) 
 Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) 
 Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17) 
 Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN48/18) 
 Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih 

proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11) 
 Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (NN113/08) 
 Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna 

komunalnog doprinosa (NN 015/19)  
 Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 

72/17) 
 Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske 

infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze 
investitora radova ili građevine (NN 75/13) 

 Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14) 
 Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19)  

 
Zaštita na radu 

 Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18) 
 Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18) 



 

 

 Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13) 
 Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15, 102/15, 61/16) 
 Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN 39/06) 
 Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme (NN 018/17)  
 Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08) 
 Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/86) 
 Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (NN 42/05) 
 Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na radu (NN 155/08) 
 Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/12)  
 Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/2016) 
 Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/2018) 

 
Zaštita od požara 

 Zakon o zaštiti od požara (NNn92/10) 
 Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN 35/94, 

110/05, 28/10) 
 Pravilnik o planu zaštite od požara (NN 51/12) 
 Pravilnik o zahvatima u prostoru u postupcima donošenja procjene utjecaja zahvata 

na okoliš i utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša u kojima Ministarstvo 
unutarnjih poslova, odnosno nadležna policijska uprava ne sudjeluje u dijelu koji se 
odnosi na zaštitu od požara (NN 88/11)  

 Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne 
sudjeluje u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja, odnosno lokacijske 
dozvole (NN 115/11) 

 Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategoriji 
ugroženosti o požara (NN 62/94, 32/97) 

 Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara 
(NN 56/12) 

 Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN 116/11) 
 Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN 51/12)  
 Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94-ispravak, 142/03)  
 Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima (NN 93/08) 
 Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i 

uređaja (NN 146/05)  
 Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11) 
 Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06)  
 Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99)  
 Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 44/12)  
 Pravilnik o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara (NN 141/11)  
 Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom 

projektu (NN 88/11) 



 

 

 Pravilnik o revidentima iz zaštite od požara (NN 141/11)  
 Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11)  
 Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti 

u slučaju požara (NN 29/13, 87/15) 
 
Područje sanitarno-tehničkih i higijenskih uvjeta 

 Zakon o vodama (NN 66/19) 
 Strategija upravljanja vodama (NN 91/08) 
 Uredba o standardu kakvoće voda (NN 96/2019) 
 Uredba o kakvoći voda za kupanje (NN 51/2010)  
 Pravilnik za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/2011,47/2013) 
 Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20) 
 Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN 78/10, 79/13 i 9/14) 
 Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti sprječavanja širenja i 

otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnoga dobra 
(NN 003/20) 

 Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja 
voda (NN 03/20) 

 Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti 
građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (NN 09/20) 

 Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i 
rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih 
voda (NN 3/11)  

 
Područje zaštite spomenika kulture i prirode 

 Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04,  
87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 
62/20) 

 Pravilnikom o arheološkim istraživanjima (NN 102/10, 02/20) 
 Mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na 

okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Klasa: 351-03/18-01/373, urbroj:517-03-1-2-
18-3 od 3.10. 2018. 

 

Rijeka, rujan 2020. god. 

 

Glavni projektant: 

__________________________ 
Bariša Matković, dipl.ing.građ. 



 

 

Temeljem odredbi čl. 68. stavka 2. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), daje 
se: 

I Z J A V A  

projektanta o usklađenosti Glavnog projekta s Lokacijskom dozvolom i drugim 
propisima 

 

Ovlašteni inženjer 
građevinarstva – 
projektant: 

ŽELJKO LAKOŠELJAC, dipl.ing.građ.   

Oznaka rješenja o 
upisu u Imenik 
ovlaštenih inženjera 
HKIG: 

upis u HKAIG pod br. 5658 - Potvrda klasa: 102-02/17-02/56, ur.br. 500-00-
17-2, od 23. siječnja 2017. 

 
o usklađenosti projekta građevine: 

Naručitelj: 
PRIVREDA d.o.o. 
Gundulićeva 14, 44 250 Petrinja 

Građevina: 
REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA MAGISTRALNOG I 
DISTRIBUTIVNOG CJEVOVODA NASELJA GORNJA BAČUGA, 
DONJA BAČUGA, PECKI, BANSKI GRABOVAC I LUŠČANI 

Faza izgradnje: 2. FAZA 

Lokacija: 

K.O. PECKI k.č. 745 i dr.; K.O. BAČUGA k.č. 1435 i dr. 
K.O. LUŠČANI k.č. 2125 i dr.; K.O. DOLČANI k.č. 389 i dr. 
K.O. GRABOVAC BANSKI k.č. 962/1 i dr.; K.O. ČUNTIĆ k.č. 844 i dr.; 
GRAD PETRINJA 
K.O. VLAHOVIĆ k.č. 1160 i dr.; GRAD GLINA 

Vrsta projekta 
(razina i struka): 

GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT  

Zajednička oznaka 
projekta: 

HE-GP-145/20 

Broj projekta: GP-145/20 

Oznaka mape: 1/2 

Projektant: ŽELJKO LAKOŠELJAC, dipl.ing.građ. 

 

Ovaj projekt je usklađen sa Lokacijskom dozvolom:  

 Lokacijskoj dozvoli Klasa: UP/I-350-05/19-01/000004, Ur. Broj:2176/1-08-03/01-20-
0013 od 02.04.2020. g. koju je izdala Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za 
prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Glina te posebnim 
uvjetima javnopravnih tijela priloženih u sklopu Lokacijske dozvole  



 

 

Ovaj projekt je usklađen sa Prostornim planovima:  

 Prostorni plan uređenja Grada Petrinje ("Službeni vjesnik" Grada Petrinje, broj 30/05., 
55/06., 8/08., 13/08., 42/08., 12/11.,17/12., 21/14., 18/15. i 48/16.) 

 Prostorni plan uređenja Grada Gline ("Službeni vjesnik" Grada Gline, broj 5/00., 
48/10.,66/13., 10/17. i 54/17.) 

 
Ovaj projekt je usklađen sa propisima: 

Propisi iz područja gradnje 

 Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 
 Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 
 Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19) 
 Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju 

(NN 78/15, 114/18, 110/19) 
 Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 

110/19) 
 Zakon o upravnim pristojbama (NN 115/16) 
 Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20 ) 
 Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18) 
 Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN17/17) 
 Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18) 
 Pravilnik o katastru infrastrukture (NN 029/2017)  
 Pravilnik o općim uvjetima za građenje u zaštitnom pružnom pojasu (NN 93/10) 
 Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) 
 Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17) 
 Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN48/18) 
 Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih 

proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11) 
 Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (NN113/08) 
 Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna 

komunalnog doprinosa (NN 015/19)  
 Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 

72/17) 
 Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske 

infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze 
investitora radova ili građevine (NN 75/13) 

 Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14) 
 Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19)  

 
Zaštita na radu 

 Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18) 
 Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18) 



 

 

 Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13) 
 Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15, 102/15, 61/16) 
 Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN 39/06) 
 Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme (NN 018/17)  
 Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08) 
 Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/86) 
 Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (NN 42/05) 
 Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na radu (NN 155/08) 
 Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/12)  
 Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/2016) 
 Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/2018) 

 
Zaštita od požara 

 Zakon o zaštiti od požara (NNn92/10) 
 Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN 35/94, 

110/05, 28/10) 
 Pravilnik o planu zaštite od požara (NN 51/12) 
 Pravilnik o zahvatima u prostoru u postupcima donošenja procjene utjecaja zahvata 

na okoliš i utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša u kojima Ministarstvo 
unutarnjih poslova, odnosno nadležna policijska uprava ne sudjeluje u dijelu koji se 
odnosi na zaštitu od požara (NN 88/11)  

 Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne 
sudjeluje u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja, odnosno lokacijske 
dozvole (NN 115/11) 

 Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategoriji 
ugroženosti o požara (NN 62/94, 32/97) 

 Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara 
(NN 56/12) 

 Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN 116/11) 
 Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN 51/12)  
 Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94-ispravak, 142/03)  
 Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima (NN 93/08) 
 Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i 

uređaja (NN 146/05)  
 Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11) 
 Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06)  
 Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99)  
 Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 44/12)  
 Pravilnik o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara (NN 141/11)  
 Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom 

projektu (NN 88/11) 



 

 

 Pravilnik o revidentima iz zaštite od požara (NN 141/11)  
 Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11)  
 Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti 

u slučaju požara (NN 29/13, 87/15) 
 
Područje sanitarno-tehničkih i higijenskih uvjeta 

 Zakon o vodama (NN 66/19) 
 Strategija upravljanja vodama (NN 91/08) 
 Uredba o standardu kakvoće voda (NN 96/2019) 
 Uredba o kakvoći voda za kupanje (NN 51/2010)  
 Pravilnik za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/2011,47/2013) 
 Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20) 
 Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN 78/10, 79/13 i 9/14) 
 Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti sprječavanja širenja i 

otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnoga dobra 
(NN 003/20) 

 Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja 
voda (NN 03/20) 

 Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti 
građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (NN 09/20) 

 Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i 
rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih 
voda (NN 3/11)  

 
Područje zaštite spomenika kulture i prirode 

 Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04,  
87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 
62/20) 

 Pravilnikom o arheološkim istraživanjima (NN 102/10, 02/20) 
 Mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na 

okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Klasa: 351-03/18-01/373, urbroj:517-03-1-2-
18-3 od 3.10. 2018. 

 

Rijeka, rujan 2020. god. 

 

Projektant: 

__________________________ 
Željko Lakošeljac, dipl.ing.građ. 
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8. ELABORATI KOJI SU POSLUŽILI 2 Oznaka projekta: GP-145/20 

ZA IZRADU PROJEKTA  Datum: 09/2020. 

11. ELABORATI KOJI SU POSLUŽILI ZA IZRADU PROJEKTA 

U sklopu ovog poglavlja daje se sljedeći popis elaborata koji su poslužili za izradu ovog 
Glavnog projekta: 

 Prostorni plan uređenja Grada Petrinje ("Službeni vjesnik" Grada Petrinje, broj 
30/05., 55/06., 8/08., 13/08., 42/08., 12/11.,17/12., 21/14., 18/15. i 48/16.), 

 Prostorni plan uređenja Grada Gline ("Službeni vjesnik" Grada Gline, broj 5/00., 
48/10.,66/13., 10/17. i 54/17.) 

 Plan razvitka vodoopskrbe na području Sisačko-moslavačke županije, 
Hidroprojekt-ing d.o.o. Zagreb, 2010. god., 

 Elaborat zaštite od požara, br.el.: 178/20-2, izradio: Termozop projekt d.o.o. iz 
Rijeke, iz rujna 2020.g. 
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 Stranica 5 

1 UVODNE NAPOMENE 

1.1 Opći dio projektnog zadatka 

Republika Hrvatska je punopravna članica Europske unije od 01.07.2013. godine. U postupku 

pristupanja Europskoj uniji, država je usvojila pravne standarde Europske unije. Između 

ostalog, provedeno je usklađivanje Zakona o vodama i Zakona o financiranju vodnoga 

gospodarstva i podzakonskih propisa kojima se detaljnije uređuje vodno gospodarstvo u 

Republici Hrvatskoj.  

1.2 Vodne usluge na  vodoopskrbnom području Petrinja 

U 2010. godini djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje su izdvojene iz Zakona o 

komunalnom gospodarstvu (NN br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 

110/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 153/09,49/11,84/11,90/11,144/12,94/13,153/13,147/14) i 

stavljenje pod nadležnost Zakona o vodama (NN br. 153/09,63/11,130/11,56/13,14/14). 

Temeljem Zakona o vodama, Vlada Republike Hrvatske i nadležno ministarstvo su propisali 

podzakonske akte kojima se detaljnije uređuje isporuka vodnih usluga. Osim zakonskih i 

podzakonskih propisa, Vlada Republike Hrvatske je usvojila i provedbeni dokument, koji je 

proizašao iz pregovora Republike Hrvatske s Europskom komisijom u poglavlju 27 (zaštita 

okoliša) i to dijelu o pročišćavanju otpadnih voda i osiguranja kakvoće vode namijenjene za 

ljudsku potrošnju, pod nazivom „Plan provedbe vodno-komunalnih direktiva“. Navedenim 

dokumentom su definirane preliminarne aglomeracije i vodoopskrbna područja u Republici 

Hrvatskoj kao i vremenski rokovi do kojih se treba osigurati pročišćavanje otpadnih voda na 

području aglomeracija.  

1.3 Zakonska regulativa i cilj ugovora 

Izvršitelj treba sagledati vodoopskrbno područje  Petrinja (radi izgradnje vodoopskrbe naselja, 

izgradnje magistralnih i vodoopskrbnih cjevovoda, rekonstrukcije dobavnih cjevovoda)  i 

predložiti koncepciju javne vodoopskrbe kojom će se postići usklađenje sa Direktivom o 

kakvoći vode namijenjene za ljudsku potrošnju (98/83/EEZ). 

Uz uvažavanje regulative, projektant treba sagledati specifičnosti područja  vodoopskrbe 

Petrinja koje proizlaze iz geografskih, privrednih i socijalnih uvjeta predmetnog područja, 

spajanje vodoopskrbnih područja grada Petrinje s vodoopskrbnim sustavima grada Gline i 

općina Lekenik i Donji Kukuruzari. 

1.4 Opis posla 

Projektant je dužan izraditi idejni, glavni i ostale projekte sukladno zakonu o gradnji te 

ishoditi građevinsku dozvolu za sve navedene projekte. 

Sastavni dio ovog projektnog zadataka je tehnički opis projekta, uključujući područje 

obuhvata, osnovne podatke, postojeće stanje na području projekta, probleme, pripremljene 

podatke, popis dostupnih planova i tehničke dokumentacije, itd. Tehnički opis će služiti kao 

pregled za procjenu opsega usluga i aktivnosti koje Izvršitelj mora obaviti za provedbu 



 

 Stranica 6 

Ugovora. Glavni projekt obavezno mora sadržavati troškovnik radova s količinama i 

trenutnim tržišnim cijenama.  

Projektant je dužan izraditi idejni, glavni i ostale projekte sukladno zakonu o građenju te 

ishoditi Građevinsku dozvolu za slijedeće cjeline: 

 

1. Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda naselja Brest Pokupski i Mala Gorica 

2. Rekonstrukcija dobavnog cjevovoda Hrastovica – vodosprema Zebinac u Petrinji 

3. Rekonstrukcija dovodnog cjevovoda od ACC cijevi od izvorišta do vodospreme 

Popova šuma 

4. Rekonstrukcija magistralnog i distributivnog cjevovoda naselja Gornja Bačuga, Donja 

Bačuga, Pecki, Grabovac Banski i Luščani 

5. Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda grada Petrinje radi smanjenja gubitaka 

6. Izgradnja magistralnog cjevovoda sjeverozapadnog područja Petrinje: Graberje - Slana 

- Glinska Poljana - Vratečko - Novi Farkašić, sa spojem do  sifonskog prelaza. 

7. Izgradnja magistralnog cjevovoda: Graberje  - Marin Brod (veza vodoopskrbnih 

cjevovoda gradova Petrinje i Gline) 

8. Dogradnja vodoopskrbne mreže u naselju Luščani, zaselak Bajlovići – Drakulići 

9. Dogradnja vodoopskrbne mreže u naselju Pecki, zaselak Brkići, Vučkovići, Vilusi - 

spoj s naseljem Luščani 

10. Izgradnja magistralnog cjevovoda: Čuntić – D.Mlinoga -  Jabukovac – Gornja Pastuša, 

Donja Pastuša – Komogovina – V.Šušnjar sa spojem na magistralni cjevovod u 

naselju Banski Grabovac i izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda naselja: Hrvatski 

Čuntić, Donja Mlinoga, Jabukovac, Prnjavor Čuntićki, Kraljevčani, Dragotinci, 

Dodoši i Miočinovići 

11. Izgradnja magistralnog cjevovoda Hrastovica –  Čuntić 

12. Izgradnja magistralnog cjevovoda: Donja Budičina - Moštanica - Blinja - Bijelnik – 

Knezovljani (veza vodoopskrbnog cjevovoda grada Petrinje i općine Donji 

Kukuruzari) 

1.5  Metodologija i organizacija rada 

Projektni tim Naručitelja 

Naručitelj će za potrebe praćenja projekta osnovati Projektni tim. Dužnost je Izvršitelja usko 

surađivati s Projektnim timom, osigurati stalan kontakt s Naručiteljem i promptno biti u stanju 

napraviti eventualne korekcije na izrađenim dokumentima. 

Projektni tim će ovjeravati i prihvaćati konačne verzije dokumenata koje izrađuju Izvršitelj. 

Projektni tim će pomoći u pribavljanju potrebnih podloga, organizaciji radnih sastanaka, 

eventualnih prezentacija, kao i osiguranju potrebnih recenzija. Naručitelj se obvezuje dostaviti 

projektantu potrebne ulazne podatke i podloge (s kojim Naručitelj raspolaže) za realizaciju 
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projekta, osigurati potrebne kontakte i pomoći u prikupljanju potrebnih informacija pri 

jedinicama lokalne samouprave radi obavljanja aktivnosti na projektu. 

Sastanci 

Projektant je dužan prisustvovati na radnim sastancima koji će se održavati tijekom realizacije 

Ugovora, a na koje će ga pozvati Naručitelj. Također, Projektant je dužan prisustvovati i 

aktivno sudjelovati na prezentacijama pojedinih faza projekta. Projektant će za potrebe 

sastanka sudjelovati u pripremi potrebnih dokumenata i prezentacija, sudjelovati na njima te 

prezentirati svoj rad i projekt. 

2 TEHNIČKI OPIS PROJEKTA 

Postojeće stanje vodoopskrbnog sustava Petrinje karakterizira kombinirana vodoopskrba sa 

nekoliko izvorišta: 

- izvorište Pecki, 

- izvorište Hrastovica, 

- izvorište Križ, 

Voda sa naprijed navedenih izvorišta transportira se u vodoopskrbnu mrežu Petrinje na načine 

kako slijedi: 

 sa izvorišta Pecki voda se gravitacijski doprema do vodospremnika Popova šuma ( V 

= 1.000 m³ ), te nastavno do gradske vodoopskrbne mreže ( također gravitacijski ), 

 sa izvorišta Hrastovica i Križ voda se tlači u vodospremnik Zebinac ( V = 6.000 m³ ), 

sa koje se gravitacijskim putem opskrbljuje gradska vodoopskrbna mreža, 

Vodoopskrbni sustav Petrinje sačinjavaju tri tehnološke cjeline: 

1. Vodoopskrbna mreža i objekti vodoopskrbe naselja Gornja Bačuga, Donja Bačuga, 

Pecki, Lušćani i Grabovac. 

2.  Vodoopskrbna mreža i objekti vodoopskrbe grada Petrinje i ostalih pripadajućih 

naselja. 

3. Vodoopskrbna mreža sjeverozapadnog područja grada Petrinje s naseljima: Križ, 

Župić, Strašnik, Sibić, Gora, Graberje, Gornje Mokrice, Srednje Mokrice, Donje 

Mokrice, Međurače, Dumače, Novi Farkašić i Nebojan. 

Sve tri tehnološke cjeline opskrbljuju se iz izvorišta Pecki, ali se područje grada Petrinje 

(druga tehnološka cjelina) opskrbljuje još i iz izvorišta Hrastovica i Križ. 

Osiguranje dovoljnih količina kvalitetne vode za ljudsku potrošnju u vodoopskrbnom sustavu 

grada Petrinje imperativ je poduzeća Privrede d.o.o. Petrinja. Potrebne količine vode crpe se 

iz podzemnih izvorišta okolice grada Petrinje. U procesu pripreme vode primijenjena je 

tehnologija membranskog procesa ultrafiltracije vode (UF). Zbog svojih mnogih prednosti 

membranski procesi UF igraju važnu ulogu u tehnologiji pripreme vode za ljudsku potrošnju 

jer na malom prostoru mogu obraditi velike količine vode, dobivena voda je vrlo visoke 

kakvoće, a potrošnja i dodatak kemikalija u procesu pripreme su minimalni ili ih nema u 

odnosu na klasičnu tehnologiju. Ostale bitne prednosti membranskog procesa UF je kvaliteta 
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obrađene vode koja je konstantna i neovisna je o kvaliteti ulazne vode te kompaktnost i mala 

tlocrtna veličina samog uređaja. Vođenje uređaja malo ovisi o ljudskom faktoru zbog visoke 

automatiziranosti samog procesa, a troškovi vođenja uređaja su manji nego kod klasičnih 

uređaja. 

Tehnologija pripreme vode za ljudsku potrošnju za potrebe grada Petrinje primjenjuje tlačni 

membranski proces ultrafiltracije (UF) tip TEHNO MF/UF-320-NTS TRIPLEX na 

vodocrpilištu „Vrelište stara strojarna“   uz dezinfekciju vode elektrolizom otopine natrijeva 

klorida sredstvom na bazi klora kapaciteta 200 g/h, a na vodocrpilištima „Gornja Bačuga“ i 

„Popova šuma“  svaki, s membranskim sustavom Tip TEHNO MF/UF-40 NTS DUPLEX uz 

instalirani kapacitet dezinfekcije elektrolizom otopine natrijeva klorida sredstvom na bazi 

klora na svakom od tih vodocrpilišta kapaciteta 60 g/h. 

U cilju formiranja cjelovitog Petrinjskog vodoopskrbnog sustava koje se provodi etapno 

prema naseljima na periferijama, u tijeku je izgradnja prekidno – kompenzacijske komore 

sv.Trojstvo na lokaciji u naselju Križ Hrastovački koja će imati ulogu i namjenu: 

a) Osiguranja potrebnih kapaciteta (količina te hidrauličkog potencijala) protoka Qmax/h 

=15 l/s za zonu sjeverozapadnog prstena, 

b) Izravnanja satnih neravnomjernosti potrošnje pojedinih vodoopskrbnih zona, 

c) Balansiranje pojedinih izvorišnih kapaciteta s vodospremničkim prostorom 

(prvenstveno vodospreme Zebinac). 

Uz postojeće objekte za ultrafiltraciju vode na lokacijama: G.Bačuga, Popova šuma i Stara 

strojarna, radi se projekt za ultrafiltraciju vode iz bunara na izvorištu Križ kapaciteta 20 

l/s, čija će izgradnja početi odmah nakon ishođenja građevinske dozvole. 

Realizacijom gore navedenog i rekonstrukcijom pojedinih dijelova vodovoda radi 

smanjenja gubitaka koji su predmet ovog projektnog zadatka, područje vodoopskrbe 

Petrinje osiguralo bi potrebne količine vode za period od 20 godina. 

3 PREDMET PROJEKTNOG ZADATKA 

Prema usvojenoj koncepciji razvoja vodoopskrbe, temeljem podloga specificiranih projektnim 

zadatkom, poštujući pritom pozitivne propise, norme i pravila struke potrebno je provesti sve 

potrebne prethodne (geodetske) i istražne radove, izraditi projektnu dokumentaciju, do razine 

potrebne za ishođenje lokacijske dozvole i građevinske dozvole za slijedeće cjeline: 

3.1 Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda naselja Brest Pokupski i Mala Gorica 

Predmet projektnog zadatka je dakle izrada Idejnog i Glavnog projekata za izgradnju 

komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu na predmetnom vodoopskrbnom 

području naselja Brest Pokupski, Mala Gorica a koja su locirana u neposrednoj blizini  

urbanog centra Grada Petrinje (sa njegove sjeverozapadne strane). Vodno komunalne 

građevine obuhvaćaju: 

 distributivni cjevovod Brest Pokupski 

 distributivni cjevovod M. Gorica  
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Pri izradi Idejnog i Glavnog projekta potrebno je uvažiti svu potrebu budućeg širenja naselja 

uz Državnu cestu Petrinja - Lekenik, a što je potrebno uzeti u obzir pri izvođenju hidrauličkih 

proračuna i dimenzioniranju cjevovoda.  

Ukupna duljina vodoopskrbnih cjevovoda predmetnog područja će biti cca 14.132,00 m. 

Pripadajuća ishodišna točka je magistralni cjevovod Petrinja – Lekenik, koji je pod utjecajem 

kote potencijala vodospreme Zebinac. 

U pogledu broja stanovnika, za izračun potrebe u vodi i izvođenje hidrauličkog proračuna 

treba koristiti slijedeće ulazne podatke: 

 

 

 

Realizacijom ovog projekta izvršila bi se izgradnja vodovodne mreže  u naseljima koja nisu 

pokrivena sustavom vodoopskrbe. 

Na području predviđenom za izgradnju mreže ovim projektom živi 783 stanovnika. 

Stavka troška Jedinica količina 

PRIPREMNI POSLOVI   

Stavka obuhvaća pregled lokacije te pribavljanje svih 

podataka i podloga potrebnih za izradu idejnog projekta, 

sve prema projektnom zadatku. 

Istražni radovi, geotehnički  radovi podloge, elaborati za 

projekt. 

komplet 1 

IZRADA IDEJNOG PROJEKTA I ISHOĐENJE 

LOKACIJSKE DOZVOLE 

  

Stavka obuhvaća izradu i dostavu idejnog projekta sa svim 

sastavnim dijelovima te prikupljanje svih posebnih uvjeta 

javnopravnih tijela, plaćanje svih potrebnih pristojbi, te 

ishođenje i predaju lokacijske dozvole, sve prema 

odrednicama projektnog zadatka. 

m 14.132,00 

IZRADA GLAVNOG PROJKETA S PROCJENOM 

TROŠKOVA GRAĐENJA, TROŠKOVNIKOM I 

ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE 

  

Naselje br. stan.2011.god. br. kućanstava 2011.god. 

Brest Pokupski 278 100 

Mala Gorica 505 177 

Ukupno 783 277 
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Stavka obuhvaća izradu i dostavu glavnog projekta 

građevine sa svim sastavnim dijelovima, prikupljanje svih 

potrebnih potvrda glavnog projekta, izradu ovjerenog 

elaborata regulacije prometa, plaćanje svih potrebnih 

pristojbi, ishođenje i predaju građevinske dozvole i 

ovjerenih primjeraka glavnog projekta, sve prema 

odrednicama projektnog zadatka. 

m 14.132,00 

IZRADA ELABORATA NEPOTPUNOG 

IZVLAŠTENJA 

  

Elaborat nepotpunog izvlaštenja (za linijske objekte) komplet 1 

 

3.2 Rekonstrukcija dobavnog cjevovoda Hrastovica – vodosprema Zebinac u Petrinji 

Realizacijom ovog projekta omogućilo bi se rekonstrukcija postojećeg dobavnog cjevovoda 

Hrastovica – Petrinja koji je izveden od PVC cijevi DN 160 mm, u periodu od 1960 – 1970 

godine, radi smanjenja gubitaka koji sada iznose preko 70%, te bi se omogučilo proširenje 

vodoopskrbe na naseljena mjesta koja nemaju izgrađenu vodovodnu mrežu na području grada 

Petrinje, a koja se nalaze na području gdje živi velik broj stanovnika. 

Postojeći cjevovod nije dovoljnog promjera te se ne može iskoristiti sva voda iz postojećeg 

bunara pa ista neiskorištena odlazi u odvodni kanal. Sva armatura i fazonski komadi u 

zasunskim oknima su dotrajali, na istim su znatna curenja a zamjena istih je veoma skupa 

zbog načina izvođenja radova u to vrijeme. 

Rok trajanja ugrađenih PVC cijevi je davno istekao, te su česta pucanja istih, zbog čega 

imamo velike gubitke i troškove saniranja.  

 

Stavka troška Jedinica količina 

PRIPREMNI POSLOVI   

Stavka obuhvaća pregled lokacije te pribavljanje svih 

podataka i podloga potrebnih za izradu idejnog projekta, sve 

prema projektnom zadatku. 

Istražni radovi, geotehnički  radovi podloge, elaborati za 

projekt. 

Komplet 1 

IZRADA IDEJNOG PROJEKTA I ISHOĐENJE 

LOKACIJSKE DOZVOLE 
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Stavka obuhvaća izradu i dostavu idejnog projekta sa svim 

sastavnim dijelovima te prikupljanje svih posebnih uvjeta 

javnopravnih tijela, plaćanje svih potrebnih pristojbi, te 

ishođenje i predaju lokacijske dozvole, sve prema 

odrednicama projektnog zadatka. 

  

Rekonstrukcija cjevovoda 

 

m 4.800,00 

Crpna stanica 

 

kom 1 

Prekidna komora 

 

kom 1 

IZRADA GLAVNOG PROJKETA S PROCJENOM 

TROŠKOVA GRAĐENJA, TROŠKOVNIKOM I 

ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE 

  

Stavka obuhvaća izradu i dostavu glavnog projekta građevine 

sa svim sastavnim dijelovima, prikupljanje svih potrebnih 

potvrda glavnog projekta, izradu ovjerenog elaborata 

regulacije prometa, plaćanje svih potrebnih pristojbi, 

ishođenje i predaju građevinske dozvole i ovjerenih 

primjeraka glavnog projekta, sve prema odrednicama 

projektnog zadatka. 

  

Rekonstrukcija cjevovoda 

 

m 4.800,00 

Crpna stanica 

 

kom 1 

Prekidna komora kom 1 

IZRADA ELABORAT IZVLAŠTENJA   

Elaborat nepotpunog izvlaštenja (za linijske objekte) komplet 1 

 

3.3 Rekonstrukcija dovodnog cjevovoda od ACC cijevi od izvorišta do vodospreme Popova 

šuma 

Realizacijom ovog projekta smanjili bi se gubitci vode na postojećem dobavnom cjevovodu 

koji je izgrađen od 1960 do 1970 godine s azbest cementnim cijevima Ø 250 – Ø 350 mm. Na 

ovom dijelu vodovoda gubitci vode su preko 70%, što utiče na neredovnu isporuku vode i 

kvalitetu vode jer su česta pucanja cijevi. 

 

 

Stavka troška Jedinica količina 

PRIPREMNI POSLOVI   
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Stavka obuhvaća pregled lokacije te pribavljanje svih 

podataka i podloga potrebnih za izradu idejnog projekta, 

sve prema projektnom zadatku. 

Istražni radovi, geotehnički  radovi podloge, elaborati za 

projekt. 

Komplet 1 

IZRADA IDEJNOG PROJEKTA I ISHOĐENJE 

LOKACIJSKE DOZVOLE 

  

Stavka obuhvaća izradu i dostavu idejnog projekta sa svim 

sastavnim dijelovima te prikupljanje svih posebnih uvjeta 

javnopravnih tijela, plaćanje svih potrebnih pristojbi, te 

ishođenje i predaju lokacijske dozvole, sve prema 

odrednicama projektnog zadatka. 

  

Rekonstrukcija cjevovoda m 9.700,00 

Vodosprema 20 m3 kom 1 

IZRADA GLAVNOG PROJKETA S PROCJENOM 

TROŠKOVA GRAĐENJA, TROŠKOVNIKOM I 

ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE 

  

Stavka obuhvaća izradu i dostavu glavnog projekta 

građevine sa svim sastavnim dijelovima, prikupljanje svih 

potrebnih potvrda glavnog projekta, izradu ovjerenog 

elaborata regulacije prometa, plaćanje svih potrebnih 

pristojbi, ishođenje i predaju građevinske dozvole i 

ovjerenih primjeraka glavnog projekta, sve prema 

odrednicama projektnog zadatka. 

  

Rekonstrukcija cjevovoda m 9.700,00 

Vodosprema 20 m3 kom 1 

IZRADA ELABORAT NEPOTPUNOG IZVLAŠTENJA   

Elaborat nepotpunog izvlaštenja (za linijske objekte) komplet 1 

 

3.4 Rekonstrukcija magistralnog i distributivnog cjevovoda naselja Gornja Bačuga, Donja 

Bačuga, Pecki, Grabovac Banski i Luščani. 

Realizacijom ovog projekta smanjili bi se gubitci vode na postojećem sustavu koji je izgrađen 

od 1960 do 1970 godine s azbest cementnim cijevima i alkaten cijevima za tlak do 6 bara. 

Na ovom dijelu vodovoda gubitci vode su preko 90%, što utiče na neredovnu isporuku vode, 

kvalitetu vode jer su česta pucanja cijevi. 
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Domaćinstva koja se nalaze  na ovom sustavu uglavnom imaju vodovodni priključak, izuzev 

manjeg broja domaćinstava u naselju Pecki i B. Grabovac koji bi se mogli nakon 

rekonstrukcije priključiti na vodovodnu mrežu. 

Rekonstrukcijom postojećeg vodovoda omogućio bi se produžetak vodovodne mreže do 

naselja Veliki Šušnjar i naselja na području grada Gline (naselja Vlahović, Mali Gradac, 

Veliki Gradac, Martinovići, Drenovac Banski) gdje ne postoji izgrađen nikakav sustav 

vodoopskrbe. 

Stavka troška Jedinica količina 

PRIPREMNI POSLOVI   

Stavka obuhvaća pregled lokacije te pribavljanje svih 

podataka i podloga potrebnih za izradu idejnog projekta, 

sve prema projektnom zadatku. 

Istražni radovi, geotehnički  radovi podloge, elaborati za 

projekt. 

Komplet 1 

IZRADA IDEJNOG PROJEKTA I ISHOĐENJE 

LOKACIJSKE DOZVOLE 

  

Stavka obuhvaća izradu i dostavu idejnog projekta sa svim 

sastavnim dijelovima te prikupljanje svih posebnih uvjeta 

javnopravnih tijela, plaćanje svih potrebnih pristojbi, te 

ishođenje i predaju lokacijske dozvole, sve prema 

odrednicama projektnog zadatka. 

  

Rekonstrukcija cjevovoda m 35.645,00 

Crpna stanica kom 2 

Vodosprema  kom 3 

IZRADA GLAVNOG S PROCJENOM TROŠKOVA 

GRAĐENJA, TROŠKOVNIKOM I ISHOĐENJE 

GRAĐEVINSKE DOZVOLE 

  

Stavka obuhvaća izradu i dostavu glavnog projekta 

građevine sa svim sastavnim dijelovima, prikupljanje svih 

potrebnih potvrda glavnog projekta, izradu ovjerenog 

elaborata regulacije prometa, plaćanje svih potrebnih 

pristojbi, ishođenje i predaju građevinske dozvole i 

ovjerenih primjeraka glavnog projekta, sve prema 

odrednicama projektnog zadatka. 

  

Rekonstrukcija cjevovoda m 35.645,00 

Crpna stanica kom 2 
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Vodosprema  kom 3 

IZRADA ELABORATA NEPOTPUNOG 

IZVLAŠTENJA 

  

Elaborat nepotpunog izvlaštenja (za linijske objekte) komplet 1 

 

3.5  Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda grada Petrinje radi smanjenja gubitaka 

Realizacijom ovog projekta omogućilo bi se rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda grada 

Petrinje radi smanjenja gubitaka koji su sada preko 80%, i proširenje vodoopskrbe na 

naseljena mjesta koja nemaju izgrađenu vodovodnu mrežu na području grada Petrinje, a koja 

se nalaze na području gdje živi velik broj. 

Cjevovodi koji se namjeravaju rekonstruirati izvedeni su od lijevanog željeza, ACC cijevi, 

PVC cijevi, niskotlačnih alkaten cijevi za radni tlak 6 bara čije je vijek trajanja davno istekao i 

koje su neke stare više od 100 godina. Većina kućnih priključaka na tim cjevovodima 

izvedena je od olovnih cijevi koje su zabranjene za uporabu i davno su se prestale proizvoditi. 

Zamjenu armatura i fazonskih komada na tim cjevovodima gdje su najveće curenja je teško 

izvršit, jer se ti elementi više ne proizvode ili je rok nabave istih 3 – 6 mjeseci od dana 

narudžbe, uz velike troškove zamijene. 

U postojećim zasunskim oknima nisu ugrađeni montažno demontažni komadi što uveliko 

otežava i poskupljuje sanacije armatura i fazonskih komada na mjestima curenja te 

onemogućuje montažu potrebne opreme za nadzor i upravljanje vodoopskrbnog sustava. 

 

Stavka troška Jedinica količina 

PRIPREMNI POSLOVI   

Stavka obuhvaća pregled lokacije te pribavljanje svih 

podataka i podloga potrebnih za izradu idejnog projekta, 

sve prema projektnom zadatku. 

Istražni radovi, geotehnički  radovi podloge, elaborati za 

projekt. 

komplet 1 

IZRADA IDEJNOG PROJEKTA I ISHOĐENJE 

LOKACIJSKE DOZVOLE 

  

Stavka obuhvaća izradu i dostavu idejnog projekta sa svim 

sastavnim dijelovima te prikupljanje svih posebnih uvjeta 

javnopravnih tijela, plaćanje svih potrebnih pristojbi, te 

ishođenje i predaju lokacijske dozvole, sve prema 

odrednicama projektnog zadatka. 

m 52.000,00 
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IZRADA GLAVNOG PROJEKTA S PROCJENOM 

TROŠKOVA GRAĐENJA, TROŠKOVNIKOM I 

ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE 

  

Stavka obuhvaća izradu i dostavu glavnog projekta 

građevine sa svim sastavnim dijelovima, prikupljanje svih 

potrebnih potvrda glavnog projekta, izradu ovjerenog 

elaborata regulacije prometa, plaćanje svih potrebnih 

pristojbi, ishođenje i predaju građevinske dozvole i 

ovjerenih primjeraka glavnog projekta, sve prema 

odrednicama projektnog zadatka. 

m 52.000,00 

IZRADA ELABORATA NEPOTPUNOG 

IZVLAŠTENJA 

  

Elaborat nepotpunog izvlaštenja (za linijske objekte) komplet 1 

 

3.6  Izgradnja magistralnog cjevovoda sjeverozapadnog područja Petrinje: Graberje - Slana - 

Glinska Poljana - Vratečko - Novi Farkašić, sa spojem do sifonskih prijelaza  ispod rijeke 

Kupe za naselja u općini Lekenik   

Realizacijom ovog projekta omogućilo bi se proširenje vodoopskrbe na naseljena mjesta koja 

nemaju izgrađenu vodovodnu mrežu, a koja se nalaze udaljena od centra grada. 

Osim naselja na području grada Petrinje (Slana, Glinska Poljana, Vratečko), ovim projektom 

omogućila bi se i vodoopskrba naselja koja se nalaze u općini Lekenik (Šišinec, Brkiševina, 

Pokupsko Vratečko i Stari Farkašić) koja su udaljena od buduće trase magistralnog vodovoda 

Petrinja –Lekenik. 

Naselja za koje se namjerava izgraditi vodovod često su izložena poplavama posebno na 

području općine Lekenik, te je kvaliteta vode koju mještani koriste iz lokalnog vodovoda i iz 

bunara loše kvalitete i zdravstveno neispravna. 

Na području predviđenom za izgradnju mreže ovim projektom živi 595 stanovnika. 

Osim stanovništva koje stalno živi u tim naseljima gradi se i već postoji veliki broj kuća za 

odmor (vikendica). 

Projektant treba ovim projektom predvidjeti spoj magistralnog cjevovoda sjeverozapadnog 

područja sa sifonskim prelazima preko rijeke Kupe, kojim bi se voda iz naselja koja se nalaze 

na području grada Petrinje, sifonom dobavljala u naselja koja se nalaze na području općine 

Lekenik. 

Izradom studije vodoopskrbe općine Lekenik naselja Brkiševina, Šišinec, Pokupsko Vratečko 

i Stari Farkašić  imat će dovod vode s područja grada Petrinje, preko tri sifonska prelaza ispod 

rijeke Kupe. 
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Stavka troška Jedinica količina 

PRIPREMNI POSLOVI   

Stavka obuhvaća pregled lokacije te pribavljanje svih 

podataka i podloga potrebnih za izradu idejnog projekta, 

sve prema projektnom zadatku. 

Istražni radovi, geotehnički  radovi podloge, elaborati za 

projekt. 

komplet 1 

IZRADA IDEJNOG PROJEKTA I ISHOĐENJE 

LOKACIJSKE DOZVOLE 

  

Stavka obuhvaća izradu i dostavu idejnog projekta sa svim 

sastavnim dijelovima te prikupljanje svih posebnih uvjeta 

javnopravnih tijela, plaćanje svih potrebnih pristojbi, te 

ishođenje i predaju lokacijske dozvole, sve prema 

odrednicama projektnog zadatka. 

  

Cjevovod m 16.697,00 

Sifon kom 1 

Crpna stanica kom 1 

IZRADA GLAVNOG PROJEKTA S PROCJENOM 

TROŠKOVA GRAĐENJA, TROŠKOVNIKOM I 

ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE 

  

Stavka obuhvaća izradu i dostavu glavnog projekta 

građevine sa svim sastavnim dijelovima, prikupljanje svih 

potrebnih potvrda glavnog projekta, izradu ovjerenog 

elaborata regulacije prometa, plaćanje svih potrebnih 

pristojbi, ishođenje i predaju građevinske dozvole i 

ovjerenih primjeraka glavnog projekta, sve prema 

odrednicama projektnog zadatka. 

  

Cjevovod m 16.697,00 

Sifon kom 1 

Crpna stanica kom 1 

IZRADA ELABORAT IZVLAŠTENJA   

Elaborat nepotpunog izvlaštenja (objekte) komplet 1 

Elaborat potpunog izvlaštenja (objekte) komplet 1 
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3.7 Izgradnja magistralnog cjevovoda: Graberje - Marin Brod (veza vodoopskrbnih 

cjevovoda gradova Petrinje i Gline) 

Realizacijom ovog projekta omogućilo bi se  sigurnija vodoopskrba gradova Gline i Petrinje u 

slučaju različitih incidenata koji se mogu dogoditi na  jednom ili drugom vodoopskrbnom 

sustavu. 

Na području predviđenom za izgradnju mreže od naselja Graberje do naselja Marin Brod 

ovim projektom živi  35 stanovnika, odnosno izvelo bi se 16 kućnih priključaka. 

Početak projekta je naselje Graberje,  a završetak u naselju Marin Brod na području grada 

Gline, odnosno trasa vodovoda je u bankini državne ceste Petrinja - Glina.   

Projekat je održiv iz razloga što se izgradnjom vodovodne mreže osiguravaju  prvenstveno 

sigurnija opskrba gradova Petrinje i Gline  pitkom vodom i povezivanje dvaju sustava, a 

potom osiguravaju se uvjeti za život, razvitak naselja, opstanak stanovništva i naseljavanje 

stanovništva iz velikih gradova u manja mjesta u kojima je omogućen opstanak gospodarstva, 

poljoprivrede, seoskog turizma i itd. 

Partner u ovom projektu je gradovi  Petrinja i Glina kao jedinice lokalne samouprave, 

Hrvatske vode i poduzeće Privreda d.o.o., iz Petrinje.  

 

Stavka troška Jedinica količina 

PRIPREMNI POSLOVI   

Stavka obuhvaća pregled lokacije te pribavljanje svih 

podataka i podloga potrebnih za izradu idejnog projekta, 

sve prema projektnom zadatku. 

Istražni radovi, geotehnički  radovi podloge, elaborati za 

projekt. 

komplet 1 

IZRADA IDEJNOG PROJEKTA I ISHOĐENJE 

LOKACIJSKE DOZVOLE 

  

Stavka obuhvaća izradu i dostavu idejnog projekta sa svim 

sastavnim dijelovima te prikupljanje svih posebnih uvjeta 

javnopravnih tijela, plaćanje svih potrebnih pristojbi, te 

ishođenje i predaju lokacijske dozvole, sve prema 

odrednicama projektnog zadatka. 

m 3.392,00 

IZRADA GLAVNOG PROJEKTA S PROCJENOM 

TROŠKOVA GRAĐENJA, TROŠKOVNIKOM I 

ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE 
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Stavka obuhvaća izradu i dostavu glavnog projekta 

građevine sa svim sastavnim dijelovima, prikupljanje svih 

potrebnih potvrda glavnog projekta, izradu ovjerenog 

elaborata regulacije prometa, plaćanje svih potrebnih 

pristojbi, ishođenje i predaju građevinske dozvole i 

ovjerenih primjeraka glavnog projekta, sve prema 

odrednicama projektnog zadatka. 

komplet 1 

IZRADA ELABORAT NEPOTPUNOG IZVLAŠTENJA   

Elaborat nepotpunog izvlaštenja (za linijske objekte) komplet 1 

 

3.8 Dogradnja vodoopskrbne mreže u naselju Luščani, zaselak Bajlovići – Drakulići 

Realizacijom ovog projekta omogućilo bi se proširenje vodoopskrbe na naseljena mjesta koja 

nemaju izgrađenu vodovodnu mrežu, a koja se nalaze u blizini  grada Petrinje. 

Dio naselja Luščani: zaselak Bajlovići – Drakulići nema izgrađenu javnu vodoopskrbnu 

mrežu, mještani koriste vodu iz lokalnog vodovoda i iz bunara, te je voda loše kvalitete i 

zdravstveno neispravna. 

Realizacijom ovog projekta izvršila bi se izgradnja vodovodne mreže  u naselja koja nisu 

pokrivena sustavom vodoopskrbe. 

Na području predviđenom za izgradnju mreže ovim projektom živi 47 stanovnika u 26 

stambenih jedinica. Za vrijeme rata i neposredno nakon rata veliki broj stanovnika uglavnom 

srpske nacionalnosti iselio se s ovih područja, a jedan od razloga ne povratka stanovništva je 

nedostatak pitke vode. 

Desetak stambenih objekata kupili su građani Hrvatske iz raznih mjesta koji žele živjeti na 

ovim područjima, što im je onemogućeno nedostatkom pitke vode, koji je osnovni preduvjet 

za bavljenje poljoprivredom, seoskim turizmom i ostalim granama privrede.  

Projekat je održiv iz razloga što se izgradnjom vodovodne mreže osiguravaju uvjeti za život, 

razvitak naselja, opstanak stanovništva i naseljavanje stanovništva iz velikih gradova u manja 

mjesta u kojima je omogućen opstanak gospodarstva, poljoprivrede, seoskog turizma i itd. 

 

Stavka troška Jedinica količina 

PRIPREMNI POSLOVI   

Stavka obuhvaća pregled lokacije te pribavljanje svih 

podataka i podloga potrebnih za izradu idejnog projekta, 

sve prema projektnom zadatku. 

Istražni radovi, geotehnički  radovi podloge, elaborati za 

projekt. 

komplet 1 
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IZRADA IDEJNOG PROJEKTA I ISHOĐENJE 

LOKACIJSKE DOZVOLE 

  

Stavka obuhvaća izradu i dostavu idejnog projekta sa svim 

sastavnim dijelovima te prikupljanje svih posebnih uvjeta 

javnopravnih tijela, plaćanje svih potrebnih pristojbi, te 

ishođenje i predaju lokacijske dozvole, sve prema 

odrednicama projektnog zadatka. 

m 2.827,00 

IZRADA GLAVNOG PROJEKTA S PROCJENOM 

TROŠKOVA GRAĐENJA I TROŠKOVNIKOM I 

ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE 

  

Stavka obuhvaća izradu i dostavu glavnog projekta 

građevine sa svim sastavnim dijelovima, prikupljanje svih 

potrebnih potvrda glavnog projekta, izradu ovjerenog 

elaborata regulacije prometa, plaćanje svih potrebnih 

pristojbi, ishođenje i predaju građevinske dozvole i 

ovjerenih primjeraka glavnog projekta, sve prema 

odrednicama projektnog zadatka. 

m 2.827,00 

IZRADA ELABORAT NEPOTPUNOG IZVLAŠTENJA   

Elaborat nepotpunog izvlaštenja (z alinijske objekte) komplet 1 

 

3.9  Dogradnja vodoopskrbne mreže u naselju Pecki, zaselak Brkići, Vučkovići, Vilusi - spoj s 

naseljem Luščani 

Dio naselja Pecki: zaselak Brkići – Vučkovići – Vilusi  nema izgrađenu javnu vodoopskrbnu 

mrežu, mještani koriste vodu iz lokalnog vodovoda i iz bunara, te je voda loše kvalitete i 

zdravstveno neispravna.  

Na području predviđenom za izgradnju mreže ovim projektom živi 77 stanovnika. Za vrijeme 

rata i neposredno nakon rata veliki broj stanovnika uglavnom srpske nacionalnosti iselio se s 

ovih područja, a jedan od razloga ne povratka stanovništva je nedostatak pitke vode. 

Dosta stambenih objekata kupili su građani Hrvatske iz raznih mjesta koji žele živjeti na ovim 

područjima, što im je onemogućeno nedostatkom pitke vode, koji je osnovni preduvjet za 

bavljenje poljoprivredom, seoskim turizmom i ostalim granama privrede.  

Lokacija projekta je naselje  Pecki: zaselak Brkići – Vučkovići – Vilusi – spoj s naseljem  

Luščani, U naselju Pecki, i u jednom dijelu naselja Luščani postoji izgrađena vodovodna 

mreža na koju bi se budući vodovod spojio, što će znatno pojeftiniti izgradnju vodovodne 

mreže za ostali dio naselja Pecki i naselja Luščani. 

Projekat je održiv iz razloga što se izgradnjom vodovodne mreže osiguravaju uvjeti za život, 

razvitak naselja, opstanak stanovništva i naseljavanje stanovništva iz velikih gradova u manja 

mjesta u kojima je omogućen opstanak gospodarstva, poljoprivrede, seoskog turizma i itd. 
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Stavka troška Jedinica količina 

PRIPREMNI POSLOVI   

Stavka obuhvaća pregled lokacije te pribavljanje svih 

podataka i podloga potrebnih za izradu idejnog projekta, 

sve prema projektnom zadatku. 

Istražni radovi, geotehnički  radovi podloge, elaborati za 

projekt. 

komplet 1 

IZRADA IDEJNOG PROJEKTA I ISHOĐENJE 

LOKACIJSKE DOZVOLE 

  

Stavka obuhvaća izradu i dostavu idejnog projekta sa svim 

sastavnim dijelovima te prikupljanje svih posebnih uvjeta 

javnopravnih tijela, plaćanje svih potrebnih pristojbi, te 

ishođenje i predaju lokacijske dozvole, sve prema 

odrednicama projektnog zadatka. 

m 3.567,00 

IZRADA GLAVNOG PROJEKTA S PROCJENOM 

TROŠKOVA GRAĐENJA I TROŠKOVNIKOM I 

ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE 

  

Stavka obuhvaća izradu i dostavu glavnog projekta 

građevine sa svim sastavnim dijelovima, prikupljanje svih 

potrebnih potvrda glavnog projekta, izradu ovjerenog 

elaborata regulacije prometa, plaćanje svih potrebnih 

pristojbi, ishođenje i predaju građevinske dozvole i 

ovjerenih primjeraka glavnog projekta, sve prema 

odrednicama projektnog zadatka. 

m 3.567,00 

IZRADA ELABORAT NEPOTPUNOG IZVLAŠTENJA   

Elaborat nepotpunog izvlaštenja (za linijske objekte) komplet 1 

 

3.10 Izgradnja magistralnog cjevovoda: Hrvatski Čuntić – Donja Mlinoga - Jabukovac – 

Gornja Pastuša - Donja Pastuša – Komogovina – Veliki Šušnjar sa spojem na magistralni 

cjevovod u naselju Banski Grabovac  i vodoopskrbnog cjevovoda naselja: Hrvatski 

Čuntić, Donja Mlinoga, Jabukovac, Prnjavor Čuntićki, Kraljevčani, Dragotinci, Dodoši i 

Miočinovići 

Izgradnjom magistralnog cjevovoda Hrvatski Čuntić – Donja Mlinoga - Jabukovac – Gornja 

Pastuša - Donja Pastuša – Komogovina – Veliki Šušnjar sa spojem na magistralni cjevovod u 

naselju Banski Grabovac  i vodoopskrbnog cjevovoda naselja: Hrvatski Čuntić, Donja 



 

 Stranica 21 

Mlinoga, Jabukovac, Prnjavor Čuntićki, Kraljevčani, Dragotinci, Dodoši i Miočinovići,  

omogučuje se povezivanje vodoopskrbnih sustava grada Petrinje i općine Donji Kukuruzari. 

Projekat je održiv iz razloga što se izgradnjom vodovodne mreže osiguravaju uvjeti za život, 

razvitak naselja, opstanak stanovništva i naseljavanje stanovništva iz velikih gradova u manja 

mjesta u kojima je omogućen opstanak gospodarstva, poljoprivrede, seoskog turizma i itd. 

Glavni cilj projekta je izgraditi vodovodnu mrežu gdje ista nije izvedena, omogućiti život  i 

opstanak stanovništva na ovim područjima koja su bila ratom pogođena. 

Naime izgradnjom komunalne infrastrukture u ovom slučaju i izgradnjom vodovoda  na 

navedenim područjima zadržat će postojeće stanovništvo, te biti područje koje će poticati za 

naseljavanje  stanovništvom, pogotovo mladim ljudima.  

Stavka troška Jedinica količina 

PRIPREMNI POSLOVI   

Stavka obuhvaća pregled lokacije te pribavljanje svih 

podataka i podloga potrebnih za izradu idejnog projekta, 

sve prema projektnom zadatku. 

Istražni radovi, geotehnički  radovi podloge, elaborati za 

projekt. 

komplet 1 

IZRADA IDEJNOG PROJEKTA I ISHOĐENJE 

LOKACIJSKE DOZVOLE 

  

Stavka obuhvaća izradu i dostavu idejnog projekta sa svim 

sastavnim dijelovima te prikupljanje svih posebnih uvjeta 

javnopravnih tijela, plaćanje svih potrebnih pristojbi, te 

ishođenje i predaju lokacijske dozvole, sve prema 

odrednicama projektnog zadatka. 

  

Cjevovodi m 31.500,00 

Crpna stanica kom 2 

IZRADA GLAVNOG PROJEKTA S PROCJENOM 

TROŠKOVA GRAĐENJA I TROŠKOVNIKOM I 

ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE 

  

Stavka obuhvaća izradu i dostavu glavnog projekta 

građevine sa svim sastavnim dijelovima, prikupljanje svih 

potrebnih potvrda glavnog projekta, izradu ovjerenog 

elaborata regulacije prometa, plaćanje svih potrebnih 

pristojbi, ishođenje i predaju građevinske dozvole i 

ovjerenih primjeraka glavnog projekta, sve prema 

odrednicama projektnog zadatka. 

  

Cjevovodi m 31.500,00 
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Crpna stanica kom 2 

IZRADA ELABORAT IZVLAŠTENJA   

Elaborat nepotpunog izvlaštenja (za linijske objekte) komplet 1 

Elaborat nepotpunog izvlaštenja (za objekte) komplet 2 

 

3.11 Izgradnja magistralnog cjevovoda Hrastovica –  Hrvatski Čuntić 

Realizacijom ovog projekta omogućilo bi se proširenje vodoopskrbe na naseljena mjesta koja 

nemaju izgrađenu vodovodnu mrežu, a koja se nalaze na području gdje živi velik broj 

stanovnika.  

Izgradnjom magistralnog cjevovoda omočila bi se vodoopskrba naselja: Hrvatski Čuntić, 

Dragotinci, Kraljevčani Donja Mlinoga priključkom na izvorište pitke vode u naselju 

Hrastovica.  

Navedena naselja često su izložena poplavama, te je kvaliteta vode koju mještani koriste iz 

lokalnog vodovoda i iz bunara loše kvalitete i zdravstveno neispravna. 

U navedenim naseljima živi 545 stanovnika koji se uglavnom bave poljoprivrednom 

proizvodnjom  

Početak magistralnog cjevovoda je u naselju Hrastovica, a kraj u naselju Hrvatski Čuntić 

prema karti u prilogu ovog projektnog zadatka. 

 

 

 

 

 

Stavka troška Jedinica količina 

PRIPREMNI POSLOVI   

Stavka obuhvaća pregled lokacije te pribavljanje svih 

podataka i podloga potrebnih za izradu idejnog projekta, 

sve prema projektnom zadatku. 

Istražni radovi, geotehnički  radovi podloge, elaborati za 

projekt. 

komplet 1 

IZRADA IDEJNOG PROJEKTA I ISHOĐENJE 

LOKACIJSKE DOZVOLE 
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Stavka obuhvaća izradu i dostavu idejnog projekta sa svim 

sastavnim dijelovima te prikupljanje svih posebnih uvjeta 

javnopravnih tijela, plaćanje svih potrebnih pristojbi, te 

ishođenje i predaju lokacijske dozvole, sve prema 

odrednicama projektnog zadatka. 

  

Cjevovodi m 7.200,00 

Crpna stanica kom 1 

IZRADA GLAVNOG PROJEKTA S PROCJENOM 

TROŠKOVA GRAĐENJA I TROŠKOVNIKOM I 

ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE 

  

Stavka obuhvaća izradu i dostavu glavnog projekta 

građevine sa svim sastavnim dijelovima, prikupljanje svih 

potrebnih potvrda glavnog projekta, izradu ovjerenog 

elaborata regulacije prometa, plaćanje svih potrebnih 

pristojbi, ishođenje i predaju građevinske dozvole i 

ovjerenih primjeraka glavnog projekta, sve prema 

odrednicama projektnog zadatka. 

  

Cjevovodi m 7.200,00 

Crpna stanica kom 1 

IZRADA ELABORAT NEPOTPUNOG IZVLAŠTENJA   

Elaborat nepotpunog izvlaštenja (za linijske objekte) komplet 1 

Elaborat potpunog izvlaštenja (objekte) komplet 1 

 

3.12 Izgradnja magistralnog cjevovoda: Donja Budičina - Moštanica - Blinja - Bijelnik - 

Knezovljani (veza vodoopskrbnog cjevovoda grada Petrinje i općine Kukuruzari) 

Realizacijom ovog projekta omogućilo bi se proširenje vodoopskrbe na naseljena mjesta koja 

nemaju izgrađenu vodovodnu mrežu na području grada Petrinje (Donja Budičina, Moštanica, 

Blinja i Bijeljnik, a  u općini Donji Kukuruzari naselje Knezovljani. 

U navedenim naseljima živi 715 stanovnika. 

Navedena naselja često su izložena poplavama, te je kvaliteta vode koju mještani koriste iz 

lokalnog vodovoda i iz bunara loše kvalitete i zdravstveno neispravna. 

Stavka troška Jedinica količina 

PRIPREMNI POSLOVI   
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Stavka obuhvaća pregled lokacije te pribavljanje svih 

podataka i podloga potrebnih za izradu idejnog projekta, 

sve prema projektnom zadatku. 

Istražni radovi, geotehnički  radovi podloge, elaborati za 

projekt. 

komplet 1 

IZRADA IDEJNOG PROJEKTA I ISHOĐENJE 

LOKACIJSKE DOZVOLE 

  

Stavka obuhvaća izradu i dostavu idejnog projekta sa svim 

sastavnim dijelovima te prikupljanje svih posebnih uvjeta 

javnopravnih tijela, plaćanje svih potrebnih pristojbi, te 

ishođenje i predaju lokacijske dozvole, sve prema 

odrednicama projektnog zadatka. 

  

Cjevovodi m 14.900,00 

Crpna stanica kom 1 

IZRADA GLAVNOG PROJEKTA S PROCJENOM 

TROŠKOVA GRAĐENJA, TROŠKOVNIKOM I 

ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE 

  

Stavka obuhvaća izradu i dostavu glavnog projekta 

građevine sa svim sastavnim dijelovima, prikupljanje svih 

potrebnih potvrda glavnog projekta, izradu ovjerenog 

elaborata regulacije prometa, plaćanje svih potrebnih 

pristojbi, ishođenje i predaju građevinske dozvole i 

ovjerenih primjeraka glavnog projekta, sve prema 

odrednicama projektnog zadatka. 

  

Cjevovodi m 14.900,00 

Crpna stanica kom 1 

IZRADA ELABORATA NEPOTPUNOG 

IZVLAŠTENJA 

  

Elaborat nepotpunog izvlaštenja (za linijske objekte) komplet 1 

Elaborat potpunog izvlaštenja (objekte) komplet 1 

 

4 SADRŽAJ PROJEKTA 

4.1  Prethodni radovi 

Za potrebe projekata potrebno je provesti tahimetrijsko snimanje na lokaciji obuhvata s 

grafičkom interpretacijom podataka snimanja. Točnost snimanja mora odgovarati 
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kartografskom prikazu u mjerilu 1:500. Snimanje visinsko i položajno obavlja se s 

priključkom na državnu mrežu. 

Dodatno je potrebno pribaviti odgovarajuću posebnu geodetsku podlogu, za linearne 

infrastrukturne građevine (vodovodi, plinovodi…), a radi se o digitalnom ortofotoplanu u 

mjerilu 1:5000 dopunjenim tekstualnim opisom naziva naselja preuzetim iz Središnjeg 

registra prostornih jedinica RH, javnih cesta, željezničkih pruga, vodotoka i kanala, s 

podjelom na listove u mjerilu 1:5000 i oznakom sjevera. Trase glavnih dovodnih cjevovoda, 

vodoopskrbne mreže i lokacije vodospremnika i crpnih stanica bit će ucrtane u tu 

odgovarajuću posebnu geodetsku podlogu. 

Projektant je dužan izraditi tehničko rješenje temeljeno na analizama provedenim na 

hidrauličkom matematičkom modelu vodoopskrbe predmetnog područja.  

Tehničko rješenje mora obuhvatiti čitavo predmetno područje, što znači uključiti postojeće 

cjevovode i druge vodoopskrbe objekte i sve nove cjevovode i druge potrebne vodoopskrbne 

objekte kojima bi se postigla potpuna izgrađenost sustava. Nakon provedenih analiza na 

matematičkom modelu, projektant je dužan, kroz tehničko rješenje predložiti sljedeće: 

 tehničke karakteristike svih cjevovoda i ostalih vodoopskrbnih objekata 

 razradu ključnih mjernih / mjerno upravljačkih mjesta (čvorova) potrebnih za praćenje 

/ upravljanje vodoopskrbnim sustavima u cjelini 

 faznost izgradnje sustava do faze potpune izgrađenosti. 

Temeljem navedenog projektant i Projektni tim će zajedno usvojiti obuhvat svakog 

pojedinačnog idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole.  

Za rješavanje imovinsko–pravnih odnosa projektant je dužan izraditi parcelacijske elaborate. 

Rješenje imovinsko-pravnih odnosa, otkup parcele, pravo služnosti u smislu pojedinačnog 

ugovaranja prava služnosti zemljišta s vlasnicima parcela obveza je Investitora. 

4.2  Idejni projekti  

Idejnim je projektima potrebno dati idejno - tehničko rješenje izgradnje građevina za javnu 

vodoopskrbu, a što uključuje glavne oblikovne i funkcionalne elemente (npr. odabir i 

primjena vodovodnog materijala, opreme i tehnologije) te koncepcijsko rješenje ostalih 

nužnih zahvata koji osiguravaju priključenje i funkcionalnost cijelog vodoopskrbnog sustava. 

Idejni projekti / projekti za ishođenje lokacijskih dozvola  

Za cjeline i građevine sustava vodoopskrbe potrebno je izraditi idejne projekte za ishođenje 

lokacijskih dozvola.  

Idejni projekti za ishođenje lokacijske dozvole mora sadržavati sve priloge prema Zakonu o 

prostornom uređenju i gradnji, a projektna rješenja u istom moraju biti usklađena s idejnim 

rješenjem napravljenim uz Studiju izvedivosti prema posebnom projektnom zadatku. 

Idejni projekt minimalno treba sadržavati sljedeće: 

 Tekstualni dio: 

- Naslovnu stranu 
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- Sadržaj, 

- Isprave i rješenja (registracija tvrtke, imenovanje projektanta i dr.), 

- Projektni zadatak, 

- Popis zakonske i pod zakonske regulative, 

- Posebna ograničenja, uvjete, zaštićena područja i sl., 

- Tehnički opis planiranog zahvata, 

- Popis katastarskih čestica za pojedine građevine, 

- Ulazne veličine i parametre, 

- Hidraulički / Hidrološko-hidraulički proračun, 

- Provjeru globalne stabilnosti građevina (za crpne stanice, retencijske bazene, 

vodospreme) 

- Aproksimativni troškovnik po građevinama, 

 Grafički dio: 

- Preglednu situaciju s prikazom građevina u mj. 1:10.000 ili mj.1:25.000, 

-  Preglednu situaciju s prikazom građevina u mj. 1:5.000 (HOK kartu iz Državne 

geodetske uprave), 

- Preglednu situaciju s prikazom građevina u mj. 1:5.000 (DOF kartu iz Državne 

geodetske uprave), 

- Posebnu geodetsku podlogu s prikazanim građevinama,  

- Kopiju katastarskog plana s ucrtanim trasama cjevovoda 

- Kopiju katastarskog plana s ucrtanim lokacijama crpnih stanica i dr., 

- Uzdužni profili, 

- Normalni poprečni profili, 

- Detaljne nacrte vodnih građevina (revizijska okna, crpne stanice i dr.) 

U sklopu izrade Idejnog projekta Projektant je dužan: 

 Prikupiti potrebne geodetske podloge za projektiranje (orto-foto karte, topografske 

karata, te ostale geodetske podloge), podatake o postojećem stanju i podloge katastra 

vodova (analogni oblik karte ili digitalni zapis (dwg, GIS)) i dr. 

 Izvršiti obilazak terena radi provjere stanja postojećih građevina sustava vodoopskrbe 

 Izraditi snimke postojećeg stanja (položajno i visinski, poprečni profili, uzdužni profili 

i dr.). Kod toga je potrebno izraditi službenu posebnu geodetsku podlogu (PGP) i istu 

ovjeriti u nadležnom uredu za katastar, i to za sve mikrolokacije planiranih objekata na 

vodoopskrbnom sustavu (precrpne stanice i sl.). PGP za linijske objekte izraditi u 

mjerilu 1:1000, u pojasu širine cca 30 m, a PGP za objekte i pristupne ceste do javne 

prometne površine u mjerilu 1:200 
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 Ishoditi ovjerene kopija katastarskih planova 

 Ishoditi original posjedovnih listova iz katastra 

 Ishoditi original vlasničkih listova iz zemljišnih knjiga 

 Izraditi katastarsko zemljišne identifikacije 

 Izraditi popis katastarskih čestica po kojima je položena trasa vodoopskrbnog sustava 

s prikazom sljedećih podataka: br. k.č., kat. općina, površina, kultura, broj detaljnog 

lista, broj posjedovnog lista, podatak o posjedniku, broj zemljišno knjižnog uloška, 

podatak o vlasniku zemljišta, te površina koja je predviđena za izvlaštenje. 

 

Projektant je dužan uz zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole priložiti dovoljan broj 

primjeraka idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole, te ostale priloge koji su potrebni 

za njezino izdavanje. 

 

4.3 Glavni  projekti  

Za svaku cjelinu i građevinu vodoopskrbnog sustava za koju je ishođena lokacijska dozvola 

potrebno je izraditi glavni projekt. Glavni projekt treba biti izrađen u skladu s odredbama 

Zakona o prostornom uređenju i gradnji.  

Glavni projekt ovisno o vrsti građevine odnosno radova, sadrži građevinski projekt, 

elektrotehnički projekt, strojarski projekt, troškovnik projektiranih radova, kao i druge 

projekte i elaborate koji su potrebni za izradu glavnog projekta odnosno za ishođenje 

građevinske dozvole. 

Glavni građevinski projekt minimalno treba sadržavati sljedeće: 

 Naslovnu stranu, 

 Sadržaj, 

 Projektni zadatak,  

 Isprave i rješenja (registracija tvrtke, imenovanje projektanta i dr.) 

 Prikaz tehničkih rješenja zaštite na radu, 

 Izjavu o primjeni tehničkih rješenja zaštite na radu, 

 Prikaz mjera zaštite od požara, 

 Ispravu o primjeni mjera zaštite od požara, 

 Lokacijsku dozvolu i posebne uvjete koji su sastavni dio lokacijske dozvole, 

 Popis zakonske i pod zakonske regulative, 

 Popis korištene dokumentacije, 

 Tehnički opis, 
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 Hidraulički proračun i dimenzioniranje cjevovoda, crpnih stanica, vodosprema i 

drugih građevina, 

 Statički proračuni građevina: crpnih stanica, vodosprema i drugih građevina, 

 Opće i posebne uvjete gradnje, te program kontrole i osiguranja kakvoće, 

 Prikaz zbrinjavanja otpada i sanacije okoliša gradilišta, 

 Geotehničke proračune građevina (u okviru građevinskog projekta ili kao izvod iz 

geotehničkog projekta ili elaborata o geotehničkim istražnim radovima koji služe kao 

podloga za projekt temeljenja) 

 Regulaciju prometa za vrijeme izvođenja radova 

 Rješenje sanacija javne površine i druge infrastrukture na cjevovoda i dr. građevina, 

 Dokaznicu mjera za sve radove predviđene troškovnikom, 

 Troškovnik radova s rekapitulacijom na osnovu kojeg će se provesti postupak javne 

nabave, 

 Grafički dio: 

- Preglednu situaciju s prikazom projektiranih građevina, 1:25.000 (1:10.000) 

-  Preglednu situaciju na HOK-u, s prikazom građevina, 1:5.000 

- Preglednu situaciju na DOF-u s prikazom građevina, 1:5.000 

-  Situaciju trase planiranih linijskih građevina na PGP-u, 1:1.000  

-  Situaciju trase planiranih linijskih građevina na geodetskoj snimci, 1:1.000 (1:500) 

(mjerilo ovisi o pojasu koji se treba prikazati) – prikazati i položaj postojećih instalacije duž 

trase 

- ovjereni PGP s prikazanim točkastim građevinama, 1:200  

-  Uzdužni profili cjevovoda 1:1000/100 

- Normalni poprečni profili, 

-  Detalji i poprečni presjeci rovova s obzirom na teren/prometnicu, 

-  Detalji križanja sa ostalim instalacijama, 

- Detaljni nacrt revizijskog okna, 1:25 

- Detaljni nacrti projektiranih građevina 1:100, 1:50 

Glavni građevinski projekt treba sadržavati i geomehanički projekt za građevine za koje je 

potreban dokaz mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine. Geomehanički istražni radovi, 

koji su obveza Projektanta, moraju obuhvatiti terenske radove i laboratorijska ispitivanja, a 

elaborat sadržavati sondažne profile, definiranu jezgru i razine podzemnih voda, 

granulometrijski sastav i proračun čvrstoće, kao i dopušteno opterećenje tla i napon slijeganja, 

dijagram deformacija i smicanja, prijedlog temeljenja objekta i druge potrebne nacrte i 

priloge. 
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Glavni građevinski projekt treba sadržavati i ostale priloge i nacrte koji nisu navedeni u ovom 

projektnom zadatku, a koji se tijekom razrade pokažu potrebnim za izradu cjelovitog rješenja 

i ishođenje građevinske dozvole odnosno potvrde glavnog projekta. 

Ovisno o vrsti građevine glavni projekt treba sadržavati i podatke iz elaborata koji su poslužili 

kao podloga za njihovu izradu, te projektirani vijek uporabe građevine i uvjete njezina 

održavanja. 

Troškovnik radova mora biti razine detaljnosti koja će omogućiti njegovu uporabljivost za 

kasnije faze provedbe postupaka javne nabave radova, odnosno u svemu prema EU 

zahtjevima i zahtjevima Naručitelja. 

Za slučaj da izgradnja objekata sustava javne vodoopskrbe obuhvaćenih ovim Projektnim 

zadatkom onemogućava redovnu opskrbu vodom (na pr. kod rekonstrukcije postojećih 

cjevovoda), projektant je dužan predvidjeti u projektu faznost izgradnje, te sve potrebne 

privremene radove, objekte i uređaje za dopremu vode alternativnim putem (izgradnja 

privremenih cjevovoda, prespajanja postojećih cjevovoda, ugradnja privremenih crpki, kao i 

druga tehno-ekonomski prihvatljiva rješenja), kao i radove na uklanjanju svih privremenih 

objekata i uređaja. Svi opisani radovi moraju biti navedeni iskazani i u troškovniku. 

Projektant je dužan uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole priložiti dovoljan broj 

primjeraka glavnog projekta te ostale priloge koji su potrebni za izdavanje rečenog akta 

(dokaz da o pravu građenja na građevnoj čestici, pisano izvješće o kontroli glavnog projekta i 

dr.). 

U sklopu izrade glavnog projekta potrebno je ispuniti obrazac za obračun vodnog doprinosa. 

Glavni projekti građevina za javnu vodoopskrbu moraju biti izrađeni u skladu s aktualnom 

zakonskom regulativom, koncepcijskim postavkama iz Idejnog projekta i Lokacijskom 

dozvolom. 

Uz projekt obavezno je priložiti i CD/DVD s preglednom situacijom i ostalim prilozima, koja 

će se dostaviti Investitoru i Hrvatskim vodama, a za potrebe kontrole pogona, razvoja i 

održavanja vodoopskrbnog sustava, te sa svrhom dobivanja podloga za izradu prostorno-

planske dokumentacije.  

Cjelovitu tehnologiju gradnje, od transporta i skladištenja materijala i opreme do završetka 

izgradnje, potrebno je detaljno razraditi i opisati, a suglasno propisima, pravilima struke te 

tehničkim normativima i standardima. 

Tehničko rješenje i smještaj objekata projektant će uskladiti s posebnim uvjetima koji se 

dobivaju u postupku ishođenja Lokacijske dozvole. 

Geodetska situacija mora sadržavati sve važnije točke u Gauss – Krügerovom koordinatnom 

sustavu. 

Troškovnik za izvođenje radova mora u sebi sadržavati naslov i detaljne opise svih radova 

unutar pojedine stavke (u svakoj stavci potrebno je izdvojiti nabavu materijala i opreme s 

detaljnim karakteristikama istih, dopremu materijala i opreme na gradilište, te ugradnju 

materijala i opreme).  
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Ovaj troškovnik projektant je dužan dostaviti u digitalnom obliku pogodnom za informatičku 

obradu u tabličnim kalkulatorima. 

U postupku ishođenja potvrda glavnih projekata projektant je u obvezi izrade eventualnih 

izmjena i dopuna glavnih projekata na vlastiti trošak. 

Plaćanje potrebnih pristojba za ishođenje lokacijskih dozvola obveza su projektanta, a 

plaćanje potrebnih pristojba za ishođenje građevinske dozvole, kao i plaćanje vodnog i 

komunalnog doprinosa obveza su Investitora. 

 

4.4  Elaborat nepotpunog izvlaštenja / parcelacijski elaborat 

Nakon izrade Idejnog projekta, a po dobivanju Lokacijske dozvole Projektant je dužan: 

 Izraditi Elaborat/e nepotpunog izvlaštenja ( Elaborat služnosti) za trasu koji sadrži: 

- prikaz trasa sa pojasom služnosti na katastarskim i gruntovnim podlogama  

- tablični popis svih katastarskih čestica po pojedinim trasama vodovoda i dr. 

građevinama, s prikazom sljedećih podataka: br. k. č., kat. općina, površina, 

kultura, broj detaljnog lista, broj posjedovnog lista, podatak o posjedniku, broj 

zemljišno knjižnog uloška, podatak o vlasniku zemljišta, površina koja je 

predviđena za izvlaštenje, te napomena o svrhi izvlaštenja. 

- zemljišno knjižne izvatke i posjedovne listove  za zahvaćene katastarske čestice 

- uvjerenje o identifikaciji čestica 

- za čestice u vlasništvu RH i Hrvatskih voda trasa, osim u elaboratu, mora biti 

ucrtana na original kopiji katastarskog plana ovjerenog od katastra sa površinama 

izvlaštenja (dužina x širina) i ovjerena pečatom ovlaštenih inženjera  komore 

 Izraditi parcelacijski/e elaborat/e koji uključuje izradu parcelacijskog plana, računanje 

površina, izradu abecednog popisa posjednika, izradu prijavnih listova za katastar te 

izradu prijavnih listova za zemljišnu knjigu. Parcelacijski elaborati izrađuju se po 

katastarskim općinama. Svi dijelovi katastarskih čestica, koji ulaze u pojas izvlaštenja, 

numeriraju se zasebno. 

Kao što je već prethodno navedeno geodetske radove izrade Elaborata nepotpunog 

izvlaštenja, te katastarsko-zemljišne identifikacije potrebno je u potpunosti izvršiti sukladno 

standardima Naručitelja.  

 

5 ZADACI I SMJERNICE ZA PROJEKTIRANJE 

Projektnu dokumentaciju prema ovom Projektnom zadatku je potrebno izraditi na način da je 

moguće ishođenje Lokacijskih dozvola i Građevinska dozvola, kao i provođenje postupka 

javne nabave za izgradnju predmetnih vodoopskrbnih objekata. 
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5.1 Opće 

Prilikom izrade predmetne projektno tehničke dokumentacije potrebno je uvažavati navedene 

smjernice: 

 Pridržavati se svih hidrotehničkih principa, sanitarno-tehničkih propisa, postojećih 

normi i standarda za sustave javne vodoopskrbe, odvodnje i zaštite okoliša.  

 Projektirati sustav vodoopskrbe predmetnog područja sukladno definiranom konceptu 

iz usvojenog idejnog rješenja za konačno vodoopskrbno područje. 

 Dimenzionirati građevine sustava vodoopskrbe na temelju količina i opterećenja koja 

su definirana u skladu s provedenim hidrauličkim/hidrološko-hidrauličkim 

proračunom 

 

 Odabrati vrstu materijala za izgradnju vodoopskrbnih cjevovoda te opremu za crpne 

stanice i druge građevine ukoliko se za istim ukaže potreba, tako da Naručitelju bude 

omogućeno jednostavno i ekonomično upravljanje i održavanje cjelokupnog sustava.  

Prijedlog odabranog materijala, opreme i tehnologije izvođenja mora biti takav da ne 

favorizira isključivo jednu vrstu materijala, opreme i tehnologije, odnosno proizvođača i/ili 

dobavljača.  

 Definirati tehničke norme kvalitete materijala i opreme u opisu troškovničkih stavki, a 

u tehničkom opisu navesti detaljne uvjete dobave, izvođenja i održavanja s posebnim 

naglaskom na način ispitivanja kvalitete izvršenih radova i materijala. Izraditi 

troškovnik u xls formatu za svaku građevinu posebno (vodoopskrbni cjevovod, 

vodospremnik, crpna stanica, i dr.), po vrstama radova. Uz rečeni opis pojedinih 

troškovničkih stavki, u strukturi troškovnika predvidjeti i oznaku jedinične mjere, 

količinu, te jediničnu cijenu i ukupnu cijenu u kn, a na kraju, rekapitulaciju po vrstama 

radova i sveukupnu cijenu izvođenja. Predvidjeti zbirno iskazivanje cijene izvođenja 

po pojedinim građevinama kao i ukupnu cijenu izvođenja za svaku cjelinu za koju će 

se ishoditi potvrda glavnog projekta odnosno građevinska dozvola (rekapitulaciju). 

Troškovnik s rekapitulacijom treba sadržavati sve podatke (opis troškovničkih stavki, 

oznake jedinične mjere, količinu i sl.) koji su potrebni za provođenje cjelovitog 

postupka javne nabave 

 U svrhu ispunjenja zahtjeva Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim 

gradilištima (N.N. 51/08) Projektant je dužan osigurati koordinatora za zaštitu na radu 

I u fazi izrade projekta koji ispunjava uvjete prema Pravilniku o uvjetima i stručnim 

znanjima za imenovanje koordinatora za zaštitu na radu te polaganju stručnog ispita, a  

koji je obvezan: 

- koordinirati primjenu načela zaštite na radu iz članka 9. Pravilnika  

- izraditi plan izvođenja radova;  

- izraditi dokumentaciju, koja sadrži specifičnosti projekta i koja sadrži bitne 

sigurnosne i zdravstvene podatke, koje je potrebno primjenjivati nakon gradnje u 

fazi uporabe (elaborat zaštite na radu  
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5.2 Linijske građevine (vodoopskrbni cjevovodi) 

Projektno rješenje treba biti izrađeno u skladu sa sljedećim smjernicama: 

 Trase vodoopskrbnih cjevovoda projektant će odrediti zajedno s ovlaštenim 

predstavnikom Investitora (koji je član projektnog tima).  

 Voditi trase vodoopskrbnih cjevovoda tako da se omogući što jednostavnije rješavanje 

imovinsko-pravnih odnosa i priključenje korisnika i poštujući princip najkraćih trasa 

gdje je to moguće. 

 Voditi računa o dopuštenim brzinama tečenja u vodoopskrbnim cjevovodima i 

linijskim gubicima, mogućnosti pražnjenja i odzrake cjevovoda, ekonomičnim 

dubinama polaganja cjevovoda, optimalnim profilima cjevovoda, lomovima trase, 

razmaku mrežnih armatura i sl. 

 Na svim prijelazima cjevovoda ispod prometnica (cestovnih) ili vodotoka potrebno je 

na odgovarajući način zaštititi, a tehnologiju izvođenja predvidjeti bušenjem ispod 

navedenih infrastrukturnih objekata (tamo gdje je to moguće). 

 Križanja i paralelna vođenja vodoopskrbnih cjevovoda s infrastrukturnim građevinama 

i instalacijama, te vodnim građevinama potrebno je projektirati poštujući sve utvrđene 

posebne uvjete iz Lokacijske dozvole i tehničke propise.  

 Položaj cjevovoda treba tlocrtno i visinski uskladiti s drugim komunalnim 

instalacijama. Eventualno potrebno izmještanje postojećih komunalnih instalacija, 

sukladno posebnim uvjetima građenja pojedinih distributera, potrebno je predvidjeti i 

na tehnički opravdan način riješiti projektnom dokumentacijom. 

 Za dokazivanje usklađenosti s komunalnim instalacijama, sve izvedene i projektirane 

instalacije treba prikazati na jednoj situaciji (situacija komunalnih instalacija). 

 U preglednim situacijama potrebno je označiti stacionažu trase cjevovoda i objekata 

na trasi, opis svih cjevovoda i objekata na trasi. 

 U uzdužnim profilima cjevovoda potrebno je označiti stacionažu trase cjevovoda, 

objekte na trasi i sva križanja s postojećim i planiranim instalacijama, vodnim 

građevinama, prometnicama, te horizontalne (i vertikalne) lomove trase. 

 Na trasi i niveleti vodoopskrbnih cjevovoda predvidjeti, prema uvjetima terena, 

zasunska okna, okna ventila za redukciju pritiska, okna muljnih ispusta, zračnih 

ventila ili rasporediti protupožarne hidrante, već prema funkciji cjevovoda u sustavu. 

 Cjelovitu tehnologiju gradnje, od transporta i skladištenja materijala i opreme, do 

provođenja tlačne probe, (ispiranja i dezinfekcije cjevovoda), potrebno je detaljno 

razraditi i opisati, suglasno propisima, pravilima struke, te tehničkim normativima i 

standardima. 

5.3 Crpne stanice   

 Crpne stanice ukoliko su potrebne projektirati konstrukcijski prilagođene kapacitetu, 

funkciji i lokaciji u prostoru, uzimajući u obzir sve tehničke zahtjeve za građevinu. 
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 Odabir crpne stanice (podzemni ili nadzemni objekt) projektant je dužan argumentirati 

i uskladiti s Naručiteljem. 

 Do lokacije crpne stanice potrebno je dovesti električnu energiju potrebnu za rad crpki 

i rasvjetu, te za signalizaciju odgovarajućih parametara i upravljanje. Komplet 

projektne dokumentacije za crpnu stanicu treba pored građevinskog sadržavati 

strojarski projekt i elektro projekt. Predvidjeti rezervno napajanje energijom crpnih 

stanica u skladu s praksom Naručitelja. 

 Pri izboru crpnih agregata, osim Q-H karakteristika, predvidjeti frekventno regulirane 

crpke s najvećim koeficijentom iskoristivosti.  

 Za sve bitne crpne stanice u sustavu predvidjeti period pokusnog rada kako bi se 

njihov rad sinkronizirao s radom ostalih objekata u sustavu 

5.4 Priprema za kućne priključke 

 U sklopu izrade rješenja sekundarne mreže i distribucijskog vodoopskrbnog cjevovoda 

predvidjeti i pripremu za izvedbu kućnih priključaka putem priključnih okana 

(smještenog što bliže uz granicu parcele korisnika, usklađeno s posebnim zahtjevima 

Naručiteljima. 

5.5 Vodospreme 

 Vodospreme ukoliko su potrebne projektirati poštujući sve principe projektiranja 

hidrotehničkih građevina, primjenjujući suvremene metode proračuna konstrukcije. Pri 

tome voditi računa o uklapanju građevine u prostoru, oblikovanju i odabranim 

materijalima. 

 U okviru projekta vodospreme mora biti i projekt pristupne ceste (ako je parcela 

vodospreme udaljena od javne prometnice). 

 Projektom je potrebno riješiti kontroliranu odvodnju drenažnih i preljevnih voda, kao i 

voda koje istječu prilikom pražnjenja vodospreme, te voda za pranje i čišćenje vodnih 

komora na način da ne prave štetu na okolnom terenu i kao jedan od uvjeta stabilnosti 

vodospreme, a u skladu sa geomehaničkim elaboratom. Na drenažnom sustavu 

potrebno je predvidjeti reviziona okna za održavanje i kontrolu funkcioniranja 

drenaže. 

 Površinske vode potrebno je odvesti sa cijelog prostora platoa vodospreme u odvodni 

kanal, odnosno do odgovarajućeg recipijenta. 

 Do lokacije vodospreme potrebno je dovesti električnu energiju potrebnu za rasvjetu, 

za signalizaciju odgovarajućih parametara i upravljanje.  

 Komplet projektne dokumentacije za vodospreme treba pored građevinskog projekta i 

geomehaničkog elaborata sadržavati strojarski i elektroprojekt. 
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6 Podaci i podloge za izradu projektne dokumentacije 

a) Geodetske podloge, parcelacijski elaborati – obveza projektanta 

b) Važeći plan razvitka vodoopskrbe, koncepcija razvoja vodoopskrbe  – obveza 

Investitora 

c) Postojeća projektna i prostorno planska dokumentacija – obveza Investitora 

d) Podaci o izgrađenom sustavu vodoopskrbe –  obveza investitora 

e) Geomehanika – obveza projektanta 

f) Lokacijska dozvola – obveza projektanta 

g) Rješavanje imovinsko pravnih odnosa – obveza Investitora i lokalne samouprave 

h) Tehnička podloga za rješavanje imovinsko pravnih poslova – obveza projektanta 

i) Građevinska dozvola – obveza projektanta 

Projektant je dužan kod izrade projekata koristiti i druge podloge, koje nisu navedene u ovom 

projektnom zadatku, ukoliko mogu poslužiti prilikom izrade istih.  

Plaćanje potrebnih pristojbi za ishođenje lokacijskih dozvola i Građevinske dozvole obveza je 

projektanta.  

 

7 Posebne odredbe 

7.1 Izrada i predaja dokumentacije 

Izradu projektne dokumentacije sukladno ovom Projektnom zadatku pratit će Projektni tim 

imenovan od  strane Investitora i Hrvatskih voda..  

Sve naknadno dogovorene izmjene i dopune ovog Projektnog zadatka, Projektni tim će 

zapisnički utvrditi.  

Radne verzije pojedinih dijelova projektne dokumentacije Projektant je dužan dostaviti 

Projektnom timu. 

Na temelju eventualnih iskazanih primjedbi, Projektant je dužan izvršiti potrebne korekcije. 

Za izrađeno projektno rješenje, Projektant odgovara u cijelosti. 

Idejne projekte za ishođenje lokacijske dozvole i glavne projekte potrebno je izraditi u 

dovoljnom broju primjeraka potrebnih za ishođenje akata, te po jedan primjerak u pisanom 

obliku i u digitalnom obliku na optičkom mediju (npr. CD ili DVD) svakom članu Projektnog 

tima, i 5 primjerka za Naručitelja.  

Ponuditelj je obvezan Naručitelju predati 5 (pet) primjeraka projekta u tiskanom obliku, a 

kompletnu dokumentaciju i u elektronskom zapisu. Dokumentacija (nacrti, sheme, fotografije, 

skice i sl.) moraju biti predani u PDF, DWG, WORD, Excel formatu. Troškovnici kao 

sastavni dio projekta moraju biti izrađeni i isporučeni u Excel formatu (pogodnom za 

administriranje kod provođenja postupaka javne nabave). 
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Elaborate nepotpunog izvlaštenja i Parcelacijske elaborate potrebno je izraditi u dovoljnom 

broju primjeraka za potrebu provedbe u katastru/gruntovnici, te dodatno za potrebe 

Naručitelja u 3 (tri) primjeraka u pisanom obliku i 2 (dva) digitalno. Izrađeni elaborati moraju 

biti uvezani, propisno zapečaćeni i ovjereni. 

Tekstualne i tablične datoteke trebaju biti izrađene u Office programskom paketu, a grafički 

prilozi (nacrti, situacije) u dwg formatu. Ako situacija sadrži rasterske podloge koje su 

uključene u crtež, potrebno ih je i također priložiti. Projektna dokumentacija je vlasništvo 

Naručitelja. 

 

 

7.2 Rokovi izrade projektne dokumentacije 

         MJESECI OD POTPISIVANJA UGOVORA 

  Naziv komunalne vodne građevine m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Vodoopskrbni cjevovod naselja naselja:  Brest Pokupski i Mala Gorica 14.132                   

  Idejni projekt                     

  Lokacijska dozvola                     

  Glavni projekt                     

  Građevinska dozvola                     

  Predaja dokumentacije                     

2 
Rekonstrukcija dobavnog cjevovoda Hrastovica - Petrinje radi smanjenja 
gubitaka 

4.800 
                  

  Idejni projekt                     

  Lokacijska dozvola                     

  Glavni projekt                     

  Građevinska dozvola                     

  Predaja dokumentacije                     

3 
Rekonstrukcija dovodnog cjevovoda od ACC cijevi od izvorišta do vodospreme 
Zebinac - faza IV 

9.700 
                  

  Idejni projekt                     

  Lokacijska dozvola                     

  Glavni projekt                     

  Građevinska dozvola                     

  Predaja dokumentacije                     

4 
Rekonstrukcija magistralnog i distributivnog cjevovoda naselja: Gornja Bačuga, 
Donja Bačuga, Pecki, Banski Grabovac i Lušćani 

35.645 
                  

  Idejni projekt                     

  Lokacijska dozvola                     

  Glavni projekt                     

  Građevinska dozvola                     

  Predaja dokumentacije                     

5 
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda grada Petrinje radi smanjenja 
gubitaka 

52.000 
                  

  Idejni projekt                     

  Lokacijska dozvola                     
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  Glavni projekt                     

  Građevinska dozvola                     

  Predaja dokumentacije                     

6 
Izgradnja magistralnog cjevovoda sjeverozapadnog područja Petrinje, za 
naselja: Graberje, Slana,Glinska Poljana, Vratečko, Novi Farkašić do  sifovskih 
prijelaza  

16.697 

                  

  Idejni projekt                     

  Lokacijska dozvola                     

  Glavni projekt                     

  Građevinska dozvola                     

  Predaja dokumentacije                     

7 
Izgradnja magistralnog cjevovoda : Graberje - Marin Brod (veza vodoopskrbnih 
cjevovoda gradova Petrinje i Gline) 

3.392 
                  

  Idejni projekt                     

  Lokacijska dozvola                     

  Glavni projekt                     

  Građevinska dozvola                     

  Predaja dokumentacije                     

8 Dogradnja vodoopskrbne mreže u naselju Luščani: zaselak Bajlovići - Drakulići 2.827 
                  

  Idejni projekt                     

  Lokacijska dozvola                     

  Glavni projekt                     

  Građevinska dozvola                     

  Predaja dokumentacije                     

9 
Dogradnja vodoopskrbne mreže u naselju Pecki: zaselak Brkići - Vučkovići - 
Vilusi - Lušćani 

3.567 
                  

  Idejni projekt                     

  Lokacijska dozvola                     

  Glavni projekt                     

  Građevinska dozvola                     

  Predaja dokumentacije                     

10 
Izgradnja magistralnog cjevovoda : Čuntić - Jabukovac - G.Pastuša - D.Pastuša 
- Komogovina i Vodoopskrbni cjevovod naselja: Hrvatski Čuntić, Jabukovac, 
Donja Mlinoga, Prnjavor Čuntićki, Kraljevčani i Dragotinci 

31.500 

                  

  Idejni projekt                     

  Lokacijska dozvola                     

  Glavni projekt                     

  Građevinska dozvola                     

  Predaja dokumentacije                     

11 Magistralni cjevovod: Hrastovica - Hrvatski Čuntić 7.200                   

  Idejni projekt                     

  Lokacijska dozvola                     

  Glavni projekt                     

  Građevinska dozvola                     

  Predaja dokumentacije                     
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12 
Magistralni cjevovod: Donja Budičina -Moštanica -  Blinja - Bijelnik - Knezovljani 
u općini Kukuruzari (veza vodoopskrbnog cjevovoda grada Petrinje i općine 
Kukuruzari) 

14.900 

                  

  Idejni projekt                     

  Lokacijska dozvola                     

  Glavni projekt                     

  Građevinska dozvola                     

  Predaja dokumentacije                     

 

 

7.3 Ostale odredbe 

Sve elemente iz ovog  projektnog zadatka projektant je dužan riješiti u smislu važećih 

standarda, normi i propisa i pravila struke, u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i 

gradnji (Narodne novine 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12) te ostalom relevantnom 

zakonskom i podzakonskom regulativom uvažavajući postojeće stanje na terenu. 

Glavni projektant je odgovoran za cjelovito sagledavanje svih dijelova projekta, u svim 

fazama i za njihovo uspješno odvijanje i objedinjavanje. 

Predloženi sadržaj i opseg definiran putem ovog projektnog zadatka na osnovu kojeg 

ponuditelj dostavlja ponudu, niti na koji način ne oslobađa ponuditelja odgovornosti za 

točnost i stručnu kvalitetu (stručnu, normativnu i zakonsku utemeljenost odnosno usklađenost 

s važećim propisima) konačnog dokumenta kojeg ponuditelj dostavlja naručitelju (prije i 

nakon provedene stručne revizije). 

Ovaj projektni zadatak vrijedi dvije (2) godine od izdavanja. Ukoliko se projekt ne izradi u 

tom roku zadatak gubi valjanost. 

Digitalna verzija projekata mora biti dostavljena u PDF formatu. Osim PDF formata 

projektant će osigurati i kompletnu dokumentaciju u izvornim formatima programa u kojima 

su napravljeni te koji će se po potrebi moći mijenjati i nadopunjavati sve sa ciljem dobivanja 

potrebnih informacija o planiranim zahvatima, nastavnom održavanju i daljnjem razvitku 

vodoopskrbnog sustava, te sa svrhom dobivanja podloga za izradu prostorno-planske 

dokumentacije. 

Ako situacija sadrži rasterske podloge koje su uključene u crtež, potrebno ih je priložiti. 

 

Prilozi: Prilog D: Pregledna situacija s prikazom obuhvata projektnog zadatka 
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Temeljem Vašeg zahtjeva, te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz područja 

obuhvata, izdajemo Vam sljedeću 
 

IZJAVU O POLOŽAJU 
ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI) 

 
1. U interesu zaštite postojeće EKI u vlasništvu Hrvatskog Telekoma d.d. dostavili smo 

Vam izvadak iz dokumentacije podzemne EKI za predmetni zahvat u prostoru. 
Podaci o trasi nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu. 

 
2. Na mjestima kolizije EKI i predmetne građevine potrebno je osigurati zaštitu u 

skladu s Pravilnikom o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke 
komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora 
te obveze investitora radova ili građevine (N.N. 75/13). Mjesta ugrožavanja utvrditi i 
dokumentirati opisom iz kojeg se vidi opseg potrebnog zahvata odabrane 
tehnologije s obrađenim funkcionalnim tehničkim rješenjima s tehničko tehnološkog i 
troškovnog aspekta koje mora biti sastavni dio glavnog i izvedbenog projekta.  
 

3. Sve potrebne podatke o EKI za potrebe izrade tehničko-tehnološkog rješenja zaštite 
i izmještanja, dodatno zatražiti od HT. 
 

4. Projekt zaštite i izmicanja treba dostaviti u HT d.d. na uvid i suglasnost.  

 

Hrvatski Telekom d.d. 

Sektor pristupnih mreža  

Odjel upravljanja elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom 

R.F. Mihanovića 9, HR - 10110 Zagreb 

Telefon: +385 1 4918 658 

Telefaks: +385 1 4917 118 
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5. Ukoliko se postojeća EKI u vlasništvu HT-a mora izmjestiti na lokaciju novih parcela, 
potrebno je s HT-om sklopiti ugovor o međusobnim pravima i obvezama, kako bi se 
isti definirali na novim parcelama. 

 
6. Izvoditelj radova obavezan je prije početka radova u blizini HT-ove EKI zatražiti 

iskolčenje (mikrolokaciju) trase podzemne EKI, zahtjevom na Hrvatski telekom d.d. 
(kontakt osoba Ivan Kunštek, tel: 044 555120, mob: 098 460977, e-mail: 
ivan.kunstek@t.ht.hr). 
 

7. Troškove zaštite, označavanja i eventualnih oštećenja EKI snosi investitor (sukladno 
čl. 26. Zakona o elektroničkim komunikacijama NN RH, 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 
71/14). 

 
8. Svaku nepredviđenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oštećenja TK 

kapaciteta, investitor je dužan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. osobi iz 
točke 6. ovog dokumenta ili na tel: 08009000. 

 
9. Skrećemo pozornost na zakonsku odredbu po kojoj je uništenje, oštećenje ili 

ometanje u radu elektroničke komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava 
kazneno djelo kažnjivo po odredbi članka 216. Kaznenog zakona (NN 125/11, 
144/12, 56/15, 61/15). 

 
10. Investitor je dužan pravovremeno (minimalno 7 kalendarskih dana prije početka 

radova) dostaviti obavijest o početku izvođenja radova kontakt osobi navedenoj u 
točci 6, kako bi osigurali nazočnost ovlaštenih osoba HT-a. 

 
Ova Izjava o položaju elektroničke komunikacijske infrastrukture u prostoru vrijedi 24 
mjeseca od datuma izdavanja, odnosno do 18.09.2019. godine. 
   

S poštovanjem, 
 

Direktor Odjela upravljanja elektroničkom 

komunikacijskom infrastrukturom 
 

        Dijana Soldo, oec. 

 
 
 
 
 
Napomena: izjava je dostavljena na email: barisa@hidroexpert.hr 
 





ot – Optima Telekom d.d., Bani 75a, Buzin, 10010 Zagreb  
iban hr3023600001101848050 oib 36004425025   
kontakt centar 0800 0088 / www.optima.hr 
info@optima-telekom.hr

Hidro-expert d.o.o.

Bujska 5

51000  Rijeka
Broj: 

Datum obrade: 

OT-44-513/17

10.09.2017.
Predmet: Izjava o položaju E

S poštovanjem, 

Kontakt email: EKI-izjave@opt
Trajanje ove izjave je 12 mjese

Poštovani,
dana 10.09.2017. zaprimili smo V
sa sljedećim opisom:

Izgradnja građevine REKONSTRU
GORNJA BAČUGA, DONJA BAČ
broj:IP-072/17 Investitora: Privred

Na Vaš zahtjev izjavljujemo da OT

  k.č. 1435, 1416 i dr., k.o. Bačuga
Banski, p.u. Petrinja.  k.č. 2125, 2

nema izgrađenu vlastitu elektronič
K infrastrukture u zoni zahvata

 OT - Optima Telekom d.d. 

ima-telekom.hr 
ci od datuma izdavanja.

 Ovaj dokument je valjan bez potpisa i pečata. 

aš zahtjev za očitovanjem o položaju elektroničke komunikacijske infrastrukture u zoni zahvata

KCIJA I DOGRADNJA MAGISTRALNOG I DISTRIBUTIVNOG CJEVOVODA NASELJA
UGA, PECKI, BANSKI GRABOVAC I LUŠČANI na području Grada Petrinje prema projektu
a d.o.o. Petrinja

-Optima Telekom d.d. na katastarskim česticama

, p.u. Petrinja.  k.č. 389, 393 i dr., k.o. Dolčani, p.u. Petrinja.  k.č. 962/1, 982 i dr., k.o. Grabovac
096 i dr., k.o. Lušćani, p.u. Petrinja.  k.č. 745, 680 i dr., k.o. Pecki, p.u. Petrinja.

ku komunikacijsku infrastrukturu.



 

 

 

Hidro-expert d.o.o. 

Bujska 5, 51000 Rijeka 

 
 
Zagreb,  14.09.2017. 
 
 
 
PREDMET: Izjava o postojanju infrastrukture 
 
 
 
Poštovani, 

 

primili smo Vaš dopis vezan za položaj naše infrastrukture u zoni zahvata izgradnje građevine:  

REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA MAGISTRALNOG I DISTRIBUTIVNOG CJEVOVODA NASELJA GORNJA 

BAČUGA, DONJA BAČUGA, PECKI, BANSKI GRABOVAC I LUŠČANI na k.o. PECKI, k.č. 745, 802, 523, 765, 

778, 680 i dr., K.O. BAČUGA;  k.č. 1435, 1437, 547/2, 511/45, 21, 1412, 1415, 1416, 9999/70, i dr. 

K.O. LUŠČANI k.č. 2125, 2111, 2095, 2096 i dr. K.O. DOLČANI k.č. 389, 393 i druge; K.O. GRABOVAC 

BANSKI k.č. 962/1, 963/1, 241/4, 317/6, 982 i dr. 

Ovim putem izjavljujemo da u zoni zahvata nemamo položenu svoju infrastrukturu. 

 

 

 
S poštovanjem, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vipnet d.o.o., Vrtni put 1, HR – 10000 Zagreb, Tel +385 1 46 91 091, Fax +385 1 46 91 099, www.vipnet.hr    
OIB: 29524210204, Žiro: 2484008 - 1100341353 
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1. TEHNIČKI OPIS 2 Oznaka projekta: GP-145/20 
  Datum: 09/2020. 

1. TEHNIČKI OPIS 

1.1. UVOD 

Ovaj projekt izrađen je u svrhu ishodovanja građevinske dozvole za građevinu 
„REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA MAGISTRALNOG I DISTRIBUTIVNOG 
CJEVOVODA NASELJA GORNJA BAČUGA, DONJA BAČUGA, PECKI, BANSKI 
GRABOVAC I LUŠČANI“ u svemu prema Projektnom zadatku Investitora i važećoj 
Lokacijskoj dozvoli Klasa: UP/I-350-05/19-01/000004, Ur. Broj:2176/01-08-03/01-20-0013 od 
02.04. 2020. g. koju je izdala Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za prostorno 
uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Glina. 

Idejnim projektom, te Lokacijskom dozvolom građevina Rekonstrukcija i dogradnja 
magistralnog i distributivnog cjevovoda naselja Gornja Bačuga, Donja Bačuga, Pecki, Banski 
Grabovac i Luščani podijeljena je na dvije faze i to: 

1. FAZA – cjevovod oznake V-7.1. ukupne duljine 1.503 m, 

2. Faza – cjevovodi oznake V-1, V-2, V-3, V-3.1, V-4, V-4.1, V-4.1.1, V-5, V-5.1, V-6, 
V-7, V-7.2, V-7.2.1, V-7.3, V-7.4, V-7.5, V-8, V-8.1, V-8.2, V-8.2.1, V-9, V-9.1, V-9.2, V-
9.2.1, V-10, V-11, V-11.1, V-12, V-13, V-14 i V-15 ukupne duljine 45.215,1 m. 

Svaka od ovih faza predstavlja zasebnu funkcionalnu cjelinu koja se nadovezuje na 
prethodnu. 

Projekt je koncipiran na način da je svaka od faza svoja zasebna građevina za koju se 
ishoduje zasebna Građevinska dozvola. Ovaj projekt za ishođenje Građevinske 
dozvole obuhvaća 2. FAZU i slijedeće objekte: 

 rekonstrukciju i dogradnju cjevovoda ukupne dužine 45.215,1 m nazivnih 
profila DN 110, 125, 140, 160, 180, 200 i 225 mm, 

 izgradnja nove crpne stanice „Jekići“, Q=11,0 l/s. 

Osim gore navedenih cjevovoda i nove CS ''Jekići'' u sklopu ovog projekta uredit će se i dvije 
postojeće crpne stanice CS Bačuga i PC Polimci, te tri vodospreme Bačuga, Gornja Bačuga i 
Gornji Grabovac. Uređenje ovih postojećih objekata odnosi se na uređenje fasade i sl, dok 
se gabariti objekata ne mjenjaju. Za ove radove nije potrebno ishoditi građevinsku dozvolu 
sukladno Zakonu o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19). 

Područje na kojem se projektira predmetni cjevovod nalazi se se administrativno na području 
Grada Petrinje, a jedan manji dio na području Grada Gline. Katastarski se novoprojektirana 
građevina nalazi u sklopu katastarskih općina k.o. Pecki, k.o. Bačuga, k.o. Luščani, k.o. 
Dolčani, k.o. Grabovac Banski i k.o. Čuntić na području Grada Petrinje, te katastarske općine 
k.o. Vlahović na području Grada Gline. 

Projektirani sustav cjevovoda spaja se na postojeći vodoopskrbni sustav u postojećoj 
vodospremi Bačuga korisnog volumena 200 m3 te kote donje vode 265 m n.m. 
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1. TEHNIČKI OPIS 3 Oznaka projekta: GP-145/20 
  Datum: 09/2020. 

 
Slika 1.1 Geografski položaj projektom obuhvaćenog područja (područje označeno crveno) 

Ovaj glavni projekt izrađen je u skladu sa:  

 Prostorni plan uređenja Grada Petrinje ("Službeni vjesnik" Grada Petrinje, broj 30/05., 
55/06., 8/08., 13/08., 42/08., 12/11.,17/12., 21/14., 18/15. i 48/16.) 

 Prostorni plan uređenja Grada Gline ("Službeni vjesnik" Grada Gline, broj 5/00., 
48/10.,66/13., 10/17. i 54/17.) 

 Lokacijskom dozvolom Klasa: UP/I-350-05/19-01/000004, Ur. Broj:2176/01-08-03/01-
20-0013 od 02.04. 2020. g. koju je izdala Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel 
za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Glina, te posebnim 
uvjetima javnopravnih tijela priloženih u sklopu Lokacijske dozvole 

 Mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na 
okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Klasa:351-03/18-01/373, urbroj:517-03-1-2-
18-3 od 3.10.2018. 

Za potrebe izrade ovog projekta geodetske podloge izradila je tvrtka Topoing d.o.o. Kastav. 
Izrađen je geodetski snimak predmetnog područja u mjerilu 1:1.000. Osim toga pribavljene 
su karte i DOF 1:5.000, te digitalni katastarski planovi k.o. Pecki, k.o. Bačuga, k.o. Luščani, 
k.o. Dolčani, k.o. Grabovac Banski, k.o. Čuntić i k.o. Vlahović. 

Projektirani vodovodni cjevovodi su građevina komunalne infrastrukture te se neće formirati 
vlastita građevinska čestica tj. zadržavaju se postojeće katastarske čestice kojima trasa 
prolazi, a na će se njima ishoditi služnost od stvarnih vlasnika parcela na temelju elaborata 
služnosti.  
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1. TEHNIČKI OPIS 4 Oznaka projekta: GP-145/20 
  Datum: 09/2020. 

Trasa predmetnih cjevovoda iz 2. faze izgradnje položena je slijedećim katastarskim 
česticama: 

K.O. BAČUGA 

20/2, 21, 22/1, 22/4, 29/7, 30/1, 32/1, 32/2, 33/1, 34/1, 35, 38/2, 39/7, 39/8, 39/21, 39/22, 
46/1, 46/3, 47/2, 47/3, 51/1, 51/3, 51/4, 51/14, 51/21, 51/22, 53/1, 53/2, 53/3, 53/5, 69/2, 
69/4, 70/2, 71/2, 73, 75/1, 75/2, 76/1, 76/2, 84, 125, 127, 128/1, 129, 511/45, 530, 531/3, 
545, 546, 547/2, 549/2, 551/1, 551/2, 552/1, 1022/17, 1088/2, 1194, 1201/2, 1201/3, 1202/3, 
1240/1, 1240/3, 1241, 1242/2, 1245/5, 1400, 1407/2, 1408, 1409, 1412, 1413/1, 1413/2, 
1415, 1416, 1422/2, 1435, 1437, 1441/1, 1441/2, 1451, 1454/1, 1454/2, 1460/2 
 
K.O. ČUNTIĆ 

60/2, 65/1, 844, 847 
 
K.O. DOLČANI 

230, 331/1, 389, 393 
 
K.O. GRABOVAC BANSKI 

86/11, 119/2, 123/22, 180, 239/2, 240, 567/4, 568, 569, 792/1, 795/1, 795/3, 801/2, 801/14, 
801/15, 801/16, 802/3, 811/4, 816/6, 817/6, 819/2, 845/12, 856/2, 863/1, 863/2, 863/3, 957/1, 
958/1, 960/1, 960/2, 961, 962/1, 962/2, 963/1, 964/1, 965, 966, 968/1, 982, 983, 985/1, 
985/2, 986/2, 986/3, 990, 998/1, 1005 
 
K.O. LUŠČANI 

33, 34, 36, 37, 49/1, 51/1, 58/1, 58/2, 58/6, 69, 71/5, 272/1, 274/3, 274/4, 275/1, 817, 818/1, 
841/1, 841/2, 842/1, 842/2, 842/3, 843, 1050, 1081, 1083, 1162, 1163, 1164, 1166, 1167, 
1168, 1252/1, 1252/6, 1259, 1731, 1733/2, 1734/1, 1734/2, 1793/3, 2073, 2081, 2091, 2095, 
2096, 2098/1, 2111, 2125, 2142, 2150, 2156, 2157, 2171, 2188, 2191, 2194, 2195, 2196 
 
K.O. PECKI 

40/4, 53/2, 54/1, 54/2, 60/1, 60/2, 60/12, 80/2, 276, 278/2, 520/1, 589/1, 738/1, 739, 740, 
742, 743, 745, 747, 764, 765, 766, 769, 772, 778, 780/1, 780/2, 789, 802 
 
K.O. VLAHOVIĆ 

25/2, 1160, 1161 
Osim gore navedenih podloga prilikom izrade projektne dokumentacije korišteni su i slijedeći 
elaborati: 

1. Plan razvitka vodoopskrbe na području Sisačko-moslavačke županije, 
Hidroprojekt-ing d.o.o., Zagreb, svibanj 2010. godine, 

2. Raspoložive podloge o izvedenom stanju vodoopskrbne mreže, te ostali podaci 
(„Privreda“, Petrinja ). 

Ovdje se ističe, da je izrada ovog Glavnog projekta provedena uz uvažavanje osnovnih 
postavki navedene tehničke dokumentacije, te posebnih uvjeta u sklopu Lokacijske dozvole. 

Korištene su i raspoložive informacije nadležne komunalne tvrtke o stanju infrastrukturnih 
instalacija i pogonskim karakteristikama, kao i raspoložive topografske, orto-foto, katastarske 
i druge tehničke podloge. 
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1. TEHNIČKI OPIS 5 Oznaka projekta: GP-145/20 
  Datum: 09/2020. 

1.2. POSTOJEĆE STANJE 

Na predmetnom području postoji izgrađen vodoopskrbni sustav koji je građen u razdooblju 
od 1960 do 1970 godine od azbest cementnih i alkaten cijevi za radni tlak 6 bara. 

Gubici na ovom dijelu sustava iznose preko 90%. 

 

1.3. OPIS TEHNIČKOG RJEŠENJA  

1.3.1. Uvod 

Ovim Glavnim projektom daje se tehničko rješenje za „Rekonstrukciju i dogradnju 
magistralnog i distributivnog cjevovoda naselja Gornja Bačuga, Donja Bačuga, Pecki, Banski 
Grabovac i Luščani“ – 2. faza koja obuhvaća slijedeće objekte: 

 rekonstrukciju i dogradnju cjevovoda ukupne dužine 45.215,1 m nazivnih profila DN 
110, 125, 140, 160, 180, 200 i 225 mm, 

 izgradnja nove crpne stanice „Jekići“, Q=11,0 l/s. 

Planirani cjevovodi obuhvaćeni u ovoj 2. fazi prikazani su u slijedećoj tablici po nazivima i 
dužinama. 

Tablica 1.1: Popis vodoopskrbnih cjevovoda obuhvaćenih projektom – 2. faza 

 

VODOVODNI
OGRANAK

DULJINA

Luk (m)

V-1 7.449,0

V-2 2.863,6

V-3 2.470,0

V-3.1 345,0

V-4 2.546,0

V-4.1 759,0

V-4.1.1 118,0

V-5 527,0

V-5.1 66,0

V-6 2.628,0

V-7 4.861,4

V-7.2 2.526,0

V-7.2.1 69,5

V-7.3 613,0

V-7.4 109,0

V-7.5 373,0

V-8 1.682,0

V-8.1 560,0

V-8.2 955,0

V-8.2.1 278,0

V-9 3.187,0

V-9.1 355,0

V-9.2 728,0

V-9.2.1 351,0

V-10 1.027,0

V-11 2.846,0

V-11.1 192,0

V-12 504,0

V-13 1.009,6

V-14 2.287,0

V-15 930,0

SVEUKUPNO: 45.215,1
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Slika 1.2: Situacijski položaj projektiranih cjevovodaa 

Ukupna dužina cjevovoda obuhvaćenih u 2. fazi iznosi 45.215,1 m. 

Projektirani sustav cjevovoda spaja se na postojeći vodoopskrbni sustav u postojećoj 
vodospremi Bačuga korisnog volumena 200 m3 te kote donje vode 265 m n.m. 
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1.3.2. Cjevovodi 

S obzirom na konfiguraciju vodoopskrbnog sustava, veličinu profila, te prevladavajuća 
pogonska stanja i uvjete izgradnje, predviđena je primjena cijevi od PEHD cijevnog 
materijala koje će spajati putem elektro spojnica s dvostrukim naglavkom. 

Ovim projektom koji se odnosi na 2. fazu izgradnje predviđena je izgradnja cjevovoda od 
PEHD-a promjera DN110-DN 225 mm ukupne dužine 45.215,1 m. U narednoj tablici 1.2. 
prikaza je popis svih planiranih cjevovoda po nazivima, metrijalima, profilima i dužinama, dok 
je u tablici 1.3. dan zbirni pregled po materijalima, profilima i dužinama. 

Tablica 1.2: Popis vodoopskrbnih cjevovoda obuhvaćenih projektom – 2. faza 

  

VODOVODNI
OGRANAK

MATERIJAL I PROFIL 
CJEVOVODA 

DN (mm)

DULJINA ZA 
PROFIL
L (m)

UKUPNA 
DULJINA

Luk (m)

PEHD, DN 225 mm 1.973,3

PEHD, DN 200 mm 5.475,7

V-2 PEHD, DN 110 mm 2.863,6 2.863,6

PEHD, DN 140 mm 1.716,4

PEHD, DN 110 mm 753,6

V-3.1 PEHD, DN 110 mm 345,0 345,0

PEHD, DN 140 mm 2.058,2

PEHD, DN 110 mm 487,8

V-4.1 PEHD, DN 125 mm 759,0 759,0

V-4.1.1 PEHD, DN 110 mm 118,0 118,0

V-5 PEHD, DN 110 mm 527,0 527,0

V-5.1 PEHD, DN 110 mm 66,0 66,0

PEHD, DN 225 mm 806,0

PEHD, DN 110 mm 1.822,0

PEHD, DN 200 mm 4.470,3

PEHD, DN 180 mm 391,1

V-7.2 PEHD, DN 140 mm 2.526,0 2.526,0

V-7.2.1 PEHD, DN 110 mm 69,5 69,5

V-7.3 PEHD, DN 140 mm 613,0 613,0

V-7.4 PEHD, DN 140 mm 109,0 109,0

V-7.5 PEHD, DN 140 mm 373,0 373,0

PEHD, DN 160 mm 1.559,9

PEHD, DN 110 mm 122,1

V-8.1 PEHD, DN 110 mm 560,0 560,0

V-8.2 PEHD, DN 160 mm 955,0 955,0

V-8.2.1 PEHD, DN 110 mm 278,0 278,0

PEHD, DN 180 mm 528,7

PEHD, DN 160 mm 729,4

PEHD, DN 125 mm 1.929,0

V-9.1 PEHD, DN 125 mm 355,0 355,0

V-9.2 PEHD, DN 110 mm 728,0 728,0

V-9.2.1 PEHD, DN 110 mm 351,0 351,0

V-10 PEHD, DN 110 mm 1.027,0 1.027,0

PEHD, DN 180 mm 749,5

PEHD, DN 110 mm 2.096,5

V-11.1 PEHD, DN 110 mm 192,0 192,0

V-12 PEHD, DN 225 mm 504,0 504,0

V-13 PEHD, DN 110 mm 1.009,6 1.009,6

PEHD, DN 140 mm 938,9

PEHD, DN 125 mm 1.075,2

PEHD, DN 110 mm 272,9

PEHD, DN 140 mm 615,8

PEHD, DN 110 mm 314,2

45.215,1

V-11 2.846,0

V-6 2.628,0

V-15 930,0

V-8 1.682,0

V-9 3.187,0

SVEUKUPNO:

V-7 4.861,4

V-14 2.287,0

V-4 2.546,0

V-3 2.470,0

V-1 7.449,0
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Tablica 1.3: Sumarni pregled po profilima 

 

Kako je to već navedeno, predviđena je primjena slijedećih cijevnog materijala: 

 vodoopskrbna mreža izvoditi će se korištenjem polietilenskih PEHD PE100 cijevi 
visoke gustoće (nazivnog tlaka PN 10 bara) za opskrbu pitkom vodom proizvedenih 
prema HRN EN 12201, ISO 4227, DIN 8074 s "potvrdom o kvaliteti" DVGW. Spojevi 
će se izvesti korištenjem elektrofuzijskih spojnica, 

 Fazonski komadi i armature su predviđeni od nodularnog lijeva GGG 40 za radni tlak 
10 bara prema HRN EN 545:2010. 

S obzirom na radne tlakove u cjevovodima predviđene su PEHD cijevi za radni tlak od PN 10 
bara, te fazonski komadi i armature za radni tlak također PN 10 bara. 

Trasa cjevovoda položena je najvećim dijelom po trasi postojećeg cjevovoda koji se 
rekonstruira, a na pojedinim dionicama gdje trasa postojećeg cjevovoda prolazi po 
okućnicama, trasa je izmještena uz i u postojeće prometnice. Kod izbora trase cjevovoda 
vodilo se računa da se što više položi po javnim površinama gdje je moguće lakše rješavanje 
imovinsko – pravne problematike. Trasa cjevovoda usklađena je sa postojećim instalacijama 
dobivenim od javnopravnih tijela posebnim uvjetima. 

Situacijski položaj svakog pojedinog cjevovoda kao i karakteristične pozicije na cjevovodu 
prikazani su u sklopu nacrtne dokumentacije i nacrta 2.3.-2.4. i 3.1-3.37, dok je visinski 
položaj nivelete u odnosu na postojeći teren i postojeće instalacije prikazan u uzdužnim 
profilima odnosno u grupi nacrta 4.1.-4.63. 

Dubine polaganja projektiranih cjevovoda u odnosu na postojeće prometnice i postojeće 
instalacije prikazani su u karakterističnim poprečnim presjecima danim u nacrtnoj 
dokumentaciji pod rednim brojem 6.1 i 6.2. dok su karakteristični poprečni prescjeci rova dati 
u nacrtima pod rednim brojem 7.1.-7.4. 

Izvođenje cjevovoda se planira najvećim dijelom strojno, osim kod križanja s postojećim 
instalacijama gdje je ručni iskop nužan i obavezan. 

  

MATERIJAL I PROFIL 
CJEVOVODA 

DN (mm)

DULJINA
L (m)

PEHD, DN 225 mm 3.283,27

PEHD, DN 200 mm 9.945,95

PEHD, DN 180 mm 1.669,28

PEHD, DN 160 mm 3.244,25

PEHD, DN 140 mm 8.950,29

PEHD, DN 125 mm 4.118,18

PEHD, DN 110 mm 14.003,85

SVEUKUPNO: 45.215,1
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1.3.2.1. Ugradnja cjevovoda 

Trase cjevovoda položene su dijelom po postojećoj županijskoj cesti (ŽC3235) i lokalnim 
cestama (LC33042 i LC33197) ili unutar cestovnih pojasa (bankine, odvodni kanali), a jednim 
manjim dijelom po slobodnom terenu. Detaljan prikaz trase dan je u nacrtima pod rednim 
brojem 3. 

Iskop rova predviđen je sa vertikanim zasjecanjem bočnih stranica sa obveznim 
razupiranjem rova, minimalne širine rova u dnu 70 cm za profil cjevovoda DN 110 mm, pa do 
širine 85 cm za profil cjevovoda DN 225 mm. 

Projektom je predviđen iskop uz razupiranje stranica rova i crpljenje vode iz rova (podzmena 
ili od kiše) tijekom izvođenja radova. Crpljenje je potrebno izvoditi tako da se omogući 
priprema posteljice sukladno projektu (dno rova mora biti suho). Crpljenje vode iz rova pored 
toga je vezano uz stavku troškovnika iskopa rova i ponuđenu jediničnu cijenu bez obzira na 
intenzitet dotoka. 

Cjevovod se polaže na pješčanu posteljicu debljine 10 cm. Iznad tjemena cijevi u visini od 30 
cm i bočno do bočnih stranica rova stavlja se zaštitna obloga cijevi od pijeska. Iznad sloja 
pijeska postavit će se signalna traka s metalnim umetkom radi kasnije lakše detekcije trase 
cjevovoda. 

Iznad sloja pijeska rov se zatrpava probranim materijalom iz iskopa uz nabijanje slojeva 
debljine do 30 cm tako da završni sloj zadovolji Ms=40 MN/m2. 

Iznad sloja pijeska rov se zatrpava različitim materijalima ovisno o njegovom situacijskom 
položaju, i to: 

- na županijskoj cesti rov (uzdužno vođenje i poprečni prekop) se zatrpava do visine 
početka tamponskog sloja zamjenskim kamenim materijalom granulacije 0-63 mm 
bez primjesa zemljanog materijala sa zbijanjem u slojevima tako da završni sloj 
zadovolji Ms=60 MN/m2, iznad se izrađuje tamponski sloj debljine 35 cm koji se 
izvodi zamjenskim kamenim materijalom granulacije 0-32 mm bez primjesa 
zemljanog materijala sa zbijanjem u slojevima tako da završni sloj zadovolji Ms=100 
MN/m2, tamponski sloj se izvodi 20 cm šire od ruba kanala, 

- rov u bankini županijske ceste se zatrpava do vrha zamjenskim kamenim 
materijalom granulacije 0-63 mm bez primjesa zemljanog materijala sa zbijanjem u 
slojevima tako da završni sloj zadovolji Ms=40 MN/m2, 

- na lokalnoj cesti rov se zatrpava do visine početka tamponskog sloja zamjenskim 
kamenim materijalom granulacije 0-63 mm bez primjesa zemljanog materijala sa 
zbijanjem u slojevima tako da završni sloj zadovolji Ms=60 MN/m2, iznad se izrađuje 
tamponski sloj debljine 35 cm koji se izvodi zamjenskim kamenim materijalom 
granulacije 0-32 mm bez primjesa zemljanog materijala sa zbijanjem u slojevima 
tako da završni sloj zadovolji Ms=80 MN/m2, tamponski sloj se izvodi 20 cm šire od 
ruba kanala, 

- rov u bankini lokalne ceste se zatrpava do vrha zamjenskim kamenim materijalom 
granulacije 0-63 mm bez primjesa zemljanog materijala sa zbijanjem u slojevima 
tako da završni sloj zadovolji Ms=40 MN/m2, 

- na nerazvrstanoj cesti rov se zatrpava do visine tamponskog sloja probranim 
materijalom iz iskopa sa zbijanjem u slojevima tako da završni sloj zadovolji Ms=40 
MN/m2. Na ovaj sloj postavlja se tamponski sloj debljine 30 cm od kamenog 
kamenog materijala granulacije 0-32 mm bez primjesa zemljanog materijala sa 
zbijanjem u slojevima tako da završni sloj zadovolji Ms=80 MN/m2, 

- rov u bankini nerazvrstane ceste se zatrpava do završnog sloja probranim 
materijalom iz iskopa, na kojeg se postavlja završni sloj debljine 20 cm od kamenog 
materijala granulacije 0-32 mm sa zbijanjem u slojevima tako da završni sloj 
zadovolji Ms=40 MN/m2, 



HIDRO-EXPERT d.o.o. REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA MAGISTRALNOG I DISTRIBUTIVNOG CJEVOVODA 
Rijeka, Bujska 5 NASELJA G. BAČUGA, D. BAČUGA, PECKI, BANSKI GRABOVAC I LUŠČANI - 2. FAZA 
 

 
1. TEHNIČKI OPIS 10 Oznaka projekta: GP-145/20 
  Datum: 09/2020. 

- na makadamskom putu rov se zatrpava do visine tamponskog sloja probranim 
materijalom iz iskopa sa zbijanjem u slojevima tako da završni sloj zadovolji Ms=40 
MN/m2. Na ovaj sloj postavlja se tamponski sloj debljine 30 cm od kamenog 
kamenog materijala granulacije 0-32 mm bez primjesa zemljanog materijala sa 
zbijanjem u slojevima tako da završni sloj zadovolji Ms=60 MN/m2, 

- na dijelu gdje rov prolazi po slobodnim površinama rov se do posljednjih 20 cm 
zatrpava probranim materijalom iz iskopa sa zbijanjem u slojevima tako da završni 
sloj zadovolji Ms=40 MN/m2, dok se posljednjih 20 cm zatrpava probranim 
materijalom iz iskopa bez primjesa kamenog materijala (humusom), 

- na dijelu gdje rov prolazi po odvodnim cestovnim kanalima rov se do posljednjih 20 
cm zatrpava probranim materijalom iz iskopa sa zbijanjem u slojevima tako da 
završni sloj zadovolji Ms=40 MN/m2, dok se posljednjih 20 cm zatrpava zemljanim 
materijalom i zasijava travnom smjesom i uređuju stranice kanala u nagibu na način 
da se zadrži postojeći protjecajni profil. 

Iznad sloja tampona na prometnicama završni sloj se uređjuje na slijedeći način: 

- na županijskoj cesti (uzdužno vođenje trase u trupu ceste) nakon tamponskog sloja 
koji je zbijen na Ms=100 MN/m2 ugrađuje se nosivi asfalt AC 22 BASE 50/70 AG M2-
E debljine sloja 6,0 cm, te na njega habajući asfaltni sloj AC11 SURF 50/70 AG1 M2-
E debljine sloja 4,0 cm. Između slojeva postavlja se mrežica, te se prije nanošenja 
završnog sloja asfalta podloga šprica bitumenskom emulzijom. Asfaltiranje se izvodi 
u širini jednog voznog traka, 

- na poprečnom prekopu županijske ceste nakon tamponskog sloja koji je zbijen na 
Ms=100 MN/m2 postavlja se betonska stabilizacija debljine 20 cm. Prije postavljanja 
asfalta izvodi se ponovno zasjecanje asfalta obostrano za 20 cm šire od prvog 
zasjecanja da se dobije pravilan rub, te ukloni habajući sloj asfalta. Na betonsku 
stabilizaciju ugrađuje se nosivi asfalt AC 22 BASE 50/70 AG M2-E debljine sloja 6,0 
cm, te na njega habajući asfaltni sloj AC11 SURF 50/70 AG1 M2-E debljine sloja 4,0 
cm. Između slojeva postavlja se mrežica, te se prije nanošenja završnog sloja asfalta 
podloga šprica bitumenskom emulzijom, 

- na lokalnim cestama (uzdužno vođenje trase u trupu ceste) nakon tamponskog sloja 
koji je zbijen na Ms=80 MN/m2 ugrađuje se nosivi asfalt AC 22 BASE 50/70 AG M2-E 
debljine sloja 6,0 cm, te na njega habajući asfaltni sloj AC11 SURF 50/70 AG1 M2-E 
debljine sloja 4,0 cm. Između slojeva postavlja se mrežica, te se prije nanošenja 
završnog sloja asfalta podloga šprica bitumenskom emulzijom. Asfaltiranje se izvodi 
u širini jednog voznog traka, 

- na poprečnom prekopu lokalne ceste nakon tamponskog sloja koji je zbijen na 
Ms=80 MN/m2 postavlja se betonska stabilizacija debljine 20 cm. Prije postavljanja 
asfalta izvodi se ponovno zasjecanje asfalta obostrano za 20 cm šire od prvog 
zasjecanja da se dobije pravilan rub, te ukloni habajući sloj asfalta. Na betonsku 
stabilizaciju ugrađuje se nosivi asfalt AC 22 BASE 50/70 AG M2-E debljine sloja 6,0 
cm, te na njega habajući asfaltni sloj AC11 SURF 50/70 AG1 M2-E debljine sloja 4,0 
cm. Između slojeva postavlja se mrežica, te se prije nanošenja završnog sloja asfalta 
podloga šprica bitumenskom emulzijom, 

- na nerazvrstanim cestama (uzdužno vođenje trase u trupu ceste) nakon tamponskog 
sloja koji je zbijen na Ms=80 MN/m2 izvodi se asfaltiranje u jednom sloju debljine 6,0 
cm sa asfaltom AC16 SURF 50/70 (BNHS 16), 

- na poprečnom prekopu nerazvrstane ceste nakon tamponskog sloja koji je zbijen na 
Ms=80 MN/m2 izvodi se asfaltiranje u jednom sloju debljine 6,0 cm sa asfaltom AC16 
SURF 50/70 (BNHS 16). Prije postavljanja asfalta izvodi se ponovno zasjecanje 
asfalta obostrano za 20 cm šire od prvog zasjecanja da se dobije pravilan rub. 
Asfaltiranje se izvodi 80 cm šire od rova. 
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Prije zatrpavanja cjevovoda treba izvršiti tlačnu probu i ispitati isti na vodonepropusnost. 
Cijevi treba osigurati na svim lomovima i zatrpati prije pristupa tlačnoj probi, s time da spojevi 
cijevi ostanu slobodni. Prije puštanja u uporabu cjevovod se mora dezinficirati i isprati. 

U sastavu ovog cjevovoda nema nadzemnih građevina, a kao građevinski objekti na trasi 
pojavljuju se vodovodna okna i usidrenja lomova. Usidrenje lomova izvodi se u betonu klase 
C16/20, C20/25 i C30/35. Usidrenje se izvodi tako da unutrašnja strana fazonskog komada, 
kao i prirubnica ostanu slobodne. 

Prije početka izvođenja radova, izvođač je dužan pozvati predstavnike svih nadležnih 
komunalnih poduzeća i operatera radi određivanja točnog položaja i dubine svih instalacija 
na licu mjesta. Ukoliko ovim projektom nije prikazana pojedina podzemna instalacija, a na 
istu se naiđe tokom izvođenja radova, o tome treba obavijestiti nadležno poduzeće. Ukoliko 
se na licu mjesta ustanovi da se trasa vodovoda i postojećih instalacija preklapaju na način 
da nije moguće zadovoljiti minimalne uvjete iz važećih tehničkih propisa, trasa projektiranog 
vodovoda može se uz suglasnost investitora i nadzornog inženjera izmjestiti radi ostvarivanja 
minimalnih propisanih udaljenosti. 

Investitor je tijekom gradnje u obvezi osiguranja stalnog nadzora od strane svih javnopravnih 
tijela koji su to tražili u posebnim uvjetima. 

1.3.2.2. Spoj na postojeći cjevovod 

Novoprojektirani cjevovodi spajaju se na postojeći vodoopskrbni sustav ispred postojeće 
vodospreme Bačuga korisnog volumena 200 m3 te kote donje vode 265 m n.m. 

1.3.2.3. Vodovodna okna 

Vodovodna okna postavljaju se na mjestu spoja na postojeći vodoopskrbni cjevovod te na 
poziciji redukcijskih ventila, sekcijskih zasuna, odzračno-dozračnih ventila i muljnih ispusta. 
Izvode se od armiranog betona razreda tlačne čvrstoće C30/37, razreda izloženosti XC2, sve 
prema pripadnim nacrtima broj 16.1. – 16.7. i stavkama troškovnika. Okna je potrebno izvesti 
vodoonepropusnim betonima uz dodatke aditiva. U posebnoj stavci troškovnika uključen je 
potreban iskop proširenja rova za izvedbu zasunskih okana i ugradnju hidranata. 

U sklopu ovog projekta ovisno o dimenzijama armatura i fazonskih komada koja se smještaju 
u oknu predviđena je izrada sedam osnovnih tipova zasunskih okana koja se međusobno 
razlikuju po tlocrtnim dimenzijama (unutarnje dimenzije), a građevinski su detaljno prikazana 
u nacrtima pod rednim brojem 16.1. – 16.7. Montažni raspored armatura i fazonskih komada 
prikazan je u nacrtima pod rednim brojem 9, 10.1.-10.16., 12.1.-12.2. i 13.1.-13.9. 

Tlocrtne unutarnje dimenzije vodovodnih okana su: 

- tip 1: okno je unutarnjih tlocrtnih dimenzija 1,50x1,20 m i svijetle visine 1,85 m, 

- tip 2: okno je unutarnjih tlocrtnih dimenzija 1,65x1,60 m i svijetle visine 1,85 m, 

- tip 3: okno je unutarnjih tlocrtnih dimenzija 2,00x1,70 m i svijetle visine 1,85 m, 

- tip 4: okno je unutarnjih tlocrtnih dimenzija 2,15x2,05 m i svijetle visine 1,85 m,, 

- tip 5: okno je unutarnjih tlocrtnih dimenzija 3,00x1,60 m i svijetle visine 1,85 m, 

- tip 6: okno je unutarnjih tlocrtnih dimenzija 3,50x1,70 m i svijetle visine 1,85 m, 

- tip 7: okno je unutarnjih tlocrtnih dimenzija 3,95x2,40 m i svijetle visine 1,85 m. 

Zidovi, temeljna i pokrovna ploča okna izvode se debljine 20 cm. Za silaženje u okno u 
pokrovnu je ploču ugrađen lijevano željezni poklopac svijetlog otvora 60 x 60 cm nosivosti 
prema HRN-124 C 400 odnosno 400 kN. Također, za silazak u okno predviđena je ugradnja 
tipskih penjalica od lijevanog željeza na razmaku od 30 cm. Penjalice treba minizirati i 
dvostruko oličiti uljenom bojom. Visinske kote poklopca potrebno je uskladiti sa visinskim 
kotama prometnice i nogostupa. 
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1. TEHNIČKI OPIS 12 Oznaka projekta: GP-145/20 
  Datum: 09/2020. 

Zbog moguućnosti punjenja okna vodom uslijed pražnjenja cjevovoda (kod popravaka ili 
curenja) u zasunskim oknima predviđena je izvedba udubljenja u temeljnoj ploči u koje se 
ugrađuje prijenosna muljna pumpa i pomoću nje izbacuje nakupljena voda. 

U slijedećoj tablici dat je broj okana po tipu. Ukupno su predviđena 84 okna na projektiranom 
sustavu. 

Tablica 1.4: Iskaz okana po tipu 

 

Korištenje fazonskih komada i armatura proizlazi iz zastupljene geometrije cjevovoda i 
predviđenih posebnih objekata, sve za nazivni tlak do 10 bara. Obuhvaća zaporne, 
regulacijske i odzračne ventile. Obzirom na pogonske uvjete i važnost, sva oprema pa tako i 
armatura cjevovoda mora imati visoku pouzdanost i operativnu raspoloživost te pogodnost 
održavanja, što će rezultirati visokom efektivnosti i raspoloživosti cjelokupnog sustava.  

Predviđeno je korištenje armatura za vodoopskrbu koji se ugrađuju u objekte (zasunska 
okna/komore), izrađeni su od nodularnog lijeva (GGG 40 i 50) prema HRN EN 1171 i HRN 
EN 593 za nazivni tlak PN 10 bara. 

Sve armature trebaju imati antikorozivnu zaštitu slojem epoksidne smole min. debljine 250 
μm. Armature moraju odgovarati normama HRN EN 1074, DIN 3230 za pitku vodu i biti 
izvedene za prirubnički spoj za radni tlak PN 16 prema HRN EN 1092-2, ispitane i 
usuglašene za ventile prema HRN EN 12266. 

Ugradne duljine armatura za trebaju biti prema DIN 3202. Izvedba armatura treba biti prema 
ISO 5752. Ugradne dimenzije cijevnih armatura trebaju biti u okviru odstupanja definiranih 
normom EN 558-1. 

Predviđeno je korištenje fazonski komada za vodoopskrbu koji se ugrađuju u objekte 
(zasunska okna), izrađeni su od nodularnog lijeva (GGG 40 i 50) prema HRN EN 545:2010 
za nazivni tlak PN 10 bara. Svi fazonski komadi trebaju imati antikorozivnu zaštitu iznutra i 
izvana epoxy (unutarnja: EP prah DIN 3476, vanjska: EP prah DIN 30677-2 i prema RAL-GZ 
662, odnosno plastifikacija u debljini min 250 mikrona). 

Fazonski komadi moraju imati: 

 naglavak s utičnim spojem tip TYTON prema DIN 28603 sa brtvom od EPDM 
prirubnice PN 10 za spoj po DIN EN 1092-2, 

 gumena brtva s prokronskim prstenom za pitku vodu, za radni tlak 10 bara, prema EN 
1514-1 ili slično DIN 2690, 

 prokronski vijak odgovarajućih dimenzija po DIN EN 24016 s maticom po DIN EN 
24034 s podloškom. Obavezno stezanje s moment ključem prema preporuci 
proizvođača. 

  

a b h a1 b1 h1 ddp dgp dzid

1 1,60 1,90 2,25 1,20 1,50 1,85 0,20 0,20 0,20 66
2 2,00 2,05 2,25 1,60 1,65 1,85 0,20 0,20 0,20 2
3 2,10 2,40 2,25 1,70 2,00 1,85 0,20 0,20 0,20 9
4 2,45 2,55 2,25 2,05 2,15 1,85 0,20 0,20 0,20 2
5 2,00 3,40 2,25 1,60 3,00 1,85 0,20 0,20 0,20 2
6 2,10 3,90 2,25 1,70 3,50 1,85 0,20 0,20 0,20 2
7 2,80 4,35 2,25 2,40 3,95 1,85 0,20 0,20 0,20 1

84

KOMADA

UKUPNO:

TIP OKNA

DIMENZIJE

SVIJETLE DIMENZIJEVANJSKE DIMENZIJE PLOČE I ZIDOVI
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1. TEHNIČKI OPIS 13 Oznaka projekta: GP-145/20 
  Datum: 09/2020. 

Specifikacija zasunskih okana dana je u slijedećoj tablici. 

Tablica 1.5: Specifikacija zasunskih okana 

 

Na cjevovodima V-6 i V-11 zbog konfiguracije terena i tlaka u cjevovodu predviđene su 
redukcijske stanice za smanjenje tlaka. Montažni plan redukcijske stanice dan je u nacrtu 
broj 9. Specifikacija redukcijskih stanica dana je u slijedećoj tablici. 

Tablica 1.6: Specifikacija okana redukcijskih stanica 

 

Na cjevovodima u najnižim točkama su predviđeni muljni ispusti. Muljni ispusti su predviđeni 
na najpogodnijim mjestima radi ispuštanja vode. Odvojni krak muljnih ispusta opskrbljen je 
zasunom i na kraju je predviđena žablja zaklopka. S obzirom da na više lokacija nije bilo 
pogodno ispuštanje vode klasičnim muljnim ispustom na tim lokacijama predviđeni su 
hidranti koji imaju funkciju muljnih ispusta. Specifikacija muljnih ispusta dana je u slijedećoj 
tablici. 

Tablica 1.7: Specifikacija okana muljnih ispusta 

 
  

1+973,34 ZO-1 PEHD DN 225 186,74 185,12 1,62 TIP 7 ZO-MP-OV

3+003,45 ZO-2 194,75 193,13 1,62 TIP 4 ZO-OV

3+982,75 ZO-3 186,56 184,94 1,62 TIP 4 ZO-OV

6+339,47 ZO-4 PEHD DN 200 218,84 217,22 1,62 TIP 3 ZO-OV

0+352,45 ZO-5 208,88 207,32 1,56 TIP 2 ZO-OV

1+716,38 ZO-6 153,95 152,34 1,61 TIP 3 ZO-OV

V-4 1+193,45 ZO-7 PEHD DN 140 184,76 183,20 1,56 TIP 3 ZO-OV

V-6 0+805,97 ZO-8 PEHD DN 225 226,73 225,11 1,62 TIP 5 ZO-OV

3+027,83 ZO-9 206,25 204,21 2,04 TIP 3 ZO-OV

4+470,29 ZO-10 234,86 233,10 1,76 TIP 5 ZO-OV

1+166,98 ZO-11 194,95 193,39 1,56 TIP 3 ZO-OV

1+559,87 ZO-12 183,21 181,65 1,56 TIP 3 ZO-OV

1+258,05 ZO-13 PEHD DN 160 218,89 217,33 1,56 TIP 2 ZO-OV

1+339,50 ZO-14 PEHD DN 125 217,48 215,94 1,54 TIP 3 ZO-OV

V-9.2 0+000,00 ZO-15 PEHD DN 110 204,37 202,83 1,54 TIP 3 ZO-OV

V-14 0+831,13 ZO-16 PEHD DN 140 283,58 281,96 1,62 TIP 3 ZO-OV

TIP
AB OKNA

CJEVOVOD STACIONAŽA ČVOR

MATERIJAL I 
PROFIL

CJEVOVODA
DN (mm)

VISINA 
TERENA
(m n.m.)

DUBINA
NIVELETE

(m)

PEHD DN 200

PEHD DN 140

PEHD DN 200

PEHD DN 160

V-1

V-3

V-7

V-8

V-9

VISINA 
NIVELETE
(m n.m.)

TIP 
ZASUNSKOG 

OKNA

V-6 1+435,94 RS-1 PEHD DN 110 210,34 208,59 1,75 TIP 6

V-11 1+625,96 RS-2 PEHD DN 110 230,41 228,66 1,75 TIP 6

VISINA 
TERENA
(m n.m.)

DUBINA
NIVELETE

(m)

TIP
AB OKNA

CJEVOVOD STACIONAŽA ČVOR

MATERIJAL I 
PROFIL

CJEVOVODA
DN (mm)

VISINA 
NIVELETE
(m n.m.)

AB OKNO

SVIJETLA
VISINA 
H (m)

V-10 0+076,39 MI-10.1 PEHD DN 110 230,66 229,35 1,31 TIP 1 1,85

V-15 0+250,61 MI-15.1 PEHD DN 140 270,58 269,24 1,34 TIP 1 1,85

CJEVOVOD STACIONAŽA ČVOR

MATERIJAL I 
PROFIL

CJEVOVODA
DN (mm)

VISINA 
TERENA
(m n.m.)

DUBINA
NIVELETE

(m)

TIP
AB OKNA

VISINA 
NIVELETE
(m n.m.)
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1. TEHNIČKI OPIS 14 Oznaka projekta: GP-145/20 
  Datum: 09/2020. 

Tablica 1.8: Specifikacija hidranata koji imaju funkciju muljnih ispusta 

 

 
Na konveksnim dijelovima vodoopskrbne mreže predviđena je upotreba automatskih 
odzračno – dozračnih garnitura putem kojih će se ispuštati ili upuštati zrak u cjevovod 
prilikom punjenja ili pražnjenja cjevovoda. Specifikacija okana odzračno-dozračnih ventila 
dana je u slijedećoj tablici. 

  

NH-2.6 1+057,78 478791,28 5027004,76 199,81 198,46 1,36 TIP 1

NH-2.17 2+683,11 478093,64 5025657,54 198,75 197,20 1,55 TIP 1

V-3 140 NH-3.7 1+562,28 477077,20 5025754,52 152,05 149,94 2,11 TIP 2

V-3.1 110 NH-3.14 0+082,26 476857,17 5025776,08 152,32 149,90 2,43 TIP 2

V-4 140 NH-4.1 0+459,10 477527,57 5024313,35 159,83 157,22 2,62 TIP 2

225 NH-6.3 0+415,30 480688,72 5026711,72 179,00 177,28 1,72 TIP 1

110 NH-6.10 2+163,78 480298,26 5025776,20 173,63 172,28 1,35 TIP 1

V-7 200 NH-7.1 0+784,87 479342,45 5025350,44 167,06 163,49 3,57 TIP 1

V-7.2 140 NH-7.29 1+244,31 481378,62 5024639,25 167,13 164,56 2,57 TIP 2

V-8 160 NH-8.1 0+057,79 480374,24 5022148,33 228,79 227,45 1,35 TIP 1

V-8.2 160 NH-8.14 0+253,00 478845,87 5022325,05 177,81 175,10 2,71 TIP 1

V-15 140 NH-15.1 0+423,12 481586,21 5027170,39 281,31 279,98 1,33 TIP 2

V-6

Visina
terena

(m n.m.)

Visina
nivelete
(m n.m.)

Dubina
nivelete

(m)

Tip
hidranta

V-2 110

Cjevovod
Profil 

cjevovoda
DN (mm)

Čvor Stacionaža X koord. Y koord.
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1. TEHNIČKI OPIS 15 Oznaka projekta: GP-145/20 
  Datum: 09/2020. 

Tablica 1.9: Specifikacija okana odzračno-dozračnih ventila 

 

0+573,05 OV-1.1 178,57 176,95 1,62 TIP 1 TIP 1

0+908,67 OV-1.2 180,43 178,81 1,62 TIP 1 TIP 1

1+064,07 OV-1.3 179,31 177,69 1,62 TIP 2 TIP 1

1+647,73 OV-1.4 186,70 185,08 1,62 TIP 1 TIP 1

1+887,01 OV-1.5 187,85 186,23 1,62 TIP 1 TIP 1

2+410,75 OV-1.6 172,76 171,14 1,62 TIP 1 TIP 1

2+802,69 OV-1.7 195,55 193,93 1,62 TIP 1 TIP 1

3+067,21 OV-1.8 196,91 195,29 1,62 TIP 1 TIP 1

3+360,07 OV-1.9 200,13 198,48 1,65 TIP 1 TIP 1

3+592,22 OV-1.10 201,60 199,98 1,62 TIP 1 TIP 1

4+948,20 OV-1.11 214,42 212,80 1,62 TIP 1 TIP 1

5+427,95 OV-1.12 210,30 208,68 1,62 TIP 1 TIP 1

5+859,54 OV-1.13 212,46 210,84 1,62 TIP 1 TIP 1

6+656,34 OV-1.14 223,29 221,67 1,62 TIP 1 TIP 1

7+187,84 OV-1.15 219,51 217,89 1,62 TIP 1 TIP 1

0+814,68 OV-2.1 212,84 211,30 1,54 TIP 1 TIP 4

1+318,30 OV-2.2 206,43 204,89 1,54 TIP 1 TIP 4

1+696,85 OV-2.3 211,10 209,56 1,54 TIP 1 TIP 4

2+056,15 OV-2.4 208,89 207,35 1,54 TIP 1 TIP 4

2+521,59 OV-2.5 206,82 205,28 1,54 TIP 1 TIP 4

0+295,16 OV-3.1 PEHD DN 140 210,91 209,35 1,56 TIP 1 TIP 3

2+470,00 OV-3.2 PEHD DN 110 189,81 188,27 1,54 TIP 1 TIP 7

V-3.1 0+345,00 OV-3.3 PEHD DN 110 182,75 181,21 1,54 TIP 1 TIP 7

V-4 2+058,24 OV-4.1 PEHD DN 140 214,96 213,40 1,56 TIP 1 TIP 3

V-4.4 0+519,56 OV-4.2 PEHD DN 125 213,83 212,29 1,54 TIP 1 TIP 4

V-4.1.1 0+118,00 OV-4.3 PEHD DN 110 205,89 204,35 1,54 TIP 1 TIP 4

0+333,79 OV-6.1 PEHD DN 225 183,39 181,77 1,62 TIP 1 TIP 1

1+240,30 OV-6.2 219,00 217,46 1,54 TIP 1 TIP 4

2+423,50 OV-6.3 183,95 182,41 1,54 TIP 1 TIP 4

0+323,50 OV-7.1 175,01 173,39 1,62 TIP 1 TIP 1

2+064,32 OV-7.2 196,31 194,69 1,62 TIP 1 TIP 1

2+779,01 OV-7.3 208,64 207,02 1,62 TIP 1 TIP 1

3+652,50 OV-7.4 217,32 215,70 1,62 TIP 1 TIP 1

4+646,41 OV-7.5 PEHD DN 180 243,82 242,20 1,62 TIP 1 TIP 9

0+166,51 OV-7.6 204,73 203,17 1,56 TIP 1 TIP 3

0+985,35 OV-7.7 171,62 170,06 1,56 TIP 1 TIP 3

1+361,27 OV-7.8 174,81 173,25 1,56 TIP 1 TIP 3

1+947,37 OV-7.9 156,53 154,97 1,56 TIP 1 TIP 3

2+526,00 OV-7.10 141,75 140,25 1,51 TIP 1 TIP 6

V-7.2.1 0+069,50 OV-7.11 PEHD DN 110 210,92 209,38 1,54 TIP 1 TIP 7

0+296,59 OV-7.12 223,19 221,63 1,56 TIP 1 TIP 3

0+613,00 OV-7.13 219,01 217,45 1,56 TIP 1 TIP 6

V-7.4 0+109,00 OV-7.14 PEHD DN 140 242,47 240,91 1,56 TIP 1 TIP 6

V-8 0+332,62 OV-8.1 PEHD DN 160 225,90 224,34 1,56 TIP 1 TIP 2

V-8.1 0+560,00 OV-8.2 PEHD DN 110 191,01 189,47 1,54 TIP 1 TIP 7

V-8.2 0+955,00 OV-8.3 PEHD DN 160 215,68 214,12 1,56 TIP 1 TIP 5

0+134,92 OV-8.4 204,78 203,24 1,54 TIP 1 TIP 4

0+249,72 OV-8.5 204,97 203,43 1,54 TIP 1 TIP 4

0+528,67 OV-9.1 PEHD DN 180 248,48 246,93 1,55 TIP 1 TIP 2

2+631,04 OV-9.2 188,15 186,61 1,54 TIP 1 TIP 4

3+187,00 OV-9.3 181,29 179,75 1,54 TIP 1 TIP 6

V-9.2 0+676,43 OV-9.4 PEHD DN 110 195,10 193,56 1,54 TIP 1 TIP 4

V-9.2.1 0+147,76 OV-9.5 PEHD DN 110 206,48 204,94 1,54 TIP 1 TIP 4

0+442,58 OV-11.1 PEHD DN 180 287,93 286,28 1,65 TIP 1 TIP 2

1+988,67 OV-11.2 218,21 216,67 1,54 TIP 1 TIP 4

2+127,19 OV-11.3 217,31 215,77 1,54 TIP 1 TIP 4

V-12 0+169,70 OV-12.1 PEHD DN 225 266,11 264,49 1,62 TIP 1 TIP 1

V-13 0+466,35 OV-13.1 PEHD DN 110 305,73 304,17 1,56 TIP 1 TIP 8

1+318,99 OV-14.1 283,88 282,34 1,54 TIP 1 TIP 4

1+628,85 OV-14.2 277,25 275,71 1,54 TIP 1 TIP 4

2+287,00 OV-14.3 PEHD DN 110 276,95 275,41 1,54 TIP 1 TIP 7

0+373,84 OV-15.1 283,59 282,03 1,56 TIP 1 TIP 3

0+615,78 OV-15.2 314,88 313,32 1,56 TIP 1 TIP 3

0+930,00 OV-15.3 PEHD DN 110 297,96 296,40 1,56 TIP 1 TIP 6

TIP
AB OKNA

V-11

V-14

V-15

V-1

V-2

V-3

V-6

V-7

V-7.2

PEHD DN 110

PEHD DN 125

PEHD DN 140

PEHD DN 225

PEHD DN 200

PEHD DN 110

PEHD DN 110

PEHD DN 200

PEHD DN 140

PEHD DN 140

PEHD DN 110

PEHD DN 125

V-7.3

V-8.2.1

V-9

ČVOR

MATERIJAL I 
PROFIL

CJEVOVODA
DN (mm)

VISINA 
TERENA
(m n.m.)

TIP 
ODZRAČNOG 

OKNA
CJEVOVOD STACIONAŽA

VISINA 
NIVELETE
(m n.m.)

DUBINA
NIVELETE

(m)
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1. TEHNIČKI OPIS 16 Oznaka projekta: GP-145/20 
  Datum: 09/2020. 

1.3.2.4. Nadzemni hidranti 

Raspored projektiranih nadzemnih hidranata određen je sukladno Pravilniku o hidrantskoj 
mreži za gašenje požara (NN 08/06) te je osiguran minimalni propisani tlak od 2,5 bara i 
protok od 10 l/s u trajanju od 2 sata (na nadzemnom hidrantu). 

S obzirom da je predmetni cjevovod opskrbni prema Pravilniku o hidrantskoj mreži za 
gašenje požara (NN 08/06) na njemu su predviđeni nadzemni hidranti za potrebe 
protupožarne zaštite. U svrhu protupožarne zaštite izrađen je i Elaborat zaštite od požara 
br.el.: 178/20-2, izradio: Termozop projekt d.o.o. iz Rijeke, iz rujna 2020.g. koji je služio kao 
podloga za izvedbu ovog Glavnog projekta. Prema navedenom elaboratu predviđena je 
ugradnja hidranata prikazan u slijedećoj tablici/ama: 
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1. TEHNIČKI OPIS 17 Oznaka projekta: GP-145/20 
  Datum: 09/2020. 

Tablica 1.10: Specifikacija nadzemnih hidranata po cjevovodima 

 

NH-1.1 0+081,51 480377,06 5027081,64 170,65 169,21 1,43 TIP 1
NH-1.2 0+244,96 480241,20 5027066,19 163,76 160,60 3,16 TIP 1

NH-1.3 0+494,75 479996,47 5027061,39 177,76 176,31 1,45 TIP 1

NH-1.4 0+629,48 479892,07 5026983,21 176,05 174,31 1,74 TIP 1

NH-1.5 0+726,66 479825,59 5026922,44 177,52 175,53 1,99 TIP 1

NH-1.6 0+826,31 479784,81 5026831,65 176,94 174,57 2,37 TIP 1

NH-1.7 0+983,14 479738,86 5026683,44 178,08 176,43 1,65 TIP 1

NH-1.8 1+337,60 479570,60 5026378,02 179,76 177,30 2,46 TIP 1

NH-1.9 1+444,96 479481,75 5026320,15 179,85 177,99 1,86 TIP 1

NH-1.10 1+566,86 479361,67 5026303,53 182,14 180,60 1,54 TIP 1

NH-1.11 1+709,51 479222,66 5026296,30 182,12 180,29 1,83 TIP 1

NH-1.12 2+274,83 478865,63 5025877,44 171,44 169,43 2,01 TIP 1
NH-1.13 2+527,24 478673,34 5025717,90 175,99 174,59 1,40 TIP 1

NH-1.14 2+651,88 478619,86 5025606,87 186,40 185,01 1,39 TIP 1

NH-1.15 2+782,39 478544,53 5025503,19 195,47 193,71 1,76 TIP 1

NH-1.16 2+909,95 478455,82 5025411,74 193,03 191,35 1,69 TIP 1

NH-1.17 3+058,90 478372,82 5025289,21 196,51 194,93 1,57 TIP 1

NH-1.18 3+173,99 478314,04 5025190,53 194,36 192,42 1,94 TIP 1

NH-1.19 3+318,31 478220,40 5025081,10 196,74 195,31 1,43 TIP 1

NH-1.20 3+460,68 478169,26 5024949,42 197,91 196,16 1,75 TIP 1

NH-1.21 3+601,34 478084,51 5024837,55 201,44 199,78 1,66 TIP 1

NH-1.22 3+756,94 477988,07 5024715,62 196,02 194,43 1,58 TIP 1

NH-1.23 3+897,22 477938,37 5024585,11 190,10 188,50 1,61 TIP 1

NH-1.24 4+043,81 477901,73 5024445,81 185,04 182,99 2,05 TIP 1

NH-1.25 4+174,88 477879,98 5024316,62 186,53 184,94 1,59 TIP 1

NH-1.26 4+322,77 477881,29 5024168,97 193,48 192,01 1,47 TIP 1

NH-1.27 4+471,79 477895,94 5024020,72 195,22 193,77 1,45 TIP 1

NH-1.28 4+570,17 477892,17 5023923,62 200,33 198,91 1,42 TIP 1

NH-1.29 4+717,52 477838,05 5023786,74 207,88 206,43 1,44 TIP 1

NH-1.30 4+937,39 477759,18 5023582,09 213,87 212,28 1,59 TIP 1

NH-1.31 5+068,94 477709,25 5023460,48 207,70 206,20 1,50 TIP 1

NH-1.32 5+219,63 477664,44 5023316,65 205,54 204,05 1,50 TIP 1

NH-1.33 5+361,52 477606,89 5023187,09 209,18 207,69 1,48 TIP 1

NH-1.34 5+503,53 477571,32 5023049,62 210,21 208,31 1,90 TIP 1

NH-1.35 5+655,71 477531,24 5022902,83 208,47 206,48 1,98 TIP 1

NH-1.36 5+798,37 477493,26 5022765,36 209,62 208,24 1,38 TIP 1

NH-1.37 5+933,99 477465,71 5022632,59 211,69 210,27 1,43 TIP 1

NH-1.38 6+245,64 477383,49 5022332,58 217,24 215,80 1,44 TIP 1

NH-1.39 6+362,11 477335,71 5022226,42 220,41 218,98 1,43 TIP 1

NH-1.40 6+494,06 477280,70 5022106,50 221,39 219,64 1,76 TIP 1

NH-1.41 6+639,58 477233,23 5021969,00 222,92 221,33 1,59 TIP 1

NH-1.42 6+776,07 477197,68 5021837,36 221,59 220,14 1,45 TIP 1

NH-1.43 6+922,89 477164,05 5021694,79 220,60 218,65 1,95 TIP 1

NH-1.44 7+056,80 477139,75 5021563,21 217,18 215,21 1,97 TIP 1

NH-1.45 7+204,74 477157,37 5021416,41 219,05 217,07 1,99 TIP 1

NH-1.46 7+311,71 477183,42 5021312,72 213,54 211,90 1,64 TIP 1

NH-1.47 7+449,00 477189,75 5021175,81 211,47 209,98 1,49 TIP 3

225

200

Cjevovod Čvor Stacionaža X koord. Y koord.
Visina
terena

(m n.m.)

Visina
nivelete
(m n.m.)

Dubina
nivelete

(m)

V-1

Profil 
cjevovoda
DN (mm)

Tip
hidranta
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1. TEHNIČKI OPIS 18 Oznaka projekta: GP-145/20 
  Datum: 09/2020. 

 

 

 

NH-2.1 0+067,40 479051,00 5026142,36 189,81 188,50 1,31 TIP 1
NH-2.2 0+171,40 479027,79 5026243,56 194,18 192,64 1,54 TIP 1

NH-2.3 0+318,24 479023,36 5026390,25 197,89 196,52 1,37 TIP 1

NH-2.4 0+820,82 478936,31 5026885,20 212,61 211,05 1,56 TIP 1

NH-2.5 0+963,56 478830,75 5026924,75 207,22 205,91 1,31 TIP 1

NH-2.6 1+057,78 478791,28 5027004,76 199,81 198,46 1,36 TIP 1

NH-2.7 1+244,16 478663,35 5026901,05 204,86 203,48 1,38 TIP 1

NH-2.8 1+398,17 478559,81 5026790,52 205,09 203,79 1,30 TIP 1

NH-2.9 1+525,72 478499,63 5026678,78 204,40 202,95 1,44 TIP 1

NH-2.10 1+673,21 478401,61 5026569,15 210,45 208,99 1,46 TIP 1

NH-2.11 1+794,82 478314,09 5026484,85 209,37 208,03 1,34 TIP 1

NH-2.12 2+078,90 478191,99 5026231,63 208,12 206,75 1,37 TIP 1

NH-2.13 2+227,16 478147,01 5026092,59 202,51 201,17 1,34 TIP 1

NH-2.14 2+353,31 478120,95 5025969,62 205,15 203,44 1,70 TIP 1

NH-2.15 2+495,04 478081,91 5025833,94 206,34 204,94 1,40 TIP 1

NH-2.16 2+634,12 478073,87 5025702,35 200,15 198,01 2,14 TIP 1

NH-2.17 2+683,11 478093,64 5025657,54 198,75 197,20 1,55 TIP 1

110V-2

Cjevovod Čvor Stacionaža X koord. Y koord.
Visina

nivelete
(m n.m.)

Dubina
nivelete

(m)

Profil 
cjevovoda
DN (mm)

Visina
terena

(m n.m.)

Tip
hidranta

NH-3.1 0+083,47 478325,99 5025380,05 196,84 195,49 1,35 TIP 2
NH-3.2 0+404,17 478037,16 5025501,07 207,47 206,13 1,34 TIP 2
NH-3.3 0+556,42 477915,28 5025590,51 206,77 204,52 2,26 TIP 2
NH-3.4 0+884,94 477617,43 5025586,90 195,22 193,84 1,38 TIP 2
NH-3.5 1+027,74 477485,97 5025531,16 182,47 181,13 1,34 TIP 2
NH-3.6 1+119,79 477401,05 5025495,83 175,29 173,84 1,45 TIP 2
NH-3.7 1+562,28 477077,20 5025754,52 152,05 149,94 2,11 TIP 2
NH-3.8 1+743,75 476942,05 5025828,70 154,76 153,40 1,36 TIP 1
NH-3.9 1+958,22 477060,81 5026006,10 165,79 164,44 1,35 TIP 1

NH-3.10 2+103,44 477110,65 5026142,24 174,72 173,41 1,31 TIP 1
NH-3.11 2+220,64 477069,90 5026219,63 179,06 177,74 1,32 TIP 1
NH-3.12 2+374,78 477009,08 5026308,09 186,30 185,00 1,30 TIP 1
NH-3.13 2+467,04 477046,69 5026392,30 189,74 188,23 1,51 TIP 1

110 NH-3.14 0+082,26 476857,17 5025776,08 152,32 149,90 2,43 TIP 2
110 NH-3.15 0+342,12 476651,55 5025627,44 182,41 180,97 1,44 TIP 1

NH-4.1 0+459,10 477527,57 5024313,35 159,83 157,22 2,62 TIP 2
NH-4.2 1+536,66 476897,85 5024240,99 196,20 194,29 1,90 TIP 2
NH-4.3 1+689,58 476902,55 5024388,26 198,64 197,28 1,36 TIP 2
NH-4.4 1+794,94 476861,96 5024475,46 205,19 203,85 1,34 TIP 2
NH-4.5 1+906,50 476761,44 5024506,97 207,68 206,19 1,49 TIP 2
NH-4.6 2+084,94 476777,67 5024677,57 213,11 211,81 1,31 TIP 1
NH-4.7 2+397,11 477079,21 5024743,45 191,78 190,26 1,52 TIP 1
NH-4.8 2+546,00 477200,72 5024678,47 180,94 179,59 1,35 TIP 4

NH-4.9 0+199,16 476971,57 5023718,97 197,14 195,81 1,33 TIP 1
NH-4.10 0+323,75 476963,29 5023594,85 200,18 198,77 1,41 TIP 1
NH-4.11 0+473,11 476921,12 5023457,64 212,90 211,52 1,38 TIP 1
NH-4.12 0+609,81 476805,20 5023390,42 207,92 206,58 1,35 TIP 1
NH-4.13 0+759,00 476684,31 5023317,18 199,47 198,13 1,34 TIP 4

NH-4.14 0+047,07 477011,93 5023584,70 201,14 199,83 1,31 TIP 1
NH-4.15 0+097,87 477042,72 5023625,00 205,05 203,75 1,30 TIP 1

110

125

110

140

110

140

Cjevovod Čvor Stacionaža X koord. Y koord.
Visina
terena

(m n.m.)

Profil 
cjevovoda
DN (mm)

Cjevovod Čvor Stacionaža X koord. Y koord.
Visina
terena

(m n.m.)

Visina
nivelete
(m n.m.)

Dubina
nivelete

(m)

Visina
nivelete
(m n.m.)

Dubina
nivelete

(m)

Profil 
cjevovoda
DN (mm)

Tip
hidranta

Tip
hidranta

V-4

V-4.1

V-4.1.1

V-3

V-3.1
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1. TEHNIČKI OPIS 19 Oznaka projekta: GP-145/20 
  Datum: 09/2020. 

 

 

 

NH-5.1 0+376,80 477716,13 5022203,21 199,00 197,64 1,37 TIP 1
NH-5.2 0+527,00 477862,42 5022206,57 189,61 188,21 1,40 TIP 4

V-5.1 110 NH-5.3 0+066,00 477721,68 5022134,03 196,04 194,69 1,35 TIP 4

NH-6.1 0+048,13 480450,99 5026983,21 176,89 175,03 1,85 TIP 1
NH-6.2 0+216,90 480541,82 5026841,07 178,39 176,95 1,44 TIP 1
NH-6.3 0+415,30 480688,72 5026711,72 179,00 177,28 1,72 TIP 1
NH-6.4 0+567,83 480778,84 5026589,98 200,28 198,80 1,48 TIP 1
NH-6.5 1+110,76 480972,87 5026303,07 212,18 210,88 1,30 TIP 1
NH-6.6 1+258,09 480880,40 5026191,25 218,14 216,82 1,32 TIP 1
NH-6.7 1+398,05 480807,89 5026072,60 213,02 211,46 1,57 TIP 1
NH-6.8 1+531,25 480676,34 5026089,08 206,90 205,40 1,50 TIP 1
NH-6.9 1+630,22 480578,53 5026075,67 195,72 194,41 1,31 TIP 1

NH-6.10 2+163,78 480298,26 5025776,20 173,63 172,28 1,35 TIP 1
NH-6.11 2+492,93 480195,54 5025498,92 181,91 180,56 1,35 TIP 1
NH-6.12 2+628,00 480065,16 5025516,36 176,14 174,83 1,31 TIP 4

110

225

110

Cjevovod Čvor Stacionaža X koord. Y koord.
Visina
terena

(m n.m.)

Visina
nivelete
(m n.m.)

Tip
hidranta

Čvor Y koord.
Visina
terena

(m n.m.)

Visina
nivelete
(m n.m.)

Dubina
nivelete

(m)

Profil 
cjevovoda
DN (mm)

Dubina
nivelete

(m)

Profil 
cjevovoda
DN (mm)

Tip
hidranta

V-6

V-5

Cjevovod Stacionaža X koord.

NH-7.1 0+784,87 479342,45 5025350,44 167,06 163,49 3,57 TIP 1
NH-7.2 1+283,48 479641,42 5024957,58 182,32 180,77 1,55 TIP 1
NH-7.3 1+409,40 479725,90 5024864,24 184,51 183,10 1,41 TIP 1
NH-7.4 1+548,11 479824,06 5024767,15 189,01 187,63 1,39 TIP 1
NH-7.5 1+695,48 479926,66 5024661,40 190,33 188,91 1,42 TIP 1
NH-7.6 1+856,96 480052,11 5024560,22 191,78 190,40 1,39 TIP 1
NH-7.7 1+980,22 480150,07 5024489,46 194,92 193,47 1,45 TIP 1
NH-7.8 2+106,47 480201,61 5024374,30 196,01 193,71 2,30 TIP 1
NH-7.9 2+248,09 480238,25 5024238,42 195,01 192,74 2,26 TIP 1

NH-7.10 2+399,62 480270,55 5024090,42 199,61 198,21 1,40 TIP 1
NH-7.11 2+530,88 480291,59 5023961,53 201,52 199,56 1,96 TIP 1
NH-7.12 2+664,48 480341,54 5023837,68 205,73 204,19 1,54 TIP 1
NH-7.13 2+803,82 480371,54 5023701,95 208,48 206,83 1,65 TIP 1
NH-7.14 2+924,72 480407,79 5023586,92 206,28 204,80 1,48 TIP 1
NH-7.15 3+052,32 480431,50 5023461,86 206,08 204,09 2,00 TIP 1
NH-7.16 3+165,32 480427,24 5023348,96 205,30 203,52 1,78 TIP 1
NH-7.17 3+303,37 480408,29 5023212,70 206,72 205,19 1,53 TIP 1
NH-7.18 3+439,83 480366,06 5023083,10 210,74 209,34 1,40 TIP 1
NH-7.19 3+549,58 480315,24 5022985,95 215,38 213,94 1,43 TIP 1
NH-7.20 3+690,07 480280,83 5022850,40 215,59 214,05 1,54 TIP 1
NH-7.21 3+808,33 480286,42 5022732,34 209,66 208,24 1,41 TIP 1
NH-7.22 3+932,38 480309,64 5022610,85 207,64 205,28 2,35 TIP 1
NH-7.23 4+046,82 480382,70 5022523,18 210,50 209,02 1,47 TIP 1
NH-7.24 4+137,90 480422,40 5022441,32 212,15 210,71 1,44 TIP 1
NH-7.25 4+242,81 480457,79 5022342,75 217,13 215,73 1,40 TIP 1
NH-7.26 4+356,08 480432,18 5022234,98 226,18 224,78 1,40 TIP 1

NH-7.27 0+129,35 480358,98 5024281,05 203,07 201,74 1,33 TIP 2
NH-7.28 0+239,38 480461,56 5024319,09 202,80 200,86 1,94 TIP 2
NH-7.29 1+244,31 481378,62 5024639,25 167,13 164,56 2,57 TIP 2
NH-7.30 2+014,26 482045,25 5024966,00 155,11 153,76 1,35 TIP 2
NH-7.31 2+137,64 482165,58 5024968,74 150,08 148,66 1,42 TIP 2
NH-7.32 2+523,36 482519,12 5024925,53 141,73 140,23 1,50 TIP 2

V-7.2.1 110 NH-7.33 0+051,91 480573,28 5024285,80 210,60 208,97 1,63 TIP 1

Tip
hidranta

Visina
terena

(m n.m.)

Dubina
nivelete

(m)

Profil 
cjevovoda
DN (mm)

Visina
nivelete
(m n.m.)

Cjevovod Stacionaža X koord. Y koord.

V-7.2

V-7

Čvor

200

140
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1. TEHNIČKI OPIS 20 Oznaka projekta: GP-145/20 
  Datum: 09/2020. 

 

 

NH-7.34 0+107,77 480475,84 5023581,25 209,73 208,28 1,45 TIP 2
NH-7.35 0+234,43 480504,41 5023704,01 217,86 216,51 1,35 TIP 2
NH-7.36 0+376,10 480491,91 5023844,86 220,81 219,39 1,42 TIP 2
NH-7.37 0+515,40 480483,32 5023983,80 216,74 215,11 1,63 TIP 2
NH-7.38 0+609,95 480480,51 5024078,32 219,02 217,38 1,64 TIP 2

V-7.4 140 NH-7.39 0+107,00 480531,01 5021951,60 242,38 240,83 1,56 TIP 2

NH-7.40 0+010,14 480441,36 5022096,39 236,62 234,90 1,72 TIP 2
NH-7.41 0+111,32 480525,08 5022041,57 240,69 239,35 1,34 TIP 2
NH-7.42 0+254,47 480656,16 5021984,38 236,15 234,81 1,35 TIP 2
NH-7.43 0+373,00 480769,88 5021951,98 231,28 229,68 1,60 TIP 4

Cjevovod
Profil 

cjevovoda
DN (mm)

Čvor Stacionaža X koord. Y koord.
Visina
terena

(m n.m.)

Visina
nivelete
(m n.m.)

Dubina
nivelete

(m)

Tip
hidranta

V-7.5

V-7.3 140

140

NH-8.1 0+057,79 480374,24 5022148,33 228,79 227,45 1,35 TIP 1
NH-8.2 0+715,75 479822,62 5022371,25 217,50 216,10 1,40 TIP 1
NH-8.3 0+855,69 479684,05 5022387,66 215,76 214,41 1,35 TIP 1
NH-8.4 0+991,60 479548,91 5022391,77 208,60 207,22 1,37 TIP 1
NH-8.5 1+141,66 479402,09 5022389,63 196,66 195,32 1,34 TIP 1
NH-8.6 1+286,16 479263,49 5022430,48 188,81 187,39 1,43 TIP 1
NH-8.7 1+414,27 479141,64 5022469,95 185,55 184,20 1,35 TIP 1
NH-8.8 1+549,74 479014,15 5022515,51 183,39 181,83 1,56 TIP 1

110 NH-8.9 1+682,00 478893,12 5022566,43 180,77 179,44 1,33 TIP 4

NH-8.10 0+132,13 479371,75 5022527,57 190,17 188,82 1,35 TIP 1
NH-8.11 0+263,01 479358,39 5022657,05 183,44 181,08 2,36 TIP 1
NH-8.12 0+435,20 479408,72 5022755,79 188,46 187,01 1,45 TIP 1
NH-8.13 0+557,17 479511,57 5022704,16 190,94 189,40 1,54 TIP 1

NH-8.14 0+253,00 478845,87 5022325,05 177,81 175,10 2,71 TIP 1
NH-8.15 0+669,32 479070,31 5022099,61 198,90 197,50 1,40 TIP 1
NH-8.16 0+806,91 479192,53 5022040,91 206,83 205,47 1,36 TIP 1
NH-8.17 0+952,00 479313,04 5021966,43 215,46 213,89 1,57 TIP 1

NH-8.18 0+056,43 479091,92 5022033,75 202,47 200,66 1,81 TIP 1
NH-8.19 0+198,70 479153,84 5021915,05 202,59 201,22 1,37 TIP 1
NH-8.20 0+278,00 479162,95 5021837,67 202,18 200,87 1,31 TIP 4

110

160

110

Tip
hidranta

Cjevovod Čvor Stacionaža X koord. Y koord.
Visina
terena

(m n.m.)

V-8.1

V-8
160

Visina
nivelete
(m n.m.)

Dubina
nivelete

(m)

Profil 
cjevovoda
DN (mm)

V-8.2.1

V-8.2
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1. TEHNIČKI OPIS 21 Oznaka projekta: GP-145/20 
  Datum: 09/2020. 

 

 

NH-9.1 0+630,31 480033,29 5021664,99 244,34 242,98 1,36 TIP 1
NH-9.2 0+772,41 479917,66 5021586,67 231,88 230,43 1,45 TIP 1
NH-9.3 0+925,05 479844,33 5021453,85 222,69 221,24 1,45 TIP 1
NH-9.4 1+057,50 479748,97 5021363,43 220,70 219,30 1,40 TIP 1
NH-9.5 1+195,35 479630,43 5021293,30 219,17 217,79 1,37 TIP 1
NH-9.6 1+332,52 479522,97 5021209,24 217,75 216,26 1,49 TIP 1
NH-9.7 1+467,45 479434,82 5021107,12 215,08 213,08 2,00 TIP 1
NH-9.8 1+787,19 479199,03 5020891,25 207,50 206,13 1,37 TIP 1
NH-9.9 1+908,22 479106,11 5020813,69 204,91 203,54 1,37 TIP 1

NH-9.10 2+045,69 478993,54 5020735,09 201,21 199,88 1,33 TIP 1
NH-9.11 2+185,89 478873,85 5020662,17 197,28 195,97 1,31 TIP 1
NH-9.12 2+333,44 478734,26 5020647,05 194,50 192,95 1,55 TIP 1
NH-9.13 2+457,57 478612,04 5020639,73 189,91 188,53 1,38 TIP 1
NH-9.14 2+585,37 478525,19 5020723,53 187,95 185,73 2,22 TIP 1
NH-9.15 2+728,47 478474,72 5020857,42 188,22 186,11 2,11 TIP 1
NH-9.16 2+966,06 478411,38 5021086,10 184,28 182,77 1,51 TIP 1
NH-9.17 3+106,23 478427,84 5021221,49 180,49 178,81 1,68 TIP 1
NH-9.18 3+185,18 478453,92 5021296,00 181,28 179,72 1,55 TIP 1

NH-9.19 0+088,72 479432,56 5021222,12 216,46 215,13 1,32 TIP 1
NH-9.20 0+221,74 479301,49 5021243,56 216,54 214,44 2,10 TIP 1
NH-9.21 0+355,00 479169,45 5021261,36 213,11 211,78 1,33 TIP 4

NH-9.22 0+479,82 479222,02 5021491,69 189,34 187,95 1,38 TIP 1
NH-9.23 0+611,08 479158,44 5021589,11 194,52 193,19 1,33 TIP 1
NH-9.24 0+728,00 479073,61 5021669,31 192,75 191,41 1,35 TIP 4

NH-9.25 0+205,90 479135,38 5021412,88 205,65 204,34 1,31 TIP 1
NH-9.26 0+351,00 478995,16 5021447,94 198,61 197,30 1,31 TIP 4

110

110

160

125

125

Tip
hidranta

Visina
terena

(m n.m.)

Visina
nivelete
(m n.m.)

Cjevovod Čvor Stacionaža X koord. Y koord.
Dubina
nivelete

(m)

Profil 
cjevovoda
DN (mm)

V-9.2

V-9.1

V-9

V-9.2.1

180 NH-11.1 0+189,43 481270,00 5021352,44 278,96 277,56 1,40 TIP 1
NH-11.2 0+756,74 480775,19 5021155,79 277,46 275,96 1,50 TIP 1
NH-11.3 0+903,74 480652,38 5021080,87 264,59 263,27 1,32 TIP 1
NH-11.4 1+017,49 480582,24 5020996,79 257,91 256,49 1,41 TIP 1
NH-11.5 1+142,20 480493,68 5020910,75 254,15 252,82 1,32 TIP 1
NH-11.6 1+699,09 479947,78 5020850,29 222,69 221,34 1,35 TIP 1
NH-11.7 1+793,49 479876,93 5020788,75 218,90 217,57 1,33 TIP 1
NH-11.8 1+909,46 479797,24 5020705,41 215,72 214,12 1,60 TIP 1
NH-11.9 2+051,26 479711,97 5020593,94 215,88 214,42 1,47 TIP 1
NH-11.10 2+179,83 479602,69 5020535,60 214,86 213,45 1,41 TIP 1
NH-11.11 2+314,71 479473,01 5020499,30 212,64 210,63 2,01 TIP 1
NH-11.12 2+454,01 479335,39 5020479,46 207,61 206,28 1,33 TIP 1
NH-11.13 2+608,38 479202,59 5020403,82 200,81 199,29 1,52 TIP 1
NH-11.14 2+711,92 479099,37 5020399,37 194,87 193,42 1,45 TIP 1
NH-11.15 2+846,00 478967,84 5020423,21 184,53 183,20 1,33 TIP 4

NH-11.16 0+084,37 480825,35 5021227,78 271,31 269,82 1,49 TIP 1
NH-11.17 0+192,00 480878,87 5021313,72 260,19 258,89 1,30 TIP 4

Tip
hidranta

Visina
nivelete
(m n.m.)

Dubina
nivelete

(m)
Cjevovod Čvor Stacionaža X koord. Y koord.

Profil 
cjevovoda
DN (mm)

Visina
terena

(m n.m.)

V-11

V-11.1

110

110
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1. TEHNIČKI OPIS 22 Oznaka projekta: GP-145/20 
  Datum: 09/2020. 

 

Nadzmeni hidranti oznake NH-2.6, NH-2.17, NH-3.7, NH-3.14, NH-4.1, NH-6.3, NH-6.10, 
NH-7.1, NH-7.29, NH-8.11, NH-8.14, NH-15.1 nemaju funkciju protpožarne zaštite već su oni 
isključivo ugrađeni u svrhu muljnog ispusta. 

Razmještaj hidranata prikazan je na kartografskim prilozima 2.3. i 2.4. u mjerilu 1:5.000, te 
su označeni na situacijama u mjerilu 1:1.000 (nacrti broj 3.1.-3.37.) te uzdužnim profilima (na 
nactima broj 4.1. – 4.63), ali samu mikrololaciju pojedinog hidranta potrebno je prilikom 
izvođenja prilagoditi situaciji na terenu (položaju postojećih ulaznih kapija, zidova i sl.), a u 
dogovoru s Investitorom i Nadzornim inženjerom. 

  

NH-14.1 0+251,66 481990,87 5027088,62 310,53 309,16 1,37 TIP 2
NH-14.2 0+415,39 481851,44 5027040,08 299,39 298,02 1,37 TIP 2
NH-14.3 0+523,89 481748,45 5027007,15 304,79 303,45 1,35 TIP 2
NH-14.4 0+623,09 481661,08 5026990,22 302,36 300,83 1,53 TIP 2
NH-14.5 0+748,11 481589,98 5026887,90 289,76 288,36 1,40 TIP 2
NH-14.6 0+858,21 481555,76 5026785,01 280,62 279,26 1,36 TIP 2
NH-14.7 1+001,66 481513,85 5026648,39 276,26 274,62 1,64 TIP 1
NH-14.8 1+131,26 481509,23 5026519,01 279,50 278,12 1,38 TIP 1
NH-14.9 1+260,29 481509,46 5026390,05 281,31 279,98 1,33 TIP 1
NH-14.10 1+397,25 481527,68 5026256,88 280,13 278,80 1,33 TIP 1
NH-14.11 1+539,12 481451,24 5026137,67 274,97 273,45 1,52 TIP 1
NH-14.12 1+672,86 481393,55 5026017,02 276,08 274,62 1,47 TIP 1
NH-14.13 1+819,55 481353,16 5025877,50 271,87 270,53 1,34 TIP 1
NH-14.14 1+920,23 481355,65 5025776,89 269,00 267,58 1,42 TIP 1
NH-14.15 2+031,62 481374,47 5025671,20 265,48 264,01 1,47 TIP 1
NH-14.16 2+163,02 481489,61 5025608,15 268,63 267,13 1,50 TIP 1
NH-14.17 2+285,25 481606,72 5025574,43 276,84 275,30 1,54 TIP 1

NH-15.1 0+423,12 481586,21 5027170,39 281,31 279,98 1,33 TIP 2
NH-15.2 0+593,69 481584,20 5027319,42 313,65 312,26 1,38 TIP 2
NH-15.3 0+731,83 481465,13 5027289,93 304,22 302,91 1,31 TIP 1
NH-15.4 0+872,70 481351,50 5027350,71 296,50 294,86 1,64 TIP 1

140

110

140

125

110

Tip
hidranta

Tip
hidranta

Visina
nivelete
(m n.m.)

Dubina
nivelete

(m)

Profil 
cjevovoda
DN (mm)

Y koord.
Visina
terena

(m n.m.)

Cjevovod Čvor Stacionaža X koord. Y koord.
Visina
terena

(m n.m.)

Visina
nivelete
(m n.m.)

Profil 
cjevovoda
DN (mm)

V-14

Cjevovod Čvor
Dubina
nivelete

(m)

V-15

Stacionaža X koord.
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1. TEHNIČKI OPIS 23 Oznaka projekta: GP-145/20 
  Datum: 09/2020. 

1.3.2.5. Križanje cjevovoda sa vodotocima 

Križanja s vodotocima projektirana su i potrebno ih je izvesti u skladu sa Vodopravnim 
uvjetima Klasa: UP/I-325-01/17-07/0004604, Urbroj: 374-21-2-17-2, od 18.10.2017. godine. 

Na dijelu gdje se vodoopskrbni cjevovod križa sa vodotocima križanje će se izvest prekopom 
na način da se cjevovod polaže u rov ispod dna vodotoka. U 2. fazi križanje se izvodi na 
slijedećim vodotocima na 9 pozocija i to: 

 Pozicija 1 - Križanje cjevovoda V-1 u stac. 0+231,19 s vodotokom Utinja, 
 Pozicija 2 - Križanje cjevovoda V-1 u stac. 2+267,27 s vodotokom Vrelac, 
 Pozicija 3 - Križanje cjevovoda V-3 u stac. 1+568,85 s vodotokom Strašnik, 
 Pozicija 4 - Križanje cjevovoda V-3.1 u stac. 0+073,55 s vodotokom Šanja, 
 Pozicija 5 - Križanje cjevovoda V-4 u stac. 0+450,28 s vodotokom Šanja, 
 Pozicija 6 - Križanje cjevovoda V-7 u stac. 0+777,73 s vodotokom Utinja, 
 Pozicija 7 - Križanje cjevovoda V-7.2 u stac. 2+409,55 s vodotokom Petrinjčica, 
 Pozicija 8 - Križanje cjevovoda V-8.1 u stac. 0+253,39 s vodotokom, 
 Pozicija 9 - Križanje cjevovoda V-9.2 u stac. 0+370,50 s vodotokom Murtića jarak. 

Pozicija 1 - Križanje cjevovoda V-1 u stac. 0+231,19 s vodotokom Utinja 

Vodotok Utinja ima formiranu katastarsku česticu 780/1 k.o. Pecki koja se u katastru vodi kao 
potok Utinja. 

Križanje vodotoka Utinja sa cjevovodom V-1 predviđeno je uz lokalnu cestu LC33042. S 
obzirom da je ovo neregulirani vodotok križanje se izvodi polaganjem vodovodne cijevi u 
zaštitnu čeličnu cijev Ø500 mm, dužine l=11 m na dubinu prema gore navedenim uvjetima, tj. 
tjeme zaštitne cijevi je 1,5 m ispod dna nereguliranog vodotoka. Na mjestu prekopa vodotoka 
predviđena je čvrsta zaštita dna pokosa kanala lomljenim kamenom u betonu, a sve prema 
detalju 17.1. 

Prijelaz vodotoka i mjesta gdje cjevovod prolazi u neposrednoj blizini vodotoka jasno se 
označava čvrstim oznakama minimalno 6 m od ruba korita ako terenske prilike to 
dozovljavaju. U ovom slučaju na početku prijelaza čvrsta oznaka je postavljena na 4,84 m od 
ruba korita jer jer se cjevovod nalazi u cesti prije dolaska do vodotoka, dok je na izlaznoj 
strani čvrsta oznaka postavljena na 6 m od ruba vodotoka. Čvrste oznake označene su u 
situaciji i uzdužnom. 

Pozicija 2 - Križanje cjevovoda V-1 u stac. 2+267,27 s vodotokom Vrelac 

Vodotok Vrelac ima formiranu katastarsku česticu 789 k.o. Pecki koja se u katastru vodi kao 
potok Vrelac. 

Križanje vodotoka Vrelac sa cjevovodom V-1 predviđeno je uz lokalnu cestu LC33197. S 
obzirom da je ovo neregulirani vodotok križanje se izvodi polaganjem vodovodne cijevi na 
dubinu prema gore navedenim uvjetima, tj. tjeme cijevi je 1,5 m ispod dna nereguliranog 
vodotoka. Na mjestu prekopa vodotoka predviđena je čvrsta zaštita dna pokosa kanala 
lomljenim kamenom u betonu. 

Prijelaz vodotoka i mjesta gdje cjevovod prolazi u neposrednoj blizini vodotoka označene su 
na 6 m od ruba vodotoka. Čvrste oznake označene su u situaciji i uzdužnom. 
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Pozicija 3 - Križanje cjevovoda V-3 u stac. 1+568,85 s vodotokom Strašnik 

Vodotok Strašnik ima formiranu katastarsku česticu 2191 k.o. Luščani koja se u katastru vodi 
kao potok. 

Križanje vodotoka Strašnik sa cjevovodom V-3 predviđeno je uz makadamski put. S obzirom 
da je ovo neregulirani vodotok križanje se izvodi polaganjem vodovodne cijevi na dubinu 
prema gore navedenim uvjetima, tj. tjeme cijevi je 1,5 m ispod dna nereguliranog vodotoka. 
Na mjestu prekopa vodotoka predviđena je čvrsta zaštita dna pokosa kanala lomljenim 
kamenom u betonu. 

Prijelaz vodotoka i mjesta gdje cjevovod prolazi u neposrednoj blizini vodotoka označene su 
na 6 m od ruba vodotoka. Čvrste oznake označene su u situaciji i uzdužnom. 

Pozicija 4 - Križanje cjevovoda V-3.1 u stac. 0+073,55 s vodotokom Šanja 

Vodotok Šanja ima formiranu katastarsku česticu 2188 k.o. Luščani koja se u katastru vodi 
kao potok. 

Križanje vodotoka Šanja sa cjevovodom V-3.1 predviđeno je uz makadamski put. S obzirom 
da je ovo neregulirani vodotok križanje se izvodi polaganjem vodovodne cijevi u zaštitnu 
čeličnu cijev Ø300 mm, dužine l=12 m na dubinu prema gore navedenim uvjetima, tj. tjeme 
zaštitne cijevi je 1,5 m ispod dna nereguliranog vodotoka. Na mjestu prekopa vodotoka 
predviđena je čvrsta zaštita dna pokosa kanala lomljenim kamenom u betonu. 

Prijelaz vodotoka i mjesta gdje cjevovod prolazi u neposrednoj blizini vodotoka označene su 
na 6 m od ruba vodotoka, s time da se ulazna čvrsta oznaka postavlja pored makadamskog 
puta jer cjevovod prolazi u rubu puta. Čvrste oznake označene su u situaciji i uzdužnom. 

Pozicija 5 - Križanje cjevovoda V-4 u stac. 0+450,28 s vodotokom Šanja 

Vodotok Šanja ima formiranu katastarsku česticu 2188 k.o. Luščani koja se u katastru vodi 
kao potok. 

Križanje vodotoka Šanja sa cjevovodom V-4 predviđeno je uz makadamski put. S obzirom da 
je ovo neregulirani vodotok križanje se izvodi polaganjem vodovodne cijevi u zaštitnu čeličnu 
cijev Ø350 mm, dužine l=8 m na dubinu prema gore navedenim uvjetima, tj. tjeme zaštitne 
cijevi je 1,5 m ispod dna nereguliranog vodotoka. Na mjestu prekopa vodotoka predviđena je 
čvrsta zaštita dna pokosa kanala lomljenim kamenom u betonu. 

Prijelaz vodotoka i mjesta gdje cjevovod prolazi u neposrednoj blizini vodotoka označene su 
na 6 m od ruba vodotoka. Čvrste oznake označene su u situaciji i uzdužnom. 

Pozicija 6 - Križanje cjevovoda V-7 u stac. 0+777,73 s vodotokom Utinja 

Vodotok Utinja ima formiranu katastarsku česticu 780/1 k.o. Pecki koja se u katastru vodi kao 
potok Utinja. 

Križanje vodotoka Utinja sa cjevovodom V-7 predviđeno je uz lokalnu cestu LC33042. S 
obzirom da je ovo neregulirani vodotok križanje se izvodi polaganjem vodovodne cijevi u 
zaštitnu čeličnu cijev Ø500 mm, dužine l=13 m na dubinu prema gore navedenim uvjetima, tj. 
tjeme zaštitne cijevi je 1,5 m ispod dna nereguliranog vodotoka. Na mjestu prekopa vodotoka 
predviđena je čvrsta zaštita dna pokosa kanala lomljenim kamenom u betonu, a sve prema 
detalju 17.2. 

Prijelaz vodotoka i mjesta gdje cjevovod prolazi u neposrednoj blizini vodotoka označene su 
na 6 m od ruba vodotoka. Čvrste oznake označene su u situaciji i uzdužnom. 
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Pozicija 7 - Križanje cjevovoda V-7.2 u stac. 2+409,55 s vodotokom Petrinjčica 

Vodotok Petrinjčica ima formiranu katastarsku česticu 844 k.o. Čuntić koja se u katastru vodi 
kao potok Petrinja. 

Križanje vodotoka Petrinjčica sa cjevovodom V-7.2 predviđeno je uz županijsku cestu 
ŽC3235. S obzirom da je ovo neregulirani vodotok križanje se izvodi polaganjem vodovodne 
cijevi u zaštitnu čeličnu cijev Ø350 mm, dužine l=26 m na dubinu prema gore navedenim 
uvjetima, tj. tjeme zaštitne cijevi je 1,5 m ispod dna nereguliranog vodotoka. Na mjestu 
prekopa vodotoka predviđena je čvrsta zaštita dna pokosa kanala lomljenim kamenom u 
betonu 3 m uzvodno i 4,20 m nizvodno od cjevovoda a sve prema detalju 17.3. 

Prijelaz vodotoka i mjesta gdje cjevovod prolazi u neposrednoj blizini vodotoka označene su 
na 6 m od ruba vodotoka. Čvrste oznake označene su u situaciji i uzdužnom. 

Pozicija 8 - Križanje cjevovoda V-8.1 u stac. 0+253,39 s vodotokom 

Vodotok ima formiranu katastarsku česticu 990 k.o. Grabovac Banski koja se u katastru vodi 
kao potok. 

Križanje vodotoka sa cjevovodom V-8.1 predviđeno je uz makadamski put. S obzirom da je 
ovo neregulirani vodotok križanje se izvodi polaganjem vodovodne cijevi na dubinu prema 
gore navedenim uvjetima, tj. tjeme cijevi je 1,5 m ispod dna nereguliranog vodotoka. Na 
mjestu prekopa vodotoka predviđena je čvrsta zaštita dna pokosa kanala lomljenim 
kamenom u betonu. 

Prijelaz vodotoka i mjesta gdje cjevovod prolazi u neposrednoj blizini vodotoka označene su 
na 6 m od ruba vodotoka. Čvrste oznake označene su u situaciji i uzdužnom. 

Pozicija 9 - Križanje cjevovoda V-9.2 u stac. 0+370,50 s vodotokom Murtića jarak 

Vodotok Murtića jarak ima formiranu katastarsku česticu 998/1 k.o. Grabovac Banski koja se 
u katastru vodi kao potok. 

Križanje vodotoka sa cjevovodom V-9.2 predviđeno je uz makadamski put. S obzirom da je 
ovo neregulirani vodotok križanje se izvodi polaganjem vodovodne cijevi na dubinu prema 
gore navedenim uvjetima, tj. tjeme cijevi je 1,5 m ispod dna nereguliranog vodotoka. Na 
mjestu prekopa vodotoka predviđena je čvrsta zaštita dna pokosa kanala lomljenim 
kamenom u betonu. 

Prijelaz vodotoka i mjesta gdje cjevovod prolazi u neposrednoj blizini vodotoka označene su 
na 6 m od ruba vodotoka. Čvrste oznake označene su u situaciji i uzdužnom. 

U dijelu cjevovoda V-9.2 od stac. 0+370,50 do stac. 0+496,83 trasa cjevovoda je položena 
paralelno uz vodotok Murtića jarak. Trasa je postavljena u rub makadamskog puta. 

Izrađen je geodetski snimak prijelaza cjevovoda ispod vodotoka, te su u glavnom projektu 
dani detaljni nacrti na kojima je označen prijelaz (na situaciji i uzdužnim profilima), sa svim 
podacima (stacionaže, kote, dubine i sl.). Također je dan nacrt detalja križanja i paralelnog 
vođenja vodoopskrbnog cjevovoda s propustom i vodotokom. 
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1.3.2.6. Križanje cjevovoda sa plinovodom 

U sklopu ishođenja Lokacijske dozvole ishođeni su posebni uvjeti tvrtke Plinacro d.o.o. 
Zagreb klasa:PL-17/3300/17/GB, ur.broj:K/DM-17-2 od 26.09.2017. god kojim su definirani 
uvjeti križanja sa plinovodom. 

Idejnim projektom i Lokacijskom dozvolom građevina je podijeljena u dvije faze, a ovaj 
projekt se odnosi na 2. fazu izgradnje. Ovim glavnim projektom predviđena su pet križanja 
vodoopskrbnih cjevovoda s trasom budućeg magistralnog plinovoda Bosiljevo-Sisak DN 
800/100 mm.  

U skladu sa gore navedenim posebnim uvjetima za potrebe izrade ovog glavnog projekta 
zatražen je izvadak iz Glavnog projekta „Magistralni plinovod Bosiljevo-Sisak DN 800/100“ te 
nam je izvadak dostavila tvrtka koja ga izrađuje ''Inženjering za naftu i plin''. U dostavljenoj 
projektnoj dokumentaciji promijenjen je profil plinovoda na DN 800 mm, dok je u posebnim 
uvjetima naveden DN 1.000 mm. Na osnovu dobivenih podataka i u skladu s Pravilnikom o 
tehničkim normativima i uvjetima za siguran transport tekućih i plinovitih ugljikovodika 
magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za međunarodni 
transport („Službeni list" broj 26/85.) predloženo je tehničko rješenje križanja s plinovodom 
pri čemu su uvaženi svi zahtjevi vezani uz kuteve križanja i vertikalne razmake projektiranih 
cjevovoda i plinovoda. Detaljan opis križanja na svakoj pojedinoj lokaciji dan je u nastavku 
ovog poglavlja dok su osnovni podaci o plinovodu i vodoopskrbnim cjevovodima prikazani 
tablično u Tablica 1.11. 

Pet metara na svaku stranu od ucrtane trase plinovoda iskop će se izvoditi ručno, strogo je 
zabranjen strojni iskop. Križanja trase vodoopskrbnog cjevovoda i projektiranog plinovoda 
izvesti će se sa minimalnom vertikalnom udaljenošću od 50 cm mjereno od kote nivelete 
plinovoda (tj zaštitine cijevi plinovoda) do kote tjemena vodoopskrbnih cjevovoda. Rešetka 
za upozorenje duljine 10,0 m prolazi 20 cm iznad plinovoda i svjetlovodnog kabela. Na svim 
lokacijama kutevi križanja vodoopskrbnog cjevovoda i plinovoda u rasponu su od 60° do 90°, 
osim na prvoj lokaciji, gdje je kut 41°. U ovom slučaju radi se o rekonstrukciji te se zadržala 
trasa postojećeg vodoopskrbnog cjevovoda. U Tablica 1.11. za svaku lokaciju prikazani su 
podatci koji opisuju cjevovode, zaštitne cijevi, međusobne udaljenosti cjevovoda i plinovoda, 
visinu nadsloja iznad plinovoda i kuteve križanja vodoopskrbnih cjevovoda i plinovoda. 

U pojasu širokom 5,00 m lijevo i desno od osi plinovoda neće se graditi građevine koju nisu u 
funkciji plinovoda, a u pojasu širokom 30,0 m lijevo i desno od osi plinovoda neće se graditi 
objekti stambene namjene. 
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Tablica 1.11: Podaci o lokacijama križanja sa plinovodom 
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1. TEHNIČKI OPIS 28 Oznaka projekta: GP-145/20 
  Datum: 09/2020. 

U 2. fazi križanje se izvodi na slijedećih pet (5) lokacija: 

Lokacija 1 - Križanje cjevovoda V-1 u stac. 2+446,64 s magistralnim plinovodom 

Križanje magistralnog plinovoda sa cjevovodom V-1 PEHD DN 200 mm predviđeno je uz 
lokalnu cestu LC33197. Križanje će se izvest prekopom na način da se cjevovod polaže u 
rov ispod zaštitne cijevi plinovoda DN 1200 mm. Cjevovod prolazi ispod zaštitine cijevi 
magistralnog plinovoda na vertiklanom razmaku od 50 cm, mjereno od kote nivelete zaštitine 
cijevi plinovoda do kote tjemena vodoopskrbnog cjevovoda. 

Lokacija 2 - Križanje cjevovoda V-2 u stac. 2+601,30 s magistralnim plinovodom 

Križanje magistralnog plinovoda sa cjevovodom V-2 PEHD DN 110 mm predviđeno je uz 
makadamski put. Križanje će se izvest prekopom na način da se cjevovod polaže u rov ispod 
cijevi plinovoda DN 800 mm. Cjevovod prolazi ispod cijevi magistralnog plinovoda na 
vertiklanom razmaku od 50 cm, mjereno od kote nivelete cijevi plinovoda do kote tjemena 
vodoopskrbnog cjevovoda.  

Lokacija 3 - Križanje cjevovoda V-3 u stac. 1+253,12 s magistralnim plinovodom 

Križanje magistralnog plinovoda sa cjevovodom V-3 PEHD DN 140 mm predviđeno je u rubu 
makadamskog puta. Križanje će se izvest prekopom na način da se cjevovod polaže u rov 
ispod cijevi plinovoda DN 800 mm. Cjevovod prolazi ispod cijevi magistralnog plinovoda na 
vertiklanom razmaku od 78 cm, mjereno od kote nivelete cijevi plinovoda do kote tjemena 
vodoopskrbnog cjevovoda. 

Lokacija 4 - Križanje cjevovoda V-6 u stac. 2+292,54 s magistralnim plinovodom 

Križanje magistralnog plinovoda sa cjevovodom V-6 PEHD DN 110 mm predviđeno je u 
makadamskom putu. Križanje će se izvest prekopom na način da se cjevovod polaže u rov 
ispod cijevi plinovoda DN 800 mm. Cjevovod prolazi ispod cijevi magistralnog plinovoda na 
vertiklanom razmaku od 50 cm, mjereno od kote nivelete cijevi plinovoda do kote tjemena 
vodoopskrbnog cjevovoda. 

Lokacija 5 - Križanje cjevovoda V-7 u stac. 0+286,72 s magistralnim plinovodom 

Križanje magistralnog plinovoda sa cjevovodom V-7 PEHD DN 200 mm predviđeno je u 
bankini lokalne ceste LC 33042. Križanje će se izvest prekopom na način da se cjevovod 
polaže u rov ispod cijevi plinovoda DN 800 mm. Cjevovod prolazi ispod cijevi magistralnog 
plinovoda na vertiklanom razmaku od 50 cm, mjereno od kote nivelete cijevi plinovoda do 
kote tjemena vodoopskrbnog cjevovoda. 
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1. TEHNIČKI OPIS 29 Oznaka projekta: GP-145/20 
  Datum: 09/2020. 

1.3.2.7. Križanje cjevovoda sa naftovodom 

U sklopu ishođenja Lokacijske dozvole ishođeni su posebni uvjeti tvrtke JANAF d.d. Zagreb 
njihov znak i broj:1.-2.2.-652/17/so od 02.10.2017. god kojim su definirani uvjeti križanja sa 
naftovodom. 

Idejnim projektom i Lokacijskom dozvolom građevina je podijeljena u dvije faze, a ovaj 
projekt se odnosi na 2. fazu izgradnje. 

Ovim glavnim projektom predviđena su pet križanja vodoopskrbnih cjevovoda s trasom 
Jadranskog naftovoda Omišalj-Sisak. 

U svrhu određivanja dubine postojećeg naftovoda na svakoj pojedinoj lokaciji, u sklopu 
dobivenih Posebnih uvjeta od strane JANAFA-a na danim lokacijama traženo je snimanje sa 
svrhom utvrđivanja stvarnih dubina naftovoda i svjetlovodnog kabela. Snimanje je izvršio 
JANAF d.d. Na osnovu dobivenih podataka i u skladu s Pravilnikom o tehničkim normativima 
i uvjetima za siguran transport tekućih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i 
plinovodima te naftovodima i plinovod ima za međunarodni transport („Službeni list" broj 
26/85.) predloženo je tehničko rješenje križanja s naftovodom pri čemu su uvaženi svi 
zahtjevi vezani uz kuteve križanja i vertikalne razmake projektiranih cjevovoda i naftovoda. 
Detaljan opis križanja na svakoj pojedinoj lokaciji dan je u nastavku ovog poglavlja dok su 
osnovni podaci o naftovodu i vodoopskrbnim cjevovodima prikazani tablično u Tablica 1.12. 

Deset metara na svaku stranu od trase naftovoda iskop će se izvoditi ručno uz nazočnost 
JANAF-ovog nadzora, strogo je zabranjen strojni iskop. Križanja trase vodoopskrbnog 
cjevovoda i naftovoda izvesti će se sa minimalnom vertikalnom udaljenošću od 80 cm 
mjereno od kote nivelete naftovoda (tj. zaštitne cijevi naftovoda) do kote tjemena 
vodoopskrbnih cjevovoda. Rešetka za upozorenje duljine 6,0 m prolazi iznad naftovoda i 
svjetlovodnog kabela. Na svim lokacijama kutevi križanja vodoopskrbnog cjevovoda i 
naftovoda u rasponu su od 60° do 90°, osim na prvoj lokaciji, gdje je kut 41°. U ovom slučaju 
radi se o rekonstrukciji te se zadržala trasa postojećeg vodoopskrbnog cjevovoda. U Tablica 
1.12. za svaku lokaciju prikazani su podatci koji opisuju cjevovode, zaštitne cijevi, 
međusobne udaljenosti cjevovoda i naftovoda, visinu nadsloja iznad naftovoda i kuteve 
križanja vodoopskrbnih cjevovoda i naftovoda. 

U pojasu širokom 20,00 m lijevo i desno od osi naftovoda neće se graditi građevine koju nisu 
u funkciji naftovoda. Svjetlovodni kabel položen je na dubini od 80 cm. 
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1. TEHNIČKI OPIS 30 Oznaka projekta: GP-145/20 
  Datum: 09/2020. 

Tablica 1.12: Podaci o lokacijama križanja sa Jadranskim naftovodom 
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1. TEHNIČKI OPIS 31 Oznaka projekta: GP-145/20 
  Datum: 09/2020. 

U 2. fazi križanje se izvodi na slijedećih pet (5) lokacija: 

Lokacija 1 - Križanje cjevovoda V-1 u stac. 2+466,71 s naftovodom 

Križanje naftovoda i svjetlovodnog kabela sa cjevovodom V-1 PEHD DN 200 mm predviđeno 
je uz lokalnu cestu LC33197. Križanje će se izvest prekopom na način da se cjevovod polaže 
u rov ispod zaštitne cijevi naftovoda DN 1118 mm. Cjevovod prolazi ispod zaštitine cijevi 
naftovoda na vertiklanom razmaku od 80 cm, mjereno od kote nivelete zaštitine cijevi 
naftovoda do kote tjemena vodoopskrbnog cjevovoda. 

Lokacija 2 - Križanje cjevovoda V-2 u stac. 2+613,51 s naftovodom 

Križanje naftovoda i svjetlovodnog kabela sa cjevovodom V-2 PEHD DN 110 mm predviđeno 
je uz makadamski put. Križanje će se izvest prekopom na način da se cjevovod polaže u rov 
ispod cijevi naftovoda DN 911 mm. Cjevovod prolazi ispod cijevi naftovoda na vertiklanom 
razmaku od 80 cm, mjereno od kote nivelete cijevi naftovoda do kote tjemena 
vodoopskrbnog cjevovoda. 

Lokacija 3 - Križanje cjevovoda V-3 u stac. 1+236,44 s naftovodom 

Križanje naftovoda sa cjevovodom V-3 PEHD DN 140 mm predviđeno je u rubu 
makadamskog puta. Križanje će se izvest prekopom na način da se cjevovod polaže u rov 
ispod cijevi naftovoda DN 911 mm. Cjevovod prolazi ispod cijevi naftovoda na vertiklanom 
razmaku od 80 cm, mjereno od kote nivelete cijevi naftovoda do kote tjemena 
vodoopskrbnog cjevovoda. 

Lokacija 4 - Križanje cjevovoda V-6 u stac. 2+308,17 s naftovodom 

Križanje naftovoda i svjetlovodnog kabela sa cjevovodom V-6 PEHD DN 110 mm predviđeno 
je u makadamskom putu. Križanje će se izvest prekopom na način da se cjevovod polaže u 
rov ispod cijevi naftovoda. Cjevovod prolazi ispod cijevi naftovoda na vertiklanom razmaku 
od 80 cm, mjereno od kote nivelete cijevi naftovoda do kote tjemena vodoopskrbnog 
cjevovoda. 

Lokacija 5 - Križanje cjevovoda V-7 u stac. 0+303,38 s naftovodom 

Križanje naftovoda i svjetlovodnog kabela sa cjevovodom V-7 PEHD DN 200 mm predviđeno 
je u bankini lokalne ceste LC 33042. Križanje će se izvest prekopom na način da se cjevovod 
polaže u rov ispod zaštitne cijevi naftovoda DN 1118 mm. Cjevovod prolazi ispod zaštitine 
cijevi naftovoda na vertiklanom razmaku od 80 cm, mjereno od kote nivelete zaštitine cijevi 
naftovoda do kote tjemena vodoopskrbnog cjevovoda. 
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1. TEHNIČKI OPIS 32 Oznaka projekta: GP-145/20 
  Datum: 09/2020. 

1.3.2.8. Križanje cjevovoda sa prometnicama 

Križanja s prometnicama potrebno je izvesti u skladu s dobivenim posebnim uvjetima 
nadležnih tvrtki. Cijevovodi se izvode u trupu i prekopu županijske ceste oznake ŽC 3235, 
lokalnih cesta oznaka LC 33042, LC 33197 i LC 33099, te nerazvrtsnaih cesta. 

Radovi se izvode u skladu sa posebnim uvjetima. Opis slojeva dat je ranije u tekstu, dok je 
rov nacrtan u grafičkim prilozima oznake 7.1. 7.4.  

1.3.2.9. Sidrenja cjevovoda 

Sve vertikalne i horizontalne lomove cijevnog voda treba sidriti betonskim blokovima. Sidreni 
blokovi izrađeni su od betona C16/20, C20/25 i C30/35. Sidra na horizontalnim lomovima 
moraju se izvesti tako da spojevi fazonskih komada ostanu čim više otkriveni. 

Sidra na vertikalnim konveksnim lomovima izvest će se tako, da se na temeljni betonski blok 
izvedu dva sidra od betonskog željeza, Ø 20 mm. Sidra su od korozije zaštićena betonom. 
Sidra vertikalnih konkavnih lomova izvesti do polovice cijevi, a spojevi moraju ostati čim više 
slobodni.  

Na krajevima dionica tlačnih proba izvest će se sidreni blokovi od betona C20/25, za 
razupiranje cjevovoda kod vršenja tlačne probe. Usidrenja treba izvesti prije početka tlačne 
probe, u svemu prema projektu i uputama nadzornog inženjera. 

 

1.3.3. Crpna stanica ''Jekići'' 

Crpna stanica (hidroforska stanica) ''Jekići'' predviđena je za dizanje tlaka u cjevovodima V-9 
(smjer Banski Grabovac) te V-7.5 (smjer Polimci) i to kod protpožarne količine. Crpna stanica 
je predviđena kapaciteta Q=11 l/s, te visine dizanja 52 m. Predviđen je hidroforski sklop od 5 
pumpi svaka pojedinačnog kapaciteta 2,2 l/s. Crpna stanica je smještena u lokalnom putu, 
dok je elektro ormar smješten unutar okna crpne stanice. Katastarski okno crpne stanice je 
smješteno na k.č. 389 i 230 k.o. Dolčani.  

Crpna stanica je predviđena kao ukopano okno, izrađena od centrifugalnog poliestera 
proizvedenog prema OENORM B5161. Predviđena je od cijevi promjera Ø2400 mm dužine 
4,60 m sa suženjem od 0,295 m sa obje strane. Sveukupna dužina sa suženjima iznosi 5,19 
m. Za silazak u oknu predviđen je otvor Ø100 cm sa otvorom za ventilaciju. Također za 
silazak u opkno predviđene su aluminijske ljestve. U dnu okna predviđeno je udubljenje za 
smještaj muljne pumpe. Muljnom pumpom se procjeđena voda crpi iz okna crpne stanice. Na 
kraju tlačnog cjevovoda muljne pumpe predviđena je građevina žablje zaklopke. 

Za potrebe ugradnje okna izvodi se iskop dubine 4,0 m, sa zasjecanjem stranica u nagibu 
5:1. Montažno okno crpne stanice postavlja se na tamponski sloj od kamenog materijala 
frakcije 0-32 mm, debljine 60 cm. Oko okna crpne stanice ugrađuje se tampon frakcije 0-32 
mm, sa nabijanjem u slojevima debljine do 30 cm tako da završni sloj zadovolji Ms=60 
MN/m2. Kao završni sloj na makadamskom putu ugrađuje se tampon frakcije 0-32 mm, dok 
se na dijelu okna koji je van prometnice ugrađuje humus debljine 20 cm. Iznad vodospreme 
izvodi se betonski kanal duljine cca. 11,0 m koji služi za odvodnju površinskih voda doteklih 
iz zaleđa crpne stanice i služi za zaštitu nasipa iznad crpne stanice od ispiranja. 
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1. TEHNIČKI OPIS 33 Oznaka projekta: GP-145/20 
  Datum: 09/2020. 

Strojarska oprema 

U sklopu crpne stanice ugrađuje se strojarska oprema. Crpna stanica funkcionira na način da 
u ''normalnom'' režimu rada da su crpke ugađene i voda gravitacijski dotječe do potrošača. 
Kod povećane potrošnje osjetnik tlaka reagira, zatvara se elektromotorni ventil, te crpke 
počinju raditi. Kod smanjenja potrošnje dolazi do povećanja tlaka, osjetnik tlaka reagira na 
način da se pumpe gase, a otvara se elektromotorni ventil, te voda gravitacijski dotječe do 
potrošača. 

Tlocrtna shema ugrađene strojarske opreme u crpnoj stanici dana je na slijedećoj slici, dok je 
u slijedećoj tablici dat iskaz vodovodnog materijala koji se ugrađuje u crpnu stanicu. 

 
Slika 1.3: Montažni plan crpne stanice 
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Tablica 1.13: Iskaz vodovodnog materijala za crpnu stanicu  

 

Elektro oprema i potrošnja električne energije 

Elektro projekt CS Jekići dan je u Mapi 2 koja je sastavni dio ovog glavnog projekta. 

1.3.4. Tlačna proba 

Položeni cjevovod treba ispitati na nepropusnost i čvrstoću spojeva, tj. provesti tlačnu probu, 
sve sa ciljem provjere izvedbe cijevi, fazonskih komada, armatura, spojeva, uporišta, 
odnosno, sustava u cjelini. 

Tlačna proba provodi se prema odredbama norme HRN EN 805. U normi se daju minimalni 
uvjeti u pogledu trajanja tlačne probe, ispitnog tlaka, postupka i dr. 

Ispitivanje na vodonepropusnost mora izvršiti za to akreditirana pravna osoba od DZNM-a 
prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007, te se mora sastaviti terenski zapisnik koji svojim 
potpisom potvrđuje izvoditelj i nadzorni inženjer investitora.  

Cjevovod se ispituje u cjelosti ili podijeljen na odsječke. Nakon provedene montaže određene 
dionice cjevovoda i djelomičnog zatrpavanja (s 0,5 m nadsloja), tako da svi spojevi budu 
slobodni i pristupačni, te osigurani od pomicanja (uporišta), provodi se tlačna proba. Kao 
prvo, provodi se punjenje dionice vodom i odzračivanje cjevovoda.  

Ispitni tlak definira se ovisno o veličini predviđenog pogonskog tlaka s određenim uvećanjem 
koje uvažava mogućnost pojave vodnog udara.  

Postupak tlačne probe može se provesti u tri koraka: 

 predproba (radi stabilizacija odsječka, zasićenje materijala, povećanje obujma 
elastičnih cijevi),  

 ispitivanje pada tlaka, (radi provjere odzračenosti odsječka),  
 glavna tlačna proba. 
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Glavna tlačna proba provodi se: 

 postupkom gubitaka vode (dva načina: mjerenje docrpljene količine vode, mjerenje 
ispuštene količine vode), 

 postupkom gubitaka tlaka, (uspostavi se ispitni tlak, koji se održava 1 sat ili duže, 
mjeri se pad tlaka u funkciji vremena, dozvoljene vrijednosti pada tlaka ovisno o 
cjevnom materijalu), 

 alternativnim postupkom (za visokoelastične cijevi, postupak objedinjuje predprobu s 
fazama opuštanja i mirovanja, ispitivanje pada tlaka i glavnu probu). 

Ako gubitak gubitaka vode ili tlaka prekoračuje propisane vrijednosti, ili se utvrde druge 
nepravilnosti (promjena položaja, oštećenja cjevovoda, spojeva  i dr.), tlačna proba se 
prekida, te se mora pristupiti sanaciji ispitne dionice. 

Provedbu tlačne probe treba popratiti odgovarajućom dokumentacijom, koja sadrži opis 
postupka i rezultate ispitivanja. 

Max. radni tlak u cjevovodu je 7,0 bara.  

1.3.5. Ispirianje i dezinfekcija cjevovoda 

Nakon dovršenja vodovodne mreže provodi se: 

- Pranje-ispiranje-dezinfekcija cjevovoda 

Ispiranje se provodi pitkom vodom, i to preko nadzemnih hidranata po principu odozgo – 
nadolje. Postupak ispiranja ovisno o izgrađenosti mreže određuje nadzorni inženjer. 

Pražnjenje cjevovoda mora biti osigurano tako da ne uzrokuje nastanak štete, i u principu se 
odvodi korištenjem vatrogasnih crijeva do obližnjih uličnih slivnika, odnosno, do javne 
kanalizacije, prema lokalnim prilikama.  

Minimalna količina vode dionice koja se ispire iznosi 3-5 struki volumen dionice za cjevovode 
do 150 mm odnosno 2-3 struki volumen dionice za cjevovode veće od 150 mm. 

- Dezinfekcija. 

Sredstvo za dezinfekciju propisuje Služba sanitarne kontrole vode na predmetnom 
vodoopskrbnom sustavu u suradnji sa sanitarnom inspekcijom administrativne jedinice. 

Radovi dezinfekcije provode se isključivo pod rukovodstvom kvalificiranog i ovlaštenog 
predstavnika nadležnog komunalnog poduzeća.  

Smatra se da je dovoljna koncetracija klora od 30 – 50 mg/l koja ostaje u kontaktu 3 -12 
sati. Veće doze klora koriste kada je potrebno skratiti vrijeme dezinfekcije, no vrijeme 
dezinfekcije mora biti minimalno 30 - 60 minuta. Dodavanje klora provesti kroz početni 
hidrant. Ispuštanje klora na najnizvodnijem mjestu, vrši se tako dugo dok se klor osjeti, s tim 
da dijelovi mreže koji se ne dezinficiraju moraju biti pouzdano odvojeni. Prihvat klorne vode 
na ispustu mora se također osigurati, kako bi se izbjegle štetne posljedice.  

Odgovorni rukovoditelj sanitarne službe mora osiguravati zaštitu radnika koji obavljaju 
radove dezinfekcije, jer se radi o sredstvu opasnom po zdravlje ljudi.  

O izvršenom kloriranju vodi se zapisnik koji ovjerava osoba pod čijom je kontrolom 
provedena dezinfekcija novoizgrađenih dionica vodovoda. 

Na kraju postupka dezinfekcije cjevovod se mora isprati količinom pitke vode koja je barem 
tri (3) puta veća od volumena cjevovoda pri čemu se ispuštenu otopinu mora u svakom 
slučaju obraditi (neutralizirati). Cjevovod se smije pustiti u rad tek nakon što se temeljem 
odgovarajućih rezultata ispitivanja nedvojbeno utvrdi mikrobiološka ispravnost vode kao i to 
da su sadržaji kemijskih sastojaka u vodi unutar graničnih vrijednosti propisanih uredbom o 
kakvoći vode za piće. 

Poslije dezinfekcije uzima se potreban broj uzoraka vode za analizu koja će potvrditi njen 
uspjeh odnosno neuspjeh od čega će zavisiti davanje odobrenja za uporabu vode od strane 
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sanitarne službe. U slučaju neuspjeha postupak se mora ponoviti. Ispitivanje vode  prema 
Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20) vrši institucija 
registrirana za tu djelatnost.  

NAPOMENA: Radove na dezinfekciji mogu izvesti samo ovlaštene i kvalificirane osobe. 
Ispitivanje vode prema Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 
16/20). vrši institucija registrirana za tu djelatnost. 

1.3.6. Križanja s postojećim instalacijama 

Postojeće instalacije na trasi – u postupku utvrđivanja lokacijske dozvole definirani su 
posebni uvjeti pojedinih nadležnih ustanova u sklopu kojih su pribavljene i trase postojećih 
instalacija na promatranom području. Postavljeni uvjeti, u smislu horizontalnih i vertikalnih 
razmaka, su ispoštovani, a trase instalacija su ucrtane u situacijskom prikazu pod rednim 
brojem 3.1 – 3.37. te uzdužnim profilima u nacrtima 4.1. – 4.63. i naznačena su mjesta 
križanja kao i dionice paralelnog vođenja cjevovoda s postojećim instalacijama. 

Prije početka radova potrebno je zatražiti označavanje trase post. instalacija od strane 
nadležnih ustanova (vodovod, HT, HEP, Janaf, Plinacro  itd), s time da je prije toga potrebno 
na terenu izvršiti iskolčenje trase i okana planiranog cjevovoda prema projektu. 

Primopredaja postojećeg stanja treba biti izvršena zapisnički. 

Iskop, osiguranje građevne jame od urušavanja i crpljenje podzemne vode tijekom izvođenja 
osigurat će izvođač radova ovisno o njegovoj opremljenosti i vlastitoj tehnologiji izvođenja, 
uvažavajući pri tome pravila struke i pravila zaštite na radu. 

Svi ugrađeni materijali moraju zadovoljavati važeće propise – standarde i norme definirane 
Programom kontrole i osiguranja kakvoće (vidi poglavlje 4). Ugradba će se provesti u skladu 
s detaljno opisanim fazama radova danih u okviru troškovnika, uvažavajući pri tome pravila 
struke. 

Na mjestima gdje su međusobni razmaci tjemena novoprojektiranog cjevovoda i nivelete 
postojeće instalacije manji od traženih 50 cm tada se postojeća instalacija mehanički 
zaštićuje pomoću PVC cijevi DN110 mm u duljini od po 1,0 m na svaku stranu od mjesta 
križanja. U slučaju da nije moguće ispoštivati ni minimalne razmake od 30 cm, potrebno je s 
vlasnikom instalacija dogovoriti eventualne trase i traženih razmaka, a isto treba također biti 
utvrđeno zapisnikom. 

Prilikom izvedbe radova potrebno je da izvoditelj provodi zaštitu postojećih instalacija, 
pridržava se dogovorenih međusobnih udaljenosti, te snosi troškove eventualnih oštećenja 
instalacija koje su bile evidentirane i označene na terenu. 

Tijekom izvedbe radova potrebno je također zatražiti pregled i stručno mišljenje za izvedbu 
radova od strane nadležnih institucija, a u slučaju da se naišlo na instalacije koje nisu bile 
pravilno označene. 

Geodetskom izmjerom potrebno je provjeriti usklađenost visinskih odnosa (kote terena, dna 
post. cijevi) s projektiranim elementima, te iste uskladiti prije izvođenja. 

POSEBNA NAPOMENA: Sve visine i duljine provjeriti prije izvođenja radova. 

Točan položaj i dubinu postojećih instalacija odrediti zajedno s nadležnim distributerom, 
odnosno ručnim iskopom. 

Izvođač je dužan pridržavati se svih posebnih uvjeta nadležnih komunalnih poduzeća. 

Geodetskom izmjerom potrebno je provjeriti usklađenost visinskih odnosa (kote terena, dna 
post. cijevi) s projektiranim elementima, te iste uskladiti prije izvođenja. 

Iskop, osiguranje građevne jame od urušavanja i crpljenje podzemne vode tijekom izvođenja 
osigurat će izvođač radova ovisno o njegovoj opremljenosti i vlastitoj tehnologiji izvođenja, 
uvažavajući pri tome pravila struke i pravila zaštite na radu. 
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Svi ugrađeni materijali moraju zadovoljavati važeće propise – standarde i norme definirane 
Programom kontrole i osiguranja kakvoće (vidi poglavlje 4). Ugradba će se provesti u skladu 
s detaljno opisanim fazama radova danih u okviru troškovnika, uvažavajući pri tome pravila 
struke. 

1.3.7. Hidraulički parametri 

Svi mjerodavni hidraulički parametri dimenzioniranja objekata obavljeni su u hidrauličkom 
proračunu. 

1.3.8. Regulacija prometa tijekom izvedbe 

Posebnim uvjetima Županijske uprave za ceste zatražena je izrada elaborata privremene 
regulacije prometa, ali on nije izrađen iz razloga jer u ovom trenutku nije moguće znati 
stvarnu dinamiku izvođenja radova koja će prvenstveno ovisi o Izvođaču i njegovim 
kapacitetima, te rokovima izgradnje. 

Projektom je predviđeno (tj. troškovnikom) da je izrada elaborata privremene regulacije 
prometa obveza Izvođača radova prije samog početka izvođenja. Izvođač je obvezan u 
skladu sa svojom predviđenom dinamikom i u skladu sa Pravilnikom o sadržaju, namjeni i 
razini razrade prometnog elaborata za ceste (NN br. 140/13) izraditi elaborat privremene 
regulacije prometa te ishoditi sve potrebne suglasnosti na izrađenu dokumentaciju od 
nadležnih poduzeća koja gospodare pojedinom prometnicom (Hrvatske ceste, Županijska 
uprava za ceste, Grad Petrinja, Grad Glina, MUP i dr.). Projektom su predviđena dva (2) 
elaborata privremene regulacije prometa i to jedan za županijske i lokalne ceste, a drugi za 
nerazvrstane ceste. 
 

1.3.9. Arheološka nalazišta 

Ukoliko se tijekom izvođenja zemljanih radova ili radova bilo koje vrste vezanih uz navedeni 
zahvat naiđe na arheološko nalazište, nepokretne ili pokretne arheološke predmete, 
potrebno je odmah obustaviti daljnje radove i o nalazištu i nalazima hitno obavijestiti 
Konzervatorski odjel u Sisku, UI. N. Tesle br. 17, Sisak. Nakon uviđaja stručna ekipa će 
utvrditi vrijednost nalaza i odrediti metode zaštite te propisati arheološki nadzor ili zaštitno 
arheološko istraživanje. Troškove arheološkog nadzora snosi Investitor i obvezan je osigurati 
sve potrebne uvjete za njegovo neometano provođenje.  
 
 

Rijeka, rujan 2020. god. 
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2. HIDRAULIČKI PRORAČUN 

Građevina Rekonstrukcija i dogradnja magistralnog i distributivnog cjevovoda naselja Gornja 
Bačuga, Donja Bačuga, Pecki, Banski Grabovac i Luščani podijeljena je Lokacijskom 
dozvolom u dvije faze. Ovaj projekt odnosi se na 2. fazu. S obzirom da je kompletan projekt 
povezan hidraulički proračun će se prikazati za cjelokupnu građevinu. 

2.1. PRORAČUN POTREBA VODE 

2.1.1. Postojeći i planirani korisnici vodoopskrbnog sustava 

Na području obuhvata ovim projektom od postojećih i planiranih korisnika sustava imamo 
stanovništvo. Ovim projektom obuhvaćena su naselja Gornja Bačuga, Donja Bačuga, Pecki, 
Banski Grabovac i Luščani na području Grada Petrinje. 

Za proračun potreba vode kao početna godina uzet će se 2016. godina (zadnja godina za 
koju imamo sve podatke), a planirano razdoblje je do 2045. godine. Podaci o planiranom 
stanju, broj stanovnika su procijenjeni. 

Tablica 2.1: Broj stanovnika po naseljima za početno i planirano razdoblje 

 

Tablica 2.1 prikazuje postojeći broj stanovnika po naseljima, te procijenjeni broj stanovnika 
po naseljima u 2045. godini. Prirast broja stanovnika u planskom razdoblju je cca 14,32%. 

2.1.2. Utvrđivanje vodoopskrbne norme 

Prije proračuna potreba u vodi, potrebno je utvrditi opskrbne norme u zavisnosti od kategorije 
potrošača (stanovništvo). Veličina opskrbne norme raste sve dok se ne zadovolje svi 
opskrbni zahtjevi promatranog područja, kroz čitavo plansko razdoblje. 

Kod prognoziranja specifične potrošnje u budućnosti, čimbenici koji utječu na porast 
specifične potrošnje bazirani su uglavnom na prognozama povećanja standarda potrošača. 
S druge strane zabilježeno je da zbog povećanja cijene vode, dolazi do usporavanja, pa čak i 
pada specifične potrošnje. 

Iako se u većini slučajeva prihvaćaju opskrbne norme za srednju godinu promatranja ovdje 
ćemo dati opskrbne norme promatrane za današnju potrošnju i za planski period do 2045. 
godine. Tako će se realnije sagledati problematika rješavanja vodoopskrbe na ovom 
području. 

Postojeći Planirani 

Donja Bačuga 142 170

Gornja Bačuga 79 90

Grabovac Banski 200 230

Hrvatski Čuntić 86 100

Luščani 163 190

Pecki 84 100

Ukupno: 754 880

GRAD

PETRINJA

Naselje
BROJ STANOVNIKA
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U skladu s programom “Dugoročni program opskrbe pitkom vodom Republike Hrvatske” 
(“Hrvatska vodoprivreda”, 1991.), mogu se pretpostaviti za planski period do 2045. godine 
slijedeće opskrbne norme: 

Tablica 2.2: Opskrbne norme stanovništva 

 

Usvojene opskrbne norme za stanovništvo (Tablica 2.2)  za početnu 2016. godinu provjerene 
su na osnovu analize postojeće potrošnje (podaci od Investitora). 

U opskrbnoj normi stanovništva sadržane su i potrebe vode za stoku na području obuhvata. 

2.1.3. Proračun potreba za vodom 

Prethodno navedene usvojene veličine korištene su za proračun potreba za vodom u danu 
maksimalne potrošnje po svim razmatranim kategorijama potrošača. 

Ipak, temelj proračuna potreba za vodom bili su podaci o postojećoj potrošnji vode na sličnim 
području prema podacima Investitora. 

S obzirom da se ovdje radi o potpuno novom cjevovodu, u proračun je uzeto da će gubici na 
sustavu biti 15%. U kategoriju gubitaka prilikom proračuna su uključena moguća puknuća 
cjevovoda, ispiranja cjevovoda i vodospreme i sl. 

  

Postojeće Planirano

do 1.000 stanovnika 110 150

VELIČINA NASELJA
OPSKRBNA NORMA [l/dan]
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Tablica 2.3: Potrebe vode za 2016. godinu 
(postojeće stanje) 

 

Tablica 2.4: Potrebe vode za 2045. godinu 
(planirano stanje) 
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2.2. DIMENZIONIRANJE GRAĐEVINA/OBJEKATA ZA ZAHVAĆANJE VODA 

2.2.1. Definiranje matematičkog modela 

U poglavlju 2.1. proračunate su potrebne količine vode za vodoopskrbu analiziranog 
područja.  

Modeliranja vodoopskrbnog sustava na analiziranom području (planirano stanje) provedeno 
je programom EPANET 2. Matematički model EPANET 2 – Lewis A. Rossman, Water 
Supply and Water Resources Division, National Risk Menagement Research Laboratory 
Cincinnati, OH 4268 - verzija 2000. god. razvijen je od EPA United States i proračunava 
distribuciju protoka i rezultirajućih tlakova u granastoj i složenoj prstenastoj cijevnoj mreži 
koja se sastoji od proizvoljnog broja izvorišta, zdenaca, cijevi, čvorova, vodospremnika, crpki 
i raznih vrsta zasuna. 

Rezultat hidrauličkih determinacija dobivenih na temelju definiranja matematičkog modela biti 
će tehničke karakteristike sastavnih elemenata vodoopskrbnog sustava: 

 promjer, radni tlak i protoka svih tlačnih i gravitacijskih cjevovoda, 
 karakteristike crpne stanice: najveći potrebni protok, fluktuacije protoka i tlaka 

tijekom dana, potrebna visina dizanja vode, te režimi rada tijekom perioda 
simulacija, 

 karakteristike vodospreme: potreban volumen, oscilacije razine vode tijekom 
perioda simulacije, potrebna kota vode, 

 potrebna ugradnja sekcijskih zasuna s točno utvrđenim lokalitetima u svrhu 
poboljšanja hidrauličkih odnosa na konkretnom vodoopskrbnom sustavu. 

Na samom početku rada najprije je bilo potrebno formirati matematički model planiranog 
stanja. S obzirom da se ovdje radi o novoj dionici cjevovoda kao ulazni podatak za postojeće 
stanje u modelu je uzeto spojnom mjesto na postojeći sustav. Ulazni podaci za formiranje 
matematičkog modela planiranog stanja su: 

 koordinate (pozicije objekata u prostoru), 
 visina dizanja i kapacitet crpne stanice, 
 volumen vodospreme, 
 kota gornje i donje vode u vodospremi, 
 promjer i dužina cjevovoda, 
 potrošnja u čvorovima. 

Za svaki pojedini objekt na geokodiranoj karti očitane su koordinate x, y i z, te na svim 
čvorovima kod promjene promjera cjevovoda. Koordinate su očitane i na svim kritičnim 
točkama, to jest najnižim i najvišim točkama terena na mjestima prolaza cjevovoda. 

Za svaku pojedinu crpnu stanicu dat je maksimalni kapacitet i visina dizanja. Za prekidne 
komore i vodospreme kao ulazni podaci dat je korisni volumen, te kota gornje i donje vode. 
Za cjevovode dati su dužina i profil cjevovoda. Dat je raspored potrošnje u svim čvorovima. 

Kao ulazni podatak na modelu zadani su dijagrami neravnomjernosti potrošnje tokom 24 
sata (Slika 2.1.). 
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Slika 2.1: Dijagram neravnomjernosti potrošnje tijekom 24 sata 

Hidraulički proračun sustava izrađen je uz uvjet zadovoljavanja minimalnih pogonskih i 
maksimalnih statičkih tlakova. 

Promjer cjevovoda određuje se prema količini vode koja je potrebna za vodoopskrbu. S 
obzirom da se ovdje radi o vrlo malim količinama za vodoopskrbu, promjer cjevovoda će se 
odrediti prema potrebi vode za protupožarnu zaštitu. Osnovni element proračuna i 
optimalizacije sustava je maksimalna potreba, te brzina tečenja u cijevnoj mreži. 

Hidraulički gubici (linijski i lokalni) ovise o promjeru cjevovoda (brzini), vrsti materijala, 
starosti cjevovoda itd. Definiranje minimalnih i maksimalnih brzina toka vode u cjevovodima 
znatno pojednostavljuje postupak proračuna, čime se ograničuje gornja vrijednost promjera 
cjevovoda, što je vrlo korisno kod optimalizacije sustava.  

Vezano za to, u svjetskoj literaturi nalazi se veći broj izraza i tablica, odnosno propisa za 
optimalizaciju cjevovoda uz uvažavanje graničnih brzina tečenja. U Tablica 2.5. dane su 
vrijednosti raspona brzina kojih smo se pridržavati prilikom projektiranja, a prema 
francuskom društvu za vodu i zaštitu okoliša, Canal de Provence. 

Tablica 2.5: Intervali graničnih brzina u cjevovodu (prema Canal de Provence) 

Promjer 
(mm) 

Minimalna brzina 
(m/s) 

Maksimalna brzina 
(m/s) 

100 0,20 1,80 

125 0,25 1,85 

200 0,25 1,95 

250 0,35 2,05 

300 0,40 2,15 

350 0,40 2,25 

400 0,50 2,30 

450 0,50 2,50 

500 0,50 2,85 

600 0,50 2,85 

700 0,50 3,10 

800 0,50 3,10 
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2.2.2. Dimenzioniranje crpne stanice (hidoforske stanice) Jekići 

Za hidrauličko dimenzioniranje hidroforske stanice mjerodavna je maksimalna satna 
potrošnja. Maksimalna satna potrošnja se određuje prema izrazu: 

Qmax.sat= .  

pri čemu je: 

- srednja dnevna potrošnja  Qsr.dn=28,3 m3/dan =0,33 l/s 

- satni koeficijent neravnomjernosti Kh=3,5 

 
Maksimalna satna potrošnja: 

Qmax.sat= Khx Qsr.dn/24=3,5 x 28,3/ 24=4,13 m3/h=1,14 l/s 
 

Protupožarna količina 

Qpož= 10,0 l/s 
 
 
Mjerodavni protok hidroforske stanice: 

Qmj.=Qmax.sat+Qpož.=1,14+10,0=11,14 l/s 
 
Odabrani mjerodavni protok hidroforske stanice: Qmj.=11,00 l/s 

 
Manometarska visina dizanja proračunava se prema izrazu: 

Hman=Hgeod.+Hlin.+Hlok. 
 
Gdje je: 

Hgeod. – geodetska razlika visine između usisa crpne stanice i najviše točke na cjevovodu 

Hlin.  – linijski gubici u cjevovodu 

Hlok. – lokalni gubici u cjevovodu 

 
Manometarska visina dizanja crpne stanice: 

Hman=42,0+7,0+3,0= 52,0 m  
 
Odabrana hidroforska stanica: 

Q= 11,0 l/s (5 crpki po 2,2 l/s) 
Hman= 52 m 
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2.2.3. Dimenzioniranje cjevovoda 

Mjerodavna količina za dimenzioniranje cjevovoda je maksimalna satna potrošnja. 
Maksimalna satna potrošnja se određuje prema izrazu: 

Qmax.sat= .  

pri čemu je: 

- maksimalna dnevna potrošnja-planirano Qmax.dn=198,0 m3/dan =2,29 l/s 

- satni koeficijent neravnomjernosti  Kh=2,0 

 
Maksimalna satna potrošnja: 

Qmax.sat= Khx Qmax.dn/24=2,0 x 198,0/ 24=16,5 m3/h=4,58 l/s 
 
 
Protupožarna količina 

Qpož= 10,0 l/s 
 
 
Mjerodavni protok za dimenzioniranje cjevovoda bez požara: 

Qmj.=Qmax.dn.x gubici 15%+ Qmax.sat.=2,29x0,15+4,58=4,93 l/s 
 
 
Mjerodavni protok za dimenzioniranje cjevovoda sa požarom: 

Qmj.pož.=Qmj..+ Qpož =4,93+10,0=14,93 l/s 
 
 
 
Modeliranje sustava napravljena je za sljedeća dva scenarija: 

 modeliranje sustava sa mjerodavnim protok od Qmj.=4,93 l/s  

 modeliranje sustava sa mjerodavnim protok od Qmj.pož.=14,93 l/s (požar)  
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Slika 2.2: Hidraulička shema kompletnog vodoopskrbnog sustava (1. + 2. faza) 
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Tablica 2.6: Osnovni podaci o cjevovodima 

 

  

Oznaka 
cjevovoda

Dionica
Početni 
čvor

Završni 
čvor

Dužina 
(m)

Promjer 
(DN)

 V1.2        V1-5         V1-15       230,31 225
 V1.3        V1-15       V1-42       678,35 225
 V1.4        V1-42       V1-72       1064,64 225
 V1.5        V1-72       V1-83       311,68 200
 V1.6        V1-83       V1-104     718,42 200
 V1.7        V1-104     V1-125     600,2 200
 V1.8        V1-125     V1-142     378,15 200
 V1.10      V1-200     V1-207     316,87 200
 V1.11      V1-207     V1-230     792,39 200
 V1.9        V1-142     V1-200     2357,61 200
 V2.1        V1-72       SC1         814,64 110
 V2.2        SC1         V2-94       1706,94 110
 V2.3        V2-94       V2-109     342,05 110
 V3.1        V1-104     V2-109     352,45 140
 V3.2        V2-109     C38          563,55 140
 V3.3        C38          C66          800,35 140
 V3.4        C66          C89          753,65 110

V-3.1  V3.1-1     C66          C101        345 110
 V4.1        V1-142     V4-60       1193,32 140
 V4.2        V4-60       V4.79       310,55 140
 V4.3        V4.79       V4-114     554,22 140
 V4.4        V4-114     V4-143     487,91 110
 V4.1-1     V4-60       V4-156     327,97 125
 V4.1-2     V4-156     V4-176     431,03 125

V-4.1.1  V4.1.1     V4-156     V4-183     118 110
 V5.1        V1-200     V5-8         406,99 110
 V5.2        V5-8         V5-14       120,01 110

V-5.1  V5.1-1     V5-8         V5-17       67 110
 V6.1        V1-5         V6-34       806,98 225
 V6.2        V6-34       V6-53       629,97 110
 V6.3        8 V6-107     1192,05 110
 V7.1        V1-72       V7-29       769,25 200
 V7.2        V7-29       V7-88       1485,4 200
 V7.3        V7-88       V7-112     523,92 200
 V7.4        V7-112     V7-123     248,81 200
 V7.5        V7-123     V7-144     624,68 200
 V7.6        V7-144     V7-178     817,79 200
 V7.7        V7-178     V7-186     171,18 180
 V7.8        V7-197     5 146,86 180

6 V7-186     5 69,11 180

V-7.1  V7.1-0     V7-88       V7-257     1503 140
 V7.2-1     V7-88       V7-274     384,85 140
 V7.2-2     V7-274     V7-370     2141,15 140

V-7.2.1  V7.2.1     V7-274     C256        68 110
 V7.3-1     V7-123     V7-384     296,59 140
 V7.3-2     V7-384     V7-395     316,41 140

V-7.4  V7.4-1     14 6 109 140

V-7.5 20 12 15 375 140

V-1

V-2

V-3

V-4

V-4.1

V-5

V-7.3

V-6

V-7

V-7.2
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Modeliranje sustava izvršeno je uz pretpostavku maksimalne potrošnje, te požara. Na 
slikama 2.3. i 2.4. prikazane su maksimalne i minimalne brzine i tlakovi. 

  

Oznaka 
cjevovoda

Dionica
Početni 
čvor

Završni 
čvor

Dužina 
(m)

Promjer 
(DN)

 V8.1        V7-178     V8-32       715,75 160
 V8.2        V8-32       V8-61       451,23 160
 V8.3        V8-61       V8-77       392,87 160
 V8.4        V8-77       V8-83       122,15 110

V-8.1  V8.1-0     V8-61       V8-116     560,3 110
 V8.2-1     V8-77       V8-145     718,01 160
 V8.2-2     V8-145     V8-156     236,99 160

V-8.2.1  V8.2.1     V8-145     V8-177     278 110
 V9.1        V9.23       11 522,08 180
 V9.2        V9.23       V9.34       335,91 160
 V9.3        V9.34       V9-50       393,56 160
 V9.4        V9-50       V9-54       81,45 125
 V9.5        V9-54       V9-71       648,71 125
 V9.6        V9-71       V9-121     1198,29 125

V-9.1  V9-1        V9-54       C584        355 125
 V9.2-1     V9-50       C596        280,63 110
 V9.2-2     C596        C622        447,37 110

V-9.2.1  V9.2.1     C596        C633        351 110

V-10  V10         C90          C134        1028 110
 V11.1      C140        C169        456,62 180
 V11.2      C169        C184        292,91 180
 V11.3      C184        C1542      876,39 110
13 7 C232        235,84 110
 V11.4      C232        C272        984,25 110

V-11.1  V11.1-0    C184        C283        192 110

V-12  V12         V6-34       VS_BACU 510 225
 V13.1      V13-1       4 111,94 110
11 4 3 896,06 110
 V14.1      V13-9       V14.5       107,77 140
 V14.2      V14.5       V14-29     415,74 140
 V14.3      V14-29     V14-51     413,82 140
 V13.2      V13-9       V13-28     380,08 125
 V13.3      V13-28     V13-58     694,98 125
 V13.4      V13-58     V13-71     272,61 110
 V15.1      V14.5       V15-20     615,78 140
 V15.2      V15-20     V15-35     314,22 110

V-8.2

V-9

V-8

V-9.2

V-11

V-13

V-14

V-15
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Slika 2.3: Prikaz minimalnih tlakova i brzina u cjevovodima (bez požara) 
  



HIDRO-EXPERT d.o.o. REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA MAGISTRALNOG I DISTRIBUTIVNOG CJEVOVODA 
Rijeka, Bujska 5 NASELJA G. BAČUGA, D. BAČUGA, PECKI, BANSKI GRABOVAC I LUŠČANI - 2. FAZA 
 

 
2. HIDRAULIČKI PRORAČUN 13 Oznaka projekta: GP-145/20 
  Datum: 09/2020. 

 

Slika 2.4: Prikaz maksimalnih tlakova i brzina u cjevovodima (bez požara) 
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3. PRORAČUN MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI 

U sklopu projekta imamo više okana različitih svijetlih dimenzija. U sklopu ovog proračuna 
mehaničke otpornosti i stabilnosti dat će se proračun za okno svijetlih dimenzija 
380x220x290 cm. Sva okna su manjih svijetlih dimenzija od ovoga proračunatoga okna te će 
se armirati prema ovom proračunu. 

 
3.1. VODOVODNO OKNO DIMENZIJA 380x220x290 cm 

 
3.1.1 Općenito 

U ovom poglavlju prikazan je proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti za okno svijetlih 
dimenzija 380x220x290 cm. 

Proračun je proveden temeljem navedenih zakona, propisa i normi:  

Zakon o gradnji NN 153/13; 20/17, 39/19, 125/19 

Tehnički propis za građevinske konstrukcije NN 17/17 

HRN EN 1991-1-1:2012 Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-1: Opća djelovanja – 
Obujamske težine, vlastite težine i uporabna opterećenja zgrada 

HRN EN 1991-1-1:2012/NA:2012 Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-1: Opća 
djelovanja – Obujamske težine, vlastite težine i uporabna opterećenja za zgrade – Nacionalni 
dodatak 

HRN EN 1991-2:2012 Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- 2. dio: Prometna opterećenja 
mostova (EN 1991-2:2003+AC:2010) 

HRN EN 1991-2:2012/NA:2012 Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- 2. dio: Prometna 
opterećenja mostova -- Nacionalni dodatak 

HRN EN 1992-1-1:2013 Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija -- Dio 1-1: Opća 
pravila i pravila za zgrade (EN 1992-1-1:2004+AC:2010) 

HRN EN 1992-1-1:2013/NA:2013 Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija -- Dio 1-1: 
Opća pravila i pravila za zgrade – Nacionalni dodatak 

HRN EN 1992-3:2013 Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija -- 3. dio: Spremnici 
tekućina i sipkih tvari (EN 1992-3:2006) 

HRN EN 1992-3:2013/NA:2013Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija -- 3. dio: 
Spremnici tekućina i sipkihtvari – Nacionalni dodatak 

Predmet ovog dijela statičkog proračuna je okno na vodovodnoj mreži. Okno se ugrađuje u 
trup državne ceste. Tehnologija i svrha objekta obrađene su u hidrotehničkom dijelu projekta.  
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Vanjske dimenzije okna 4,20mx2,6m. Svijetla visina je 2,90m. Zidovi su debljine 20 cm, 
pokrovna i temeljna ploča debljine su 20 cm. Na pokrovnoj ploči nalazi se otvori dim. 
80x80cm.  

U proračunu je uzeta vlastita težina, dodatno opterećenje, promet , te potisak tla. Za 
dimenzioniranje koristila se proračunska situacija graničnog stanja nosivosti, te je provjerena 
širina pukotina u armiranom betonu za granično stanje uporabljivosti.  

Materijali koji se koriste su beton C30/37,te armatura B500B. Prilikom dimenzioniranja za 
GSN koeficijenti sigurnosti za materijale su slijedeći: za beton 1,50, a za armaturu 1,15.  

RAZRED 
IZLOŽENOSTI 

OPIS 
OKOLIŠA 

PRIMJER Dmax 
agregata 

ZAŠTITNI 
SLOJ 

ČVRSTOĆA 

X0 Nearmirani 
beton 

Podložni beton 16 ili 
32mm 

c=0mm C12/15 

XC4 Ciklički vlažno i 
suho 

Površine betona 
izložene vodi 

16 mm c=30mm C30/37 

XD1 Umjerena 
vlažnost 

Površine betona 
izložene kloridima 

16 mm c=35mm C30/37 

XF1 Umjereno 
zasićenje 
vodom bez 
sredstva za 
odleđivanje 

Površine betona 
izložene kiši i 
zamrzavanju 

16mm c=35mm C30/37 

XA1 Slabo kemijski 
agresivan 
okoliš 

Prirodno tlo i 
podzemna voda, 
voda iz 
kanalizacije 

16mm c=35mm C30/37 

 
Izvođač radova, prema glavnom projektu, mora izraditi „Plan kvalitete izvedbe betonske 
konstrukcije“ s primijenjenim sustavom upravljanja kvalitetom na gradilištu. Ovaj plan, 
između ostalog, sadržajno obuhvaća Plan betoniranja i Plan uzorkovanja i ispitivanja.  
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3.1.2 Djelovanja 

Vlastita težina proračunava se automatski u kompjutorskom proračunu iz podataka o 
dimenzijama elemenata te gustoće armiranog betona ( = 25,0 kN/m3). 

Pretpostavljeni slojevi od cca 45cm. 

Potisak tla uzima se za pretpostavljene parameter tla prema: 

 

  

Zapreminska težina tla: γ 19
kN

m
3



Dubina: h 3.30m

Promatrana visina h0 0.45m

Kut unutarnjeg trenja tla: ϕ 30°

Mirni potisak tla: k0 1 sin ϕ( ) 0.5

Opterećenje: q1 5
kN

m
2



Ekvivalentno nadvišenje: ∆ h
q1

γ
0.263m

Vrijednost potiska tla:
P0 ∆ h( ) k0 ∆ h h0  γ P0 ∆ h( ) 6.775

kN

m
2



Ph ∆ h( ) k0 ∆ h h( ) γ Ph ∆ h( ) 33.85
kN

m
2



P0 ∆ h( ) 6.775
kN

m
2



Ph ∆ h( ) 33.85
kN

m
2
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Kao mjerodavno opterećenje za  
 
državnu cestu 
 
uzima se MODEL 1 sa  
 
osovinskim opterećenjem od 300,00kN 

 
 

 
 

 

3D model, djelovanje potiska tla  3D model, djelovanje prometa  

 

 opterećenje opis 
1. STALNO vlastita težina 
2. DODATNO STALNO težima slojeva  
3. PROMET vozilo 
5. POTISAK TLA tlo 

U proračun su uzeta u obzir granična stanja konstrukcije. 
Kombinacije djelovanja za granična stanja nosivosti i uporabnjivosti: 

GRANIČNO STANJE NOSIVOSTI: ULS 







 

j
kQjkjGdd QGEE )()( 1,,,   

GRANIČNO STANJE UPORABLJIVOSTI: SLS 







  

j
kjkdd QGEE 1,, )(  

 
Gk,j= karakteristična vrijednost stalnog djelovanja "j" 
Qk,i= karakteristična vrijednost promjenljivog djelovanja "i" 
γG = parcijalni faktor sigurnosti za stalna djelovanja, iznosi 1,35 
γQ = parcijalni faktor sigurnosti za promjenljiva djelovanja, iznosi 1,5 

Opterecenje po kotacu: Qk 150kN

Sirina nalijeganja a 40cm

Opterecenje po kotacu qk1

Qk

a a
 qk1 937.5

kN

m
2
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3.1.3 Proračun reznih sila 

 

 
Momenti savijanja u pokrovnoj ploči My ULS 

 PROCJENA REZNIH SILA

Raspon l 2.20m

Geometrija b 1m h 20 cm

Opterećenje γ 25
kN

m
3

 q 1.35 b h γ q 6.75
kN

m


F 150kN

M_11
q l 2

8
 M_11 4.084 kN m

M2
1

4
1.5 F l M2 123.75 kN m

w 1.5
F

40cm
 c 40cm

M_ w
l

2









2


c

l
 1

c

2 l










 M_ 112.5 kN m
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Momenti savijanja u pokrovnoj ploči Mx ULS 
 
 

 
Momenti savijanja zida Mx ULS 
 

 
Momenti savijanja zida My ULS 
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3.1.4 Dimenzioniranje 

 

 
  

Materijal čelik:  fyk 500
N

mm
2

 fyd

fyk

1.15
 fyd 43.478

kN

cm
2



Es 210 GPa

Beton fck 30
N

mm
2

 fcd

fck

1.5
 fcd 2

kN

cm
2



fctm 0.1 fck fctm 0.3
kN

cm
2



h 20cm b 100cm c 3.5cm ϕ 1cm

d h c ϕ d 15.5 cm

Minimalna armatura 
Asmin 0.022

fck

fyk
 b d Asmin 2.046 cm

2


Asmin_ 0.0015 b h Asmin_ 3 cm
2



As.min 0.26
fctm

fyk
 b d As.min 2.418 cm

2


As.min_ 0.0013 b h As.min_ 2.6 cm
2



Asmin_ 0.001 b d Asmin_ 1.55 cm
2



Asmin_ 0.002 b d Asmin_ 3.1 cm
2





HIDRO-EXPERT d.o.o. REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA MAGISTRALNOG I DISTRIBUTIVNOG CJEVOVODA 
Rijeka, Bujska 5 NASELJA G. BAČUGA, D. BAČUGA, PECKI, BANSKI GRABOVAC I LUŠČANI - 2. FAZA 
 

 
 
3. PRORAČUN MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI 9 Oznaka projekta: GP-145/20 
  Datum: 09/2020. 

 
Potrebna armatura pokrovne ploče  
 

 
  

POSMIČNA 
NOSIVOST

τRd 0.34
N

mm
2



k
1.6m d

m
1.445 1

ρl

0.5 AS1.REQ 
b d

 ρl 3.351 10
3

 0.02

σcp
N

A
 σcp 0

VRd τRd  b d VRd 52.7 kN

VRd1 τRd k 1.2 40 ρl  0.15 σcp b d VRd1 101.588 kN
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3.1.5 Rekapitulacija 

Predmet ovog dijela statičkog proračuna je okno na vodovodnoj mreži. Okno se ugrađuje u 
trup ceste. Tehnologija i svrha objekta obrađene su u hidrotehničkom dijelu projekta. 

Vanjske dimenzije okna 4,2x2,6m. Svijetla visina je 2,9 m. Zidovi su debljine 20 cm, 
pokrovna i temeljna ploča debljine su 20 cm. Na pokrovnoj ploči nalazi se otvori dim. 
80x80cm.  

Pokrovna ploča okna debljine 20cm, beton C30/37  

razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,5cm 

ODABIRE SE: donja zona  Ф14/10 oba smjera;  gornju zonu armirati mrežom Q335  

Oko otvora u ploči armirati sa u-sponama Ф 8 / 15cm i uzdužnim šipkama Ф14 

Rub ploče armirati sa u-sponama Ф 10 / 15cm i uzdužnim šipkama 4xФ14. 

Zidovi okna debljine 20cm, beton C30/37  

razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,5cm 

ODABIRE SE: obje zone armirati mrežom Q335  

prodore u zidu veće od debljine zida armirati sa u-sponama Ф 8 / 15cm i šipkama Ф14 

Rub zida armirati sa u-sponama Ф 8 / 15cm i uzdužnim šipkama 4xФ14. 

Temeljna ploča okna debljine 20cm, beton C30/37  

razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,5cm 

ODABIRE SE: obje zone armirati mrežom Q335  

Rub armirati sa u-sponama Ф 8 / 15cm i uzdužnim šipkama 4xФ14. 

 
 
 

Rijeka, rujan 2020. god.  
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4. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE 
 
4.1. OPĆENITO 

Program kontrole i osiguranja kakvoće izrađen je u skladu s Zakonom o gradnji (NN RH 
153/13; 20/17, 39/19, 125/19), Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13; 65/17, 114/18, 
39/19, 98/19) i Zakonom o građevinskoj inspekciji (NN 153/13), tehničkim normativima, 
standardima, propisima i pravilima struke. Svi sudionici u građenju, a to su investitor, 
projektant, revident, izvođač i nadzorni inženjer dužni su pridržavati se odredbi navedenih 
zakona. 

Investitor je dužan: 

 projektiranje, nadzor i građenje povjeriti osobama registriranim za obavljanje tih 
djelatnosti, 

 osigurati stručni nadzor nad građenjem, 

 po završetku gradnje poduzeti potrebne radnje za obavljanje tehničkog pregleda i 
ishođenje uporabne dozvole, 

 pridržavati se svih ostalih obveza po navedenom zakonu. 

Izvođač radova je, prema zakonu, dužan: 

 graditi u skladu s građevnom dozvolom, te dokumentacijom koja je istoj prethodila - 
posebnim suglasnostima, lokacijskom dozvolom i projektnom dokumentacijom, 

 radove izvoditi na način da se zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehaničke 
otpornosti i stabilnosti, sigurnosti u slučaju požara, zaštite od ugrožavanja zdravlja 
ljudi, zaštite korisnika od povreda, zaštite od buka i vibracija, toplinske zaštite i 
uštede energije, zaštite od korozije, te svih ostalih funkcionalnih i zaštitnih 
svojstava, 

 ugrađivati materijale, opremu i proizvode predviđene projektom, provjerene u 
praksi, a čija je kvaliteta dokazana certifikatom proizvođača koji dokazuje da je 
kvaliteta određenog proizvoda u skladu sa važećim propisima i normama, 

 osiguravati dokaze o kvaliteti radova i ugrađenih proizvoda i opreme u skladu sa 
projektom i zakonom. 

Kako bi se osigurao ispravan tok i kvaliteta građenja, Izvođač mora na gradilištu posjedovati 
odgovarajuću dokumentaciju za građenje i obavljati potrebne radnje prema istoj, kako slijedi: 

 građevinsku dozvolu i prethodnu dokumentaciju, 

 građevinski dnevnik i građevinsku knjigu, 

 rješenja o postavljenju odgovornih osoba, 

 elaborat organizacije gradilišta sa primijenjenim mjerama zaštite na radu i zaštite od 
požara, 

 elaborat montaže konstruktivnih skela i vođenje knjige montaže, 

 izvršiti osiguranje iskolčenja građevina, 

 dokumentaciju o kvaliteti radova i ugrađenim materijalima i opremi, 

 izvještaj o ispitivanju kontrole betona od strane ovlaštene organizacije prema 
programu ispitivanja, 

 zapisnik o tlačnom ispitivanju cjevovoda i građevina, prema preporukama 
proizvođača i važećim propisima, 

 zapisnik o ispitivanju vodonepropusnosti kanala, cjevovoda i građevina, 

 odgovarajuće ateste i uvjerenja za svu ugrađenu opremu, 

 zapisnike o montaži opreme, 

 jamstvene listove, 

 uputstva o pogonu i održavanju, 
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 rezultate ispitivanja kvalitete - odgovarajuće ateste i uvjerenja, 

 izvještaje o ostalim eventualnim radovima i opremi (vareni spojevi, izolacije i sl.), 

 elaborat izvedenog stanja građevine i katastra instalacija, 

 sva ostala ispitivanja i radnje koja nisu navedena, a koja su potrebna radi 
osiguranja kvalitete radova i ugrađenog materijala i opreme. 

O izvršenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugrađuju u građevinu, a koji su 
predmet ovog Programa potrebno je za cijelo vrijeme građenja voditi dokumentaciju te 
sačiniti izvješća o pogodnosti primjene-ugradnje ispitivanih materijala na način opisan u 
ovom Programu ili navedenim Normama. 

Izvješće o pogodnosti materijala mora sadržavati slijedeće dijelove: 

 naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, količinu uzorka, namjenu materijala, 
mjesto i vrijeme (datum) uzimanja uzoraka te izvršenih ispitivanja, podatake o 
proizvođaču i investitoru, podatke o građevini za koju se uzimaju uzorci odnosno 
vrši ispitivanje; 

 prikaz svih rezultata laboratorijskih (terenskih) ispitivanja za koje se izdaje uvjerenje 
(izviješće) odnosno ocjena kvalitete u skladu sa ovim Programom i u njemu 
navedenim Normama; 

 ocjenu kvalitete i mišljenje o pogodnosti (upotrebljivosti) materijala za primjenu na 
navedenoj građevini te rok do kojega vrijedi izviješće. 

Rezultati svih laboratorijskih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku 
dokumentaciju (dnevnik, knjiga ili sl.). 

Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvođač je dužan priložiti rezultate 
tekućih ispitivanja koji se odnose na isporučene količine. 

Za materijale koji podliježu obaveznom atestiranju izdaje se atestna dokumentacija prema 
propisima. 

Izvješća odnosno rezultati ispitivanja izdaju se na formularima koji nose oznaku ovlaštene 
organizacije uz naznaku mjesta i osoba koje su izvršile ispitivanje. 

Izvješća te rezultati ispitivanja moraju se pravovremeno dostavljati Nadzornom inženjeru. 

 

Stručni i projektantski nadzor 

Za provođenje stručnog nadzora investitor treba imenovati nadzornog inženjera, koji je 
dužan provoditi kontrolu izvođenja prema projektu: 

- da se gradi u skladu s građevinskom dozvolom i odredbama Zakona o gradnji (NN 
br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), 

- da je kvaliteta radova, ugrađenih proizvoda i materijala u skladu sa zahtjevima 
projekta, te da je kvaliteta dokazana propisanim ispitivanjima i odgovarajućim 
atestima. 

Nadzorni inženjer po potrebi poziva projektanta. Nadzornom inženjeru treba biti omogućen 
pristup proizvodnom pogonu i laboratoriju radi potrebnih provjera i uzimanja uzoraka za 
kontrolna ispitivanja. Tijekom radova neophodno je voditi građevinski dnevnik u koji će se 
upisivati, pored svega propisanog zakonom i sve promjene na koje je potrebno dobit 
suglasnost nadzorne službe, a po potrebi i mišljenje projektanta.   

Investitor treba osigurati projektantski nadzor kako bi se osigurala kontrola izvođenja 
građevine i osigurala projektirana kakvoća građevine u konačnosti. To je posebno važno u 
slučaju odstupanja od projekta, zamjene materijala, prilagođavanja rješenja zatečenim 
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uvjetima na terenu i sl. Ovaj nadzor je posebno značajan ukoliko između završetka izrade 
glavnog projekta i početka gradnje prođe duže vrijeme, te postoji realno očekivanje mogućih 
promjena koje mogu imati bitan utjecaj na projekt i građevinu. 

 

Kontrola točnosti 

Izvođač je dužan u svemu pridržavati se odobrenog projekta. Prije početka radova potrebno 
je da ovlaštena geodetska poslovnica iskolči objekt, a izvođač radova u prisutnosti 
nadzornog inženjera zapisnički preuzme oznake iskolčenja i visinskih točaka. Dokaz o 
izvršenoj kontroli je situacija s ucrtanim izgrađenim objektima te oznakom visinskih točaka. 
Geodetski elaborat mora biti ovjeren po nadležnom organu za katastar i geodetske poslove.  

Prije početka radova na terenu obavezno moraju biti riješeni imovinsko – pravni odnosi.  

Radove koje treba provesti u sklopu pripremnih radova ovise o lokaciji, a u pravilu odnose se 
na: 

- pribavljanje prometnog rješenja, 

- lociranje postojećih komunalnih instalacija. 

 

4.2. PRETHODNI I PRIPREMNI RADOVI 

U prethodne i pripremne radove spada iskolčenje trase cjevovoda i građevina prema 
projektu. Ispravna iskolčenja predaju se Izvođaču zapisnički i od tada ih je on obavezan 
održavati i po potrebi obnavljati o svom trošku. Prije čišćenja terena od raslinja, odnosno 
otpočinjanja iskopa Izvođač je dužan geodetski osigurati sve glavne točke iskolčenja, 
položajno i visinski, te odrediti privremene repere radi kontrole izvedenih objekata položajno i 
visinski. 

U pripremne radove spada primjena odgovarajućih prometnih rješenja na trasi, prema 
potrebama dinamike radova na pojedinim dionicama. 

Prije početka iskopa Investitor mora od svih vlasnika podzemnih instalacija na projektiranoj 
trasi zatražiti izlazak na teren i obilježavanje njihovih postojećih instalacija na terenu. 

Slijede radovi koji obuhvaćaju ograđivanje gradilišta, manipulativnih površina i odlagališta 
materijala, strojeva i opreme. Zatim osiguranje susjednih površina i prilaza za vrijeme 
izvođenja radova, od opasnosti gradilišta i po okolinu opasnih građevinskih i ostalih radova. 
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4.3. ZEMLJANI RADOVI I RADOVI NA UREĐENJU OKOLIŠA 

Sve zemljane i slične radove izvesti točno prema projektnoj dokumentaciji i prema odobrenim 
izmjenama iste. Stranice iskopa zasijecati u projektiranom nagibu. Dno kanala isplanirati s 
traženom točnošću. 

Sa asfaltiranih ili betoniranih površina najprije se pilom zasijeca rub iskopa i skida površinska 
obloga, u projektiranoj širini iskopa, s potrebnim proširenjem radi završnog popravka 
asfaltirane površine. 

Svi iskopi izvode se strojevima. U blizini postojećih podzemnih instalacija i za fine iskope 
manjih količina predviđen je pažljiv ručni iskop. Iskopani materijal odbacuje se na minimalnu 
udaljenost od projektiranog ruba iskopa prema opisu stavke. Predviđeno je razdvajanje 
zemljanog od kamenitog materijala odmah prilikom iskopa, za kasniju upotrebu. 
 

Ukoliko je to posebnim uvjetima građenja uvjetovano, na određenim dijelovima trase sav 
iskop će se odmah ukrcavati u teretno vozilo i odvoziti na privremene ili trajne deponije. Na 
privremene deponije odvozi se materijal koji je pogodan za ponovno zatrpavanje kanala. 

Za iskope mješovitog ili potpuno kamenitog materijala primijeniti vibracijske pneumatske 
alate za iskop i po potrebi eksploziv. Za korištenje eksploziva za iskope Izvođač mora izraditi 
odgovarajući elaborat i nakon ovjere nadležnih institucija iskope vršiti prema tom elaboratu. 
Stručnjaci koji će rukovati eksplozivom moraju uskladiti količine punjenja s čvrstoćom 
materijala koji se razbija i s okolinom u kojoj se radi (blizina različitih objekata i sl.). Minirana 
mjesta moraju se osigurati na propisani način korištenjem odgovarajućih pokrivala. 

Ovisno o kategoriji terena i dubini iskopa, mora se izvesti pravilno podupiranje i razupiranje 
stranica iskopa da ne dođe do zarušavanja. Ukoliko pak dođe do zarušavanja iskopa radi 
nedovoljnog ili lošeg podupiranja, Izvođač je sve dužan sanirati o svom trošku. 

Za obavljanje predviđenih radova Izvođač po potrebi mora iscrpsti oborinsku ili podzemnu 
vodu iz kanala ili građevne jame, bez posebne nadoknade. 

Zatrpavanja kanala zemljanim materijalom izvoditi u odgovarajućim slojevima uz vlaženje i 
zbijanje, strojno ili ručno, do tražene zbijenosti, koja se mora ispitati. 

Drobljenac ili šljunak koji će se ugrađivati mora biti odgovarajuće kvalitete i veličine. 
Ugrađivati ga u projektiranoj debljini uz strojno ili ručno zbijanje do tražene zbijenosti. 

Pješčanu posteljicu za cjevovode izvesti od kvalitetnog prirodnog ili drobljenog pijeska do 4 ili 
8 mm veličine, bez organskih i zemljanih primjesa. Sva zbijanja pijeska sa strane i iznad 
cijevi moraju se obaviti vrlo pažljivo, u pravilu ručno, a samo iznimno malim strojevima za 
zbijanje. 

Sva privremena odlagališta materijala iz iskopa, te kamenog agregata, potrebno je na kraju 
očistiti i potpuno dovesti u prvobitno stanje. 

Svi radovi pa tako i zemljani i slični za prometne površine propisani su „Općim tehničkim 
uvjetima za radove na cestama” (dalje: OTU). 

Važeći standardi za zemljane radove : 

 HRN  U.B1.010 Geomehaničko ispitivanje, 

    “   U.B1.030 Određivanje tlačne čvrtoće, 

    “   U.B1.032 Određivanje stišljivosti tla, 

    “   U.B0.001 Uzimanje uzoraka za podlogu, 

    “   U.B3.010 Kamen za podlogu i kaldrmu, 

    “   U.B8.012 Ispitivanje čvrstoće na tlak, 

    “   U.B1.042 Geomehanička ispitivanja, određivanje kalifornijskog indeksa nosivosti, 

    “   U.B1.046 Geomeh. ispitivanja, određivanje modula stišljivosti metodom kružne 
ploče.  
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4.4. ASFALTERSKI RADOVI 

Svi radovi pa tako i zemljani i slični za prometne površine su propisani “Općim tehničkim 
uvjetima za radove na cestama” (dalje: OTU). 
 
Izrada posteljice prometne površine propisana je OTU 2.10. Uvjetima su definirani opis rada, 
propisi po kojima se kontrolira kvaliteta materijala za posteljicu, kontrola kvalitete. Kontrolna 
ispitivanja obaviti određivanjem modula stišljivosti kružnom pločom Ø 30 cm, jedno na svakih 
1.000 m2 površine. 

 
Mehanički stabilizirani nosivi slojevi od drobljenog kamena 0/64 mm 

Zbijeni nosivi slojevi prometne površine propisani su poglavljem OTU 5. Tražena zbijenost 
mehanički zbijenog zrnatog kamenog agregata iznosi Me > 80 MPa (opis rada, uvjeti za 
podlogu, debljina sloja, propisi po kojima se kontrolira kvaliteta, materijali, izrada prema 
OTU). 

Ovaj sloj se može raditi tek kad nadzorni inženjer primi posteljicu u pogledu ravnosti, 
projektiranih nagiba, pravilno izvedene odvodnje i traženih uvjeta kvalitete. Sloj mora u 
svemu odgovarati dimenzijama iz projekta. 

Prije dopreme materijala izvođač treba predati investitoru certifikat o pogodnosti predviđenog 
zrnatog kamenog materijala. Certifikat vrijedi najviše godinu dana. 

Tekuća ispitivanja sadrže: 

 ispitivanje modula stišljivosti kružnom pločom promjera 300 mm na svakih 500 m2, ili  

 stupnja zbijenosti volumometrom u odnosu na maksimalnu zbijenost po modificiranom 
Proctorovu postupku, najmanje na svakih 500 m2, ili 

 nuklearnim denzimetrom, najmanje na svakih 500 m2, ili 

 ispitivanje modula stišljivosti kružnom pločom promjera 300 mm i stupnja zbijenosti 
volumometrom u odnosu na maksimalnu zbijenost po modificiranom Proctorovu postupku, 
ili denzimetrom, najmanje na svakih 1.000 m2, 

 ispitivanje granulometrijskog sastava, najmanje na svakih 3.000 m2, 

 ispitivanje ravnosti površine sloja letvom duljine 4 m, na svakom poprečnom profilu ili 
prema zahtjevu nadzornog inženjera. 

Izrada nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala bez veziva propisana je OTU-om 
poglavljem 5.01. a nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala stabiliziranog hidrauličnim 
vezivom je propisana OTU 5.02. (uvjeti za podlogu, debljina sloja, propisi po kojima se 
obavljaju prethodna i kontrolna ispitivanja, kontrola kvalitete, konačna ocjena kvalitete). 
 

Asfalterski radovi 

Završni asfalterski radovi uvjetovani su OTU 7.0. Poglavlje 7.1 propisuje materijale za izradu 
asfaltne mješavine. Pogl. 7.1.3. propisuje svojstva bitumenskih veziva. Završni sloj ceste, 
uvjetovan je pogl. 7.2.3. 

Prije početk asafaltnih radova izvođač mora imati prethodni radni sastav za svaki tip asfaltne 
mješavine propisane u kolničkoj konstrukciji i dati ga nadzornom inženjeru na suglasnost. 

Dokazani radni sastav potvrđuje se pokusnim radom na asfaltnom postrojenju i pokusnim 
ugrađivanjem. Prethodni i dokazani radni sastav moraju sadržavati sve elemente po Općim 
tehničkim uvjetima za radove na cestama (OTU). 

Asfaltiranjem se može početi tek kad je nadzorni inženjer preuzeo i ispitao podlogu. 
Vremenski razmak između ispitivanja i ugradnje smije biti max. 24 h. U to vrijeme je potrebno 
zabraniti gradilišni promet po ispitanoj podlozi. Polaganje asfaltnog sloja može početi tek 
sedam dana nakon ugradnje stabilizacije. Ukoliko je potrebno asfaltni sloj polagati ranije, 
mora se dobiti pismeno odobrenje nadzornog inženjera i investitora. Stabilizirana podloga 
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mora biti suha i čista, te se površina prska ravnomjerno strojem bitumenskom emulzijom u 
količini od 0.2 – 0.5 kg/m2, najkasnije 2-3 sata prije polaganja asfalta, tako da ispari voda iz 
emulzije. 

Prilikom ugradnje slojeva asfaltnog zastora temperatura podloge i zraka mora biti +10° C, a 
upri ugradnji nosivog sloja više od +5°C. 

Svi uzdužni, poprečni i radni spojevi moraju se propisno izvesti, asfalt na slojevima mora 
imati gustoću i svojstva kao i na ostalim djelovima površine. 

Bitumenizirani nosivi sloj (BNS) 

Bitumenizirani nosivi sloj (BNS) jeste nosivi sloj u kolničkoj konstrukciji izrađen od mješavine 
kamenog brašna, kamenog materijala do najveće nominalne veličine zrna 32 mm i bitumena 
kao veziva, proizveden i ugrađen po vrućem postupku. 

BNS se dijeli prema: 

 nazivnoj veličini najvećega zrna kamenog materijala, 
 vrsti kamenog materijala i 
 granulometrijskom sastavu kamene smjese asfaltne mješavine. 
 

Prema nazivnoj veličini najvećega zrna kamenog materijala, BNS se dijeli na: 

 BNS 16 
 BNS 22 i 
 BNS 32. 
Ostali uvjeti ugradnje i kontrole kakvoće ugrađenog sloja dani su u OTU poglavlje 5-04. 

Bitumenizirani nosivo-habajući sloj (BNHS) 

Bitumenizirani nosivo-habajući sloj (BNHS) je nosivi bitumenizirani sloj, koji prema trajnoj 
namjeni služi kao habajući sloj, a izrađen je od mješavine kamenog brašna, kamenog 
materijala do najveće nazivne veličine zrna 22 mm i bitumena kao veziva, proizveden i 
ugrađen po vrućem postupku, a ugrađuje se isključivo na cestama namijenjenim za lako ili 
vrlo lako prometno opterećenje. 

BNHS se dijeli prema: 

 nazivnoj veličini najvećega zrna kamenog materijala i 
 vrsti kamenog materijala. 

Prema nazivnoj veličini najvećega zrna kamenog materijala, BNHS se dijeli na: 

 BNHS 16 i 
 BNHS 22  

Ostali uvjeti ugradnje i kontrole kakvoće ugrađenog sloja dani su u OTU poglavlje 5-05. 

Habajući sloj od asfalt betona (HS-AB) 

Habajući sloj od asfaltbetona (HS-AB) je asfaltni sloj izrađen od mješavine kamenog brašna, 
kamenog materijala i bitumena kao veziva, gdje je granulometrijski sastav kamene smjese 
sastavljen po načelu najgušće složenog kamenog materijala. 

Asfaltna mješavina za habajući sloj od asfaltbetona dijeli se prema: 
 nazivnoj veličini zrna karnenog materijala,  
 granulometrijskom sastavu kamene smjese i vrsti upotrijebljenog kamenog materijala. 

Prema nazivnoj veličini zrna kamenog materijala habajući sloj od asfaltbetona dijeli se na: 
 asfaltni beton AB 4, 
 asfaltni beton AB 8, 
 asfaltni beton AB 11 i 
 asfaltni beton AB 16.  
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Prema granulometrijskom sastavu kamene smjese i vrsti upotrijebljenog kamenog materijala, 
asfaltna mješavina za habajući sloj od asfaltbetona dijeli se na: 

AB 4 standardnoga graničnog područja granulometrijskog sastava kamene smjese 
karbonatnog sastava, 

AB 8 standardnoga graničnog područja granulometrijskog sastava kamene smjese 
karbonatnog sastava, 

AB 8E standardnoga graničnog područja granulometrijskog sastava kamene smjese 
silikatnog sastava, 

AB 11 standardnoga graničnog područja granulometrijskog sastava kamene smjese 
karbonatnog sastava, 

AB 11E užega graničnog područja granulometrijskog sastava kamene smjese silikatnog 
sastava, 

AB 16 standardnoga graničnog područja granulometrijskog sastava kamene smjese 
karbonatnog sastava. 

AB 16E užega graničnog područja granulometrijskog sastava kamene smjese silikatnog 
sastava. 

Ostali uvjeti ugradnje i kontrole kakvoće ugrađenog sloja dani su u OTU poglavlje 6-03. 

Mikroasfalt (MA) 

Mikroasfaltnu mješavinu spravljenu po hladnom postupku čini smjesa kamene sitneži i 
drobljenog pijeska definiranog granulometrijskog sastava, polimerne bitumenske emulzije, i 
dodataka koji reguliraju brzinu “razbijanja” bitumenske emulzije.  

Mikroasfalt se dijeli prema nazivnoj veličini zrna kamenog materijala, ito na: 
 MA 4, 
 MA 8 i 
 MA 11. 

Mikroasfalt pripada grupi tankoslojnih asfaltnih presvlaka koje se polažu na asfaltnu ili 
betonsku podlogu na cestama svih grupa prometnog opterećenja, kako bi se poboljšale 
vozne karakteristike i zaštitilo od prodiranja vode u konstrukciju. 

Tankoslojna asfaltna presvlaka od mikroasfalta izvodi se isključivo na prethodno pripremljene 
homogenizirane podloge (sanirani ispusi, pukotine, udarne jame i sl.). 

Tankoslojna mikroasfaltna presvlaka izvodi se u količini oko 10–30 kg/m2 (s obzirom na suhu 
mješavinu). 

Ostali uvjeti ugradnje i kontrole kakvoće ugrađenog sloja dani su u OTU poglavlje 6-05. 
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4.5. BETONSKI, ARMIRANOBETONSKI I TESARSKI RADOVI 

OPĆENITO 

Program kontrole i osiguranja kvalitete osnovni je uvjet za postizanje zahtijevanih svojstava 
betona u fazi građenja i eksploatacije. Upravljanje kvalitetom definirano je Tehničkim 
propisom za betonske konstrukcije (NN  br. 139/09, 14/10, 125/10, 136/12), članak 13. i 14. 

Potvrđivanje sukladnosti betona provodi se prema točki A.2.2. TPBK-a. Sustav potvrđivanja 
sukladnosti betona je 2+. 

Kontrola betona i njegovih sastojaka, te kontrola betonskih radova, treba biti pod stalnim 
nadzorom nadzornog inženjera. 

Eventualna vremenski ubrzana proizvodnja betonskih elemenata, u cilju ubrzanja građenja, 
dopuštena je samo uz poseban projekt tehnologije izvođenja i dokaz zahtijevanih svojstava 
prethodnim ispitivanjima. 

PROIZVODNJA BETONA 

Proizvođač je u cijelosti odgovoran za građevinski proizvod. U tu svrhu obavezan je provoditi 
sljedeće aktivnosti: 

a) Početno ispitivanje, 

b) Stalnu unutarnju kontrolu proizvodnje, 

c) Ispitivanje uzoraka iz proizvodnje prema utvrđenom planu. 

Početno ispitivanje 

Sastav betona koji se proizvodi mora biti dokazan početnim ispitivanjem prema HRN EN 
206-1 Dodatak A. Za početna ispitivanja projektiranog betona odgovoran je proizvođač. 
Početnim ispitivanjem utvrđuju se da li beton zadovoljava sva uvjetovana svojstva svježeg i 
očvrslog betona. Prije upotrebe novog sastava betona ili prilikom pojave značajnije promjene 
u sastavnim materijalima mora se obaviti početno ispitivanje. U slučaju betona zadanog 
sastava i betona normiranog zadanog sastava nisu potrebna početna ispitivanja 
proizvođača. 

Stalna unutarnja kontrola proizvodnje 

Unutarnja kontrola proizvodnje uključuje sve mjere koje su potrebne za postizanje i 
održavanje kvalitete betona tako da on bude u skladu sa propisanim zahtjevima. Pri tome, 
Proizvođač mora ispuniti zahtjeve navedene u Članku 16. Pravilnika o ocjenjivanju 
sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN br. 103/08, 
147/09, 87/10 i 129/11). 

Odgovornost, nadležna tijela i odnosi cjelokupnog osoblja koje upravlja, izvodi i potvrđuje 
radove koji se odnose na proizvodnju betona, moraju biti utvrđeni dokumentiranim sustavom 
kontrole proizvodnje. 

Ispitivanje uzoraka iz proizvodnje prema utvrđenom planu 

Konzistencija betona utvrđuje se metodama slijeganja i rasprostiranja prema HRN EN 12350 
i HRN EN 12350-5 i provodi se u laboratoriju proizvođača betona. 

Količina cementa, vode, agregata ili mineralnih dodataka utvrđuje se prema otpremnici 
betona proizvodnog pogona. Ni jedna pojedinačno utvrđena vrijednost vodocementnog 
faktora ne smije biti veća za više od 0,02 od granične vrijednosti. 

Količina mikropora uvučenog zraka utvrđuje se prema HRN EN 12350-7 i mora zadovoljavati 
uvjete navedene u tablici A.2. TPBK-a. Donja granica je uvjetovana vrijednost od -0,5 % do 
max 1,0% prema HRN EN 206-1. 

Posebna svojstva betona moraju ispunjavati kriterije navedene u Tablici 17 HRN EN 206-1. 

Konzistencija betona mora ispunjavati kriterije navedene u Tablici 18 HRN EN 206-1. 

Sukladnost ispitivanja svježeg betona se prihvaća zadovoljenjem sukcesivnih rezultata 
ispitivanja u skladu sa uvjetovanim graničnim vrijednostima ili graničnim razredima ili 
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zadanim vrijednostima uključujući dozvoljene tolerancije i maksimalno dopušteno odstupanje 
od tražene vrijednosti. 

Očvrsli beton 

Utvrđivanje čvrstoće obavlja se na uzorcima kocaka brida 150 mm sukladnim HRN EN 
12390-1- Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe i izrađenim i njegovanim prema 
HRN EN 12390-2 - Izrada i njegovanje uzoraka za ispitivanje čvrstoće. 

Tlačna čvrsto betona utvrđuje se prema normi HRN EN 12390-3. Tlačna čvrsto utvrđena je 
na uzorcima ispitanim pri starosti od 28 dana. U posebnim slučajevima može se posebno 
uvjetovati ispitivanje pri starosti manjoj ili većoj od 28 dana. 

Minimalni broj uzoraka za prihvaćanje sukladnosti se određuje prema Tablici 13 HRN EN 
206-1. 

Uzorkovanje se vrši prema planu uzorkovanja ili nakon dodavanja kemijskog dodatka radi 
prilagodbe konzistencije. Rezultat ispitivanja je onaj dobiven na pojedinačnom uzorku ili 
prosjek rezultata kada su uzorci na isti način uzorkovani i kada se ispituju u isto vrijeme. 

Sukladnost s karakterističnom tIačnom čvrstoćom betona (fck) je potvrđena ako su oba 
kriterija iz Tablice 14. HRN EN 206-1 za početnu i za kontinuiranu proizvodnju zadovoljena. 

Svojstva trajnosti 

Beton se uzorkuje u skladu s HRN EN 12350-1. Uzorkovanje treba provesti za svaki sastav 
betona kod kojeg su uvjetovana svojstva trajnosti. Za dokaz tih svojstava odgovoran je 
proizvođač betona. Ispitivanja svojstava trajnosti proizvođač je dužan provoditi u skladu s 
normama danim u TPBK. Kontrola sukladnosti svojstava trajnosti će se prihvaćati prema 
pojedinačnim izvještajima za pojedino svojstvo trajnosti, a prema kriterijima koje propisuje 
pojedina norma ili TPBK. 

PROJEKTIRANJE BETONA 

Sastav betona i sastavne materijale za projektirani beton i beton zadanog sastava treba 
odabrati tako da zadovoljavaju svojstva uvjetovana za svježi i očvrsli beton, uključivo 
konzistenciju, gustoću, čvrstoću, trajnost, zaštitu ugrađenog čelika od korozije, uzimajući u 
obzir proizvodni proces i odabrani postupak izvedbe betonskih radova koji uključuju 
transport, ugradnju, zbijanje, njegovanje i moguće druge tretmane ili obrade ugrađenog 
betona. 

Sastavni materijali 

Sastavni materijali koji se upotrebljavaju za proizvodnju betona moraju biti sukladni točki 5.1. 
HRN EN 206-1. Svi sastavni materijali moraju imati odgovarajuću ispravu o sukladnosti. 
Smiju, se rabiti samo oni materijali koji imaju potvrdu sukladnosti s uvjetima navedenih normi 
ili tehničkog dopuštenja izdanog od nadležnog ministarstva ili institucije koju je to 
ministarstvo ovlastilo. 

Vrsta i dinamika kontrola, odnosno ispitivanja sastavnih materijala mora biti u skladu s 
tablicom br. 22 norme HRN EN 206-1. 

Cement 

Za izradu betona mogu se rabiti cementi propisani Tehničkim propisom za betonske 
konstrukcije (NN  br. 139/09, 14/10, 125/10, 136/12), prilog C i normom HRN EN 197. 

Agregat 

Za izradu betona može se upotrebljavati obični i teški agregat propisani Tehničkim propisom 
za betonske konstrukcije (NN  br. 139/09, 14/10, 125/10, 136/12), prilog D i normom HRN 
EN 12620 i lagani agregat propisan normom HRN EN 13055. 

Za sve vrijeme izvođenja betonskih radova u prostor za uskladištenje pojedinih frakcija 
agregata smiju se uskladištiti samo vrste agregata odabrane prema projektiranom sastavu 
betonske mješavine. 
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Voda za spravljanje betona 

Voda za spravljanje betona treba zadovoljavati uvjete norme HRN EN-I008. 

Pouzdano pitka voda (iz gradskih vodovoda) može se rabiti bez potrebe prethodne provjere 
uporabljivosti. Vodu koja se ne koristi za piće, a koristi se za izradu betona na osnovi 
provedenih ispitivanja, treba kontrolirati najmanje jednom u tri mjeseca. 

Kemijski dodaci 

Mogu se rabiti kemijski dodaci koji zadovoljavaju uvjete norme HRN EN 934. 

Mineralni dodaci 

Prema HRN EN 206-1, primjenjuju se mineralni dodaci tip I i tip II. 

Mineralni dodaci tipa I moraju zadovoljavati norme EN 12620 (za filere) i HRN EN 12878 (za 
pigmente). Mineralni dodaci tipa II moraju zadovoljavati norme HRN EN 450 (za lebdeći 
pepeo) i HRN EN 13263 (za silikatnu prašinu). 

ISPORUKA BETONA 

Prilikom svake isporuke betona na gradilište proizvođač betona dužan je izdati otpremnicu 
koja mora sadržavati podatke prema točki 7.3 HRN EN 206-1. 

KONTROLNI POSTUPCI NA GRADILIŠTU 

Svježi beton 

Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz centralne betonare (tvornice betona), 
odgovorna osoba obvezno određuje neposredno prije ugradnje provedbu kontrolnih 
postupaka utvrđivanja svojstava svježeg betona. 

Kontrolni postupak utvrđivanja svojstava svježeg betona provodi se na uzorcima koji se 
uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima 
norme HRN ENV 13670-1, HRN EN 206-1 i projekta betonske konstrukcije, a najmanje 
pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom konzistencije kod svake dopreme 
(svakog vozila) te, kod opravdane sumnje, ispitivanjem konzistencije istim postupkom kojim 
je ispitana u proizvodnji. 

Očvrsli beton 

Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz centralne betonare (tvornice betona), 
odgovorna osoba obvezno određuje neposredno prije ugradnje provedbu kontrolnih 
postupaka utvrđivanja svojstava očvrslog betona. 

Utvrđivanje čvrstoće obavlja se na uzorcima kocaka brida 150 mm sukladnim HRN EN 
12390-1- Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe, izrađenim i njegovanim prema 
HRN EN 12390-2 - Izrada i njegovanje uzoraka za ispitivanje čvrstoće. Tlačna čvrsto betona 
utvrđuje se prema normi HRN EN 12390-3. 

Uzima se jedan uzorak za istovrsne elemente betonske konstrukcije koji se bez prekida, 
ugrađivanja betona izvedu unutar 24 sata od betona istih iskazanih svojstava i od istog 
proizvođača. Ako je količina ugrađenog betona veća od 100 m3 za svakih slijedećih 
ugrađenih 100 m3 uzima se po jedan dodatni uzorak betona. 

Ocjenjivanje rezultata ispitivanja 

Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće betona ocjenjivanjem rezultata ispitivanja 
uzoraka sa gradilišta i dokazivanjem karakteristične tlačne čvrstoće betona provodi se 
primjenom kriterija iz Dodataka B norme HRN EN 206-1 ''Ispitivanje identičnosti tlačne 
čvrstoće''. 

Ispitivanje i dokazivanje identičnosti pokazuje da li ugrađeni beton pripada istom skupu za 
koji,je proizvođačevom ocjenom sukladnosti utvrđeno da mu je tlačna čvrsto sukladna 
karakterističnom čvrstoćom (fck). 

Za slučaj nepotvrđivanja zahtijevanog razreda tlačne čvrstoće betona treba na dijelu 
konstrukcije u koji je ugrađen beton nedokazanog razreda tlačne čvrstoće provesti naknadno 
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ispitivanje tlačne čvrstoće betona u konstrukciji prema HRN EN 12504-1 i ocjenu sukladnosti 
prema prEN 13791. 
 

IZVOĐENJE BETONSKIH RADOVA 

Općenito 

Izvođač radova treba izvesti betonske i armirano-betonske radove u skladu sa zahtjevima 
norme HRN ENV 13670-1 - Izvedba betonskih konstrukcija - I. dio: Općenito i TPBK prilog J. 

Pogon za proizvodnju betona mora ispunjavati zahtjeve norme HRN EN 206-1 - Beton - 1. 
dio 

Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost. Za svaku vrstu betona proizvođač odnosno 
izvođač je dužan dostaviti odgovarajuću ispravu o sukladnosti. 

Ugradnja betona 

Ugradnja betona se provodi u skladu s HRN ENV 13670-1, točkama 8, 9 i 10 i Dodatak E. 

Njega betona 

Beton u ranom razdoblju treba zaštititi u skladu s HRN ENV 13670-1, točka 8.5. 

Oplata i skele 

Oplata i skele moraju biti u skladu s HRN ENV 13670-1, točka 5. i Dodatak B. 

Površinska obrada 

Sve vidljive plohe betona trebaju biti glatke i ujednačene boje, a osobito one na najuočljivijim 
mjestima. Za svako odstupanje od projekta, nadzorni inženjer je dužan izvijestiti Projektanta i 
Investitora. U cilju postizanja projektiranog izgleda ploha, nužno je koristiti odgovarajuću 
oplatu i adekvatno ugrađivati beton. 

Armatura 

Čelik za armiranje betona treba zadovoljavati uvjete propisane TPBK-om (prilozi B I H). 
Svaki proizvod treba biti jasno označen I prepoznatljiv. 

Ugradnju armature potrebno je provesti u skladu s HRN ENV 13670-1, točka 6; HRN ENV 
13670-1 Dodatak C te prilogom J TPBK-a. Osobito poštivati projektom predviđene razmake i 
zaštitne slojeve armature. Ni jedno betoniranje ne može započeti bez prethodnog detaljnog 
pregleda armature od strane nadzornog inženjera i njegove dozvole.  
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4.6. ZIDARSKI I SLIČNI RADOVI 

Sva zidanja treba obaviti točno prema građevinskim nacrtima i detaljima. Za izvedbu zidova, 
za sva žbukanja i ugradnju različite opreme i uređaja treba dobaviti prvoklasan materijal, tj. 
šuplje opekarske blokove, pijesak, cement, vapno, vodu i manje količine ostalih materijala 
potrebnih za zidarske i slične radove. 
 
Zidarski radovi se moraju izvoditi po važećim tehničkim propisima i normativima te u 
suglasnosti s obveznim standardima čemu treba dodati i vapno prema HRN B.C1.020. 
Cement mora biti PC 25 i PC 35 kvalitete navedene istom stavkom. Toga se mora 
pridržavati i izvođač pri nabavci i ugradnji materijala, opreme i uređaja. 
Opeka i blokovi moraju biti od kvalitetne sirovine i pravilnih dimenzija. 
 
Pijesak mora biti čist, bez mulja, soli i organskih primjesa. Za grubu žbuku pijesak mora biti 
kvalitetan, drobljen na traženu frakciju, a za finu mora biti kvalitetni riječni. 
Vapno mora biti gašeno, dovoljno odležano (naročito za finu žbuku) ili hidratizirano dodatno 
gašeno u vodi dovoljno dugo. Za istu smjesu treba upotrijebiti hidratizirano vapno i cement 
istog proizvođača. 
 
Unutarnja i vanjska žbukanja se moraju izvoditi u povoljnim vremenskim uvjetima. Žbuka ne 
smije biti izložena previsokim ili preniskim temperaturama ili prejakom propuhu uslijed čega 
može ispucati i otpasti. Za žbukanje se koriste produžni ili cementni mort potrebnog omjera. 
Agregat za žbukanje mora biti kvalitetan i prosijan, bez ikakvih primjesa. Žbukanje zidova se 
može obaviti tek pošto su na zidove postavljene i ispitane sve instalacije (vodovod, 
kanalizacija, struja, signalizacija i dr.). Na fino ožbukanim površinama se ne smije vidjeti trag 
gladilice. Grubo ožbukane površine na koje će se postavljati zidne keramičke pločice se ne 
smiju zaglađivati. Grube moraju biti i vanjske površine na koje će se nanijeti završna fasadna 
žbuka. 
 
Grube žbuke se izrađuju od grubog, oštrog i čistog pijeska i vapna sa ili bez cementa. Da bi 
se dobila ravna površina, prvo se izrade pločice žbuke dim. 15/15 cm tako da njihova 
površina leži u jednoj ravnini. Te se pločice spoje trakama žbuke širine 15 cm. Između traka 
se nabacuje žbuka što se zatim izravna. 
 
Prije žbukanja je plohe zidova potrebno kvasiti vodom te prskati cementnim mlijekom što 
sadrži 10% čistog, oštrog pijeska (ako je to predviđeno u opisu rada). Fina žbuka se u 
pravilu izvodi na već potpuno osušenu grubu žbuku. Mort za finu žbuku treba prosijati kroz 
sito kako bi se dobila jednolična struktura žbuke. 
 
Žbukane površine moraju biti potpuno glatke i ravne, bez udubina, s pravilnim oštrim 
kutovima u horizontalnom i vertikalnom smjeru, ne odredi li se stavkom drukčije. 
Izvođenje fasaderskih radova mora biti u skladu s važećim standardom HRN U.F2.010., 
Tehničkim uvjetima za izvođenje fasaderskih radova i Pravilnikom o tehničkim uvjetima za 
završne radove u građevinarstvu (Sl.list br. 49/70). 
 
Fasaderski radovi predviđaju obradu vanjskih površina objekta u dva sloja. Podloga se 
nanosi preko očišćenih i namočenih površina zidova, određene čvrstoće i dovoljne 
hrapavosti. Prije nanošenja podloge obavezno odstraniti sve ostatke žice, skela, oplata i sl. 
Sve izvedene površine moraju biti vertikalne, kose, horizontalne ili pravilno zaobljene, kako 
je predviđeno. Profili i kutovi moraju biti oštrih rubova. Ovi radovi uključuju obradu površina u 
neposrednom dodiru s limarijom, stolarijom ili bravarijom, te opremom i uređajima. 
 
Kamenarski radovi se moraju obaviti u skladu s autohtonom arhitekturom, tj. na način kako 
je već uobičajeno na novijim građevinama ove namjene na lokalnom području. Primijeniti 
kvalitetan autohtoni kamen, obrađen na autohtoni način. Zidanje i obrada reški kamenog 
vidljivog zida također prema mjesnim prilikama. 
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Za izvođenje radova na većoj visini je za normalan rad potrebno pravovremeno postaviti 
odgovarajuću drvenu ili metalnu skelu ili nogare s prilazima. Također se moraju montirati i 
priručne dizalice za vertikalan transport materijala za zidarske radove. Cijena korištenja svih 
skela, nogara i pomoćnih sredstava je obuhvaćena stavkama zidarskih i sličnih radova, tj. ovi 
radovi se neće obuhvaćati posebnim stavkama. 
 
Predviđene stavke za zidarske radove sadrže osim glavnog predviđenog rada još i sve 
pomoćne radove: 
- radovi na osiguranju radova prema propisima zaštite na radu, 
- donošenje vode za močenje oplate i zidova, premještanje posuda za mort i povremeno 
 miješanje morta u zidarskom koritu, dodavanje materijala i alata, 
- prijenos i obilježavanje visinskih točaka u građevini, 
- čišćenje prostora i alata po završetku rada. 
 
Obračun radova se vrši se prema odredbama prosječnih normi u građevinarstvu, ako to nije 
opisom stavaka drukčije predviđeno, tj. po 1 m2 ožbukane površine prema izmjerama u 
projektu. Sve radove izvesti u skladu s pravilnikom o tehničkim mjerama i uvjetima za 
izvođenje zidova zgrada. 
Jedinična cijena zidarskih i sličnih stavaka obuhvaća: 
- sve potrebne materijale i radove, 
- sva potrebna pomoćna sredstva, skelu, prilaze, dizalice, posude za mort i dr., 
- njegovanje i zaštitu svježe izvedenih radova za vrijeme nepovoljnih vremenskih prilika, 
- sva propisana ispitivanja materijala i gradiva. 

 

4.7. IZOLATERSKI, BRAVARSKI I SLIČNI RADOVI 
 

Izolaterski radovi se izvode prema pravilima struke i građevinskim normativima. Za izradu 
izolacijskih slojeva se smije primijeniti samo certificirani materijal. Nadzornom inženjeru se 
moraju predati odgovarajući certifikati. 

Prilikom ugradnje bravarije te ostale opreme i uređaja se sve mora zaštititi od oštećenja i 
zaprljanja. Radom je obuhvaćeno dubljenje potrebnih rupa za ugradnju, eventualno potrebno 
proširivanje premalih ostavljenih otvora ili zazidavanje prevelikih otvora te popravak 
susjednih ožbukanih površina. 
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4.8. DOBAVA I UGRADNJA VODOVODNOG MATERIJALA I OPREME 

4.8.1. DUKTIL CIJEVI 
 

4.8.1.1. Transporti i skladištenja lijevanoželjeznih fazonskih komada i armatura 

Za vodovod se primjenjuju tlačne cijevi od nodularnog lijeva (duktil), sa standardnim 
TYTON spojem i gumenom brtvom, vanjske zaštite od korozije i pocinčane čelične cijevi:  

 lijevano-željezne cijevi od nodularnog lijeva (DUKTILe) za profile 80 mm i veće, prema 
međunarodnom standardu ISO 2531 (prema DIN EN 545, odnosno DIN 28610) s PE 
vanjskim omotačem izvana i cementnim mortom iznutra - za agresivno tlo. Cijevi su 
na spoj NATURAL TYTON, pojedinačne duljine 6,0 m ili 5,0 m, 

  Gumeni brtveni prsten je neotrovan i pogodan za ugradnju u cjevovode pitke vode 
prema DIN 28617. Fazonski komadi dobivaju unutarnju i vanjsku zaštitu od epoxy 
premaza plavog prema EN 545 za pitku vodu ili od emajliranog premaza plavog 
unutra.. Za ispitivanje materijala potrebno je primjenjivati metode ispitivanja propisane 
HRN C.J1.022. Ispitivanje nepropusnosti cijevi i fazona vrši se prema DIN-u 50104. 

 pocinčane čelične cijevi za profile manje od 50 mm sa izolacijom od dekorodal trake i 
obaveznim zalijevanjem žitkim bitumenom. 

Fazonski komadi se proizvode za spajanje naglavkom ili prirubnicom. Transportiraju se u 
tvorničkim paketima, standardno. Uskladištavaju se prema uvjetima Proizvođača. 

Svi fazonski komadi i armature, standardno su antikorozivno zaštićeni neutralnim 
bitumenskim premazima s obje strane. Unutarnja izolacija je predviđena od cementog morta. 

Prilikom preuzimanja na svakom komadu kontrolirati dimenzije, kvaliteta vanjske i unutarnje 
izolacije, dimenzije spojnih dijelova, točnost bušenja rupa na prirubnicama, mehanička 
oštećenja, kvaliteta brtvljenja zasuna i sl. armatura, da li imaju sve specificirane dijelove, 
traženi radni pritisak i dr. Na određeni broj istovrsnih komada uzimaju se uzorci za detaljnija 
ispitivanja kvalitete. 

Prilikom manipuliranja težim komadima dizalicom, voditi računa da se ne ošteti izolacija. 
Lijevano-željezni komadi ne smiju se bacati. Cijevi pri prijevozu i skladištenju moraju cijelom 
duljinom nalijegati na podlogu, a slaganje u visinu prema uputama Proizvođača. 

 

4.8.1.2. Ugradnja lijevano željeznih fazonskih komada i armatura 

 Fazonski komadi i armature se postavljaju u rov. 
 

Spojevi mogu biti na kolčak (polukruti prema DIN 28603) ili na prirubnicu (kruti spoj). Danas 
postoje mnogi sistemi za izvedbu spoja na kolčak (s navojem, nabojni, utični, s otpornošću 
na vlak) što za brtvljenje koriste profilirane gumene prstenove od EPDM-a za radni tlak do 40 
bara. Sam postupak spajanja ovisan je o proizvođaču cijevi i vrsti spoja, a montažu može 
izvoditi samo odgovarajuće kvalificirano osoblje. 

 
Spajanje cijevi pomoću TYTON - spojeva se obavlja tako da se najprije četkom i alatom 
dobro očiste utori u naglavku. Zatim se gumena brtva postavlja u točno naznačenom smjeru. 
Nakon toga se odgovarajućima mazivom premažu utični kraj cijevi i brtva pa se cijev 
posebnim alatom uvlači u naglavak. Na utičnom kraju cijevi se mora označiti koliko se točno 
cijev uvlači u naglavak. 

 
Spajanje lijevano željeznih cijevi, fazonskih komada i armatura pomoću prirubnica se izvodi 
na slijedeći način. Najprije valja dobro očistiti brtvene plohe prirubnica, a zatim postaviti 
gumenu ili klingeritnu brtvu. Za spajanje treba nabaviti nehrđajuće vijke s maticom 
odgovarajućih dimenzija te ih dobro očistiti i nauljiti. Pritezanje vijaka se vrši naizmjenično na 
suprotnim stranama propisanim momentom. Svaki prirubnički spoj u zemlji se mora mora 
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zaštititi dvostrukim slojem antikorozivnog premaza (“Ibitol”) te dodatnim plastičnim ovojem. U 
oknima se spoj premazuje antikorozivnim premazom ili zaštitnom bojom. Obuhvaćeno je 
potrebno dotjerivanje postojećih rupa na prirubnicama kako ne bi došlo do zaokretanja 
fazonskih komada i armatura na duljim dionicama. Spojevi na prirubnicu moraju biti izvedeni 
u svemu prema preporukama proizvođača. Takvi spojevi su kruti pa nisu potrebni sidreni 
blokovi nego kompenzatori za prihvat uzdužnih sila. 

Spojevi na kolčak omogućuju kutne pomake: 
 - Ø   300 mm do 5 
 - Ø   400 mm do 4 
 - Ø   500 – 1.000  mm do 3 
 - Ø   1.200 mm do 2 
Cijevi se polažu na ravnu podlogu tako da naliježu cijelom svojom dužinom - najčešće je to 
pješčana posteljica veličine zrna do 8 mm, a nakon montaže se zasipaju do 30 cm iznad 
krune cijevi sitnim materijalom iz iskopa veličine zrna do 100 mm uz ručno nabijanje. Na 
mjestima spojeva treba izvesti produbljenja. Širina rova u dnu mora biti najmanje 50 cm šira 
od vanjskog promjera radi montaže. 

 
Za vrijeme izvođenja radova u kanalu otvoreni kraj cijevi mora obavezno biti zaštićen 
posebnim čepom da u cjevovod ne uđe zemljani materijal ili što drugo. Kada se montira 
dionica određene duljine, izvodi se srednji i gornji dio posteljice, a zatrpava ostali dio kanala, 
ali tako da spojevi budu potpuno slobodni do provedbe uspješnog tlačnog ispitivanja čitave 
dionice. 

 
Pokaže li se potreba za skraćivanjem cijevi na gradilištu, mjesto prereza se mora pažljivo 
zaobliti da odgovara originalnom zaobljenju na vrhu cijevi pri čemu se preporučuje upotreba 
kutne brusilice. 

 
Ne primjenjuje li se spoj sa samosidrenjem, kod svih horizontalnih i vertikalnih lomova trase, 
kao i na određenim razmacima pri ravnim dionicama cjevovoda, treba izvesti betonske 
blokove za usidrenje o čemu se prilaže statički proračun. 
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4.8.2. PEHD CIJEVI 

4.8.2.1 Općenito 

 Za uspješno polaganje cijevi potrebno je izvršiti sve pripremne radove, dreniranja, 
pristupne putove i sve ostalo što prati izvedbu cjevovoda. Izvoditelj je dužan polagati cijevi u 
skladu sa svim uvjetima, zahtjevima proizvođača cijevi i preporuci Nadzornog organa. 

 Rad se sastoji u nabavi, vanjskom transportu, uskladištenju, razvozu, spuštanju u rov, 
montaži cijevi, montaži fazonskih komada i armatura, tlačne probe, dezinfekcije i ispitivanje 
cjevovoda. 

 Geodetske kontrole prije, u toku i nakon završenog polaganja cjevovoda potrebno je vršiti 
i one se trebaju ukalkulirati u ponudbenu cijenu. 

4.8.2.2 Osobine PEHD cijevi 

 Cijevi za vodu su izvođene iz polietilena visoke gustoće. Osnovne fizičko-mehaničke 
značajke polietilena visoke gustoće date su u tablici: 

SVOJSTVO OZNAKA JED. MJ. PE 80 PE 100 

Gustoća ρPE kg/m3 950 960 

Početna prekidna čvrstoća σ0 MPa 13,0 15,0 

Prekidna čvrstoća nakon 50 godina σ50 MPa 8,0 10,0 

Početni modul elastičnosti E0 MPa 800 1.050 

Modul elastičnosti nakon 50 godina E50 MPa 150 200 

Poissonov koeficijent ν - 0,4-0,5 0,4-0,5 

Prosječni koeficijent term. 
ekspanzije 

αt °C-1 2x10-4 2x10-4 

Cijevi moraju imati glatku vanjsku i unutarnju površinu. Debljine stijenke moraju biti 
izjednačene u granicamadozvoljenih odstupanja (prema HRN G.C6.620). 

- proizvode se prema zahtjevima DIN 8074, te udovoljavaju zahtjevima svojstvima 
prema DIN 8075, 

- crne su boje sa četiri plave trake, 

- jednostavan transport i montaža, 

- velika otpornost na vodne udare, 

- mali hidraulički gubici i dugi vijek trajanja, 

- temperatura promjene –20 °C do 40 °C, 

- udovoljavaju zahtjevima zdravstvene ispravnosti prema zahtjevima BGA i FDA normi, 

- velika kemijska otpornost. 

4.8.2.3 Isporuka i transport PEHD cijevi 

 Manipulacija, transport i skladištenje treba organizirati tako da ne dođe do oštećenja 
vanjske i unutarnje površine cijevi. 

 Utovar, transport i istovar PEHD cijevi mora se obaviti pažljivo i s prikladnim pomagalima 
/ trake od tkanine, dizalice i sl. 

 Cijevi za vodu isporučuju se ovisno o promjeru i debljini stjenke u kolutovima duljine od 
50 do 300 m te u šipkama moraju ležati duljine 6 i 12 m. Za vrijeme transporta i skladištenja 
cijevi u šipkama moraju ležati po cijeloj dužini. Cijevi pakirane u kolutove po mogućnosti se 
skladište u horizontalnom položaju do visine 1,5 m. Da bi se izbjegla deformacija, 
nepaletizirane cijevi ne smiju se skladištiti na visinu veću od 1 m. 
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 Bacanje i vučenje cijevi po tlu nije dopušteno. Ukoliko se pojedine cijevi prilikom 
manipulacije oštete treba ih označiti i odvojeno složiti. Skladištenje cijevi može se izvesti na 
otvorenom prostoru, na prethodno niveliranom terenu iako je preporučljivo da se cijevi na 
deponiji zaštite (pokriju). Uskladištenje se vrši na podmetačima. Redovi cijevi sa strane 
moraju biti poduprti drvenim klinovima. 

 Kod dužeg skladištenja na otvorenom, u pravilu ne više od dvije godine, cijevi se moraju 
zaštititi od neposrednog Sunčevog zračenja. 

 PEHD cijevi ne smiju doći u dodir sa uljem, premazima za drvo, otapalima i sl. 

4.8.2.4 Montaža PEHD cijevi 

 Prije ugradnje cijevi se trebaju pregledati zbog mogućih oštećenja kod transporta i 
manipulacije cijevima na radilištu. Dubina eventualnih oštećenja vanjske površine cijevi ne 
smije prelaziti 10% debljine stjenke. Za odmotavanje kolutova koristiti odmotače cijevi. Cijevi 
po zemlji vući preko valjaka. Brižljivo polaganje cijevi garantira dug vijek trajanja vodovodnih 
cijevi, te na to treba obratiti posebnu pažnju i pridržavati se danih uputa. Cijev mora ležati u 
ravni po cijeloj dužini i to na pijesku. 

 Elastičnost PEHD cijevi omogućava promjenu smjera cjevovoda i bez koljena. Dopušteni 
radijus savijanja ovisi o temperaturi cijevi: 

Temperatura montaže  Minimalni radijus savijanja 

 + 20 ºC   20 x vanjski promjer cijevi 

 + 10 ºC   25 x vanjski promjer cijevi 

     0 ºC    50 x vanjski promjer cijevi 

 Rov za polaganje cijevi mora biti izveden tako da je cjevovod siguran od 
smrzavanja/dubina ukopavanja cijevi ovisi o klimi i sastavu zemljišta/. 

 Rov se zatrpava u što kraćem roku nakon montaže. 

 Kod zatrpavanja cjevovoda prvi sloj iznad cijevi mora biti od pijeska: Spojeve treba 
ostaviti slobodne (nezatrpane) dok se ne izvrši tlačna proba. Fazonske komade učvrstiti 
betonskim osloncima. Sve radove prilikom montaže moraju obavljati radnici koji su 
kvalificirani za polaganje cijevi. Prilikom polaganja cijevi treba se pridržavati propisa o zaštiti 
na radu. 

 Završna popuna rova izvest će se prema ugovorenim uvjetima. 

4.8.2.5 Spajanje cijevi 

Cijevi za vodu spajaju se: 
- spoj sučenim varenjem, 
- spoj mufom, 
- spoj elektrofuzionim postupkom, 
- spoj prirubnicom. 

Spajanje cijevnog materijala duljine L=12 m moguće je na dva načina: 
- rastavljivi spojevi, 
- nerastavljivi spojevi. 

 Za rastavljive spojeve upotrebljavaju se razni tipovi spojnica sa prirubničkim spojem koji 
se izvodi zavarivanjem na kraj cijevi specijalnog polietilenskog cijevnog nastavka, pomoću 
slobodne prirubnice. Ovim načinom ostvaruje se spajanje ''PEHD'' cijevi s drugim cijevnim 
materijalom. 

 Nerastavljivi spojevi se izvode zavarivanjem cijevi na način ''Sučeonog zavarivanja'' 
električnim načinom. Prilikom izvođenja ovog spoja može se postići kvalitet cjevovoda jednak 
kvalitetu pojedinačne cijevi. Montaža cjevovoda se izvodi mimo rova u dionicama od 500 m 
ovisno o promjeru cijevi, nakon čega se strojnim putem spušta u rov minimalnih dimenzija. 
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4.8.3. ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI-TLAČNA PROBA 

Položeni cjevovod treba ispitati na nepropusnost i čvrstoću spojeva, tj. provesti tlačnu probu, 
sve sa ciljem provjere izvedbe cijevi, fazonskih komada, armatura, spojeva, uporišta, 
odnosno, sustava u cjelini. Tlačna proba provodi se prema odredbama norme HRN EN 805. 
U normi se daju minimalni uvjeti u pogledu trajanja tlačne probe, ispitnog tlaka, postupka i dr.  
 
Ispitivanje na vodonepropusnost mora izvršiti za to akreditirana pravna osoba od DZNM-a 
prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007, te se mora sastaviti terenski zapisnik koji svojim 
potpisom potvrđuje izvoditelj i nadzorni inženjer investitora.  
 
Ispitivanje cjevovoda se vrši prije zatrpavanja, a cjevovod mora biti osiguran od pomicanja i 
deformacija. Ispitivanje podžbuknih instalacija se vrši prije postavljanja izolacije i prekrivanja 
žbukom.  
 
Ispitivanje se provodi pitkom vodom temperature do 25°C. Prvo se vrši polagano punjenje uz 
istovremeno odzračivanje. Po mogućnosti punjenje se vrši na najnižem mjestu sustava (ili 
dionice cjevovoda), a ispuštanje zraka na najvišim dijelovima sustava (dionice cjevovoda).   
 
Po završetku potrebno je sačekati minimalno jedan sat prije početka ispitivanja, kako bi se 
otopili eventualno zaostali zračni čepovi.  
 
Tlačenje se vrši pomoću odgovarajuće crpke, a tlak se kontrolira pomoću minimalno dva 
manometra (radni i kontrolni).  
 
Ispitni tlak definira se ovisno o veličini predviđenog pogonskog tlaka s određenim uvećanjem 
koje uvažava mogućnost pojave vodnog udara.  
 
Postupak tlačne probe može se provesti u tri koraka: 

- predproba (radi stabilizacija odsječka, zasićenje materijala, povećanje obujma 
elastičnih cijevi), 

- ispitivanje pada tlaka, (radi provjere odzračenosti odsječka), 
- glavna tlačna proba. 

 
Glavna tlačna proba provodi se: 

- postupkom gubitaka vode (dva načina: mjerenje docrpljene količine vode, mjerenje 
ispuštene količine vode), 

- postupkom gubitaka tlaka, (uspostavi se ispitni tlak, koji se održava 1 sat ili duže, 
mjeri se pad tlaka u funkciji vremena, dozvoljene vrijednosti pada tlaka ovisno o 
cjevnom materijalu), 

- alternativnim postupkom (za visokoelastične cijevi, postupak objedinjuje predprobu s 
fazama opuštanja i mirovanja, ispitivanje pada tlaka i glavnu probu). 

 
Ako gubitak gubitaka vode ili tlaka prekoračuje propisane vrijednosti, ili se utvrde druge 
nepravilnosti (promjena položaja, oštećenja cjevovoda, spojeva i dr.), tlačna proba se 
prekida, te se mora pristupiti sanaciji ispitne dionice.  

Provedbu tlačne probe treba popratiti odgovarajućom dokumentacijom, koja sadrži opis 
postupka i rezultate ispitivanja.  
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Ispitivanje nepropusnosti može se obaviti pomoću dvije metode:  

1. ispitivanje vodom (postupak "V"); 

2. ispitivanje zrakom (postupak "Z"). 

Ispitivanje se također može obaviti na infiltraciju podzemne vode, ako je nivo podzemne 
vode iznad tjemena izgrađenog cjevovoda. 

Informativno-kontrolno ispitivanje može se obaviti prije zatrpavanja cjevovoda, ali kod  

"preuzimanja" cjevovod se kontrolira nakon zatrpavanja (cjevovod je zatrpan do razine 
uređenog terena - visina pokrovnog sloja iznad cijevi mora biti takva da osigurava zaštitu 
cijevi od utjecaja vanjskog opterećenja), jer se mnogi cjevovodi oštete neispravnim načinom 
zatrpavanja.  

U slučaju spora oko rezultata ispitivanja, kao mjerodavno uzima se ispitivanje vodom 
(postupak "V").  

Kod provedbe tlačne probe treba primjeniti sljedeće faktore koji se odnose na 
osposobljenost: 

- zaposliti izvježbano i iskusno osoblje za nadgledanje i izvođenje radova na 
građevnom projektu, 

- izvršitelj naruđbe kojeg uposli naručitelj mora imati odgovarajuću osposobljenost za 
izvedbu radova, 

- naručitelj se mora osigurati da primalac naruđbe posjeduje odgovarajuću 
osposobljenost. 

 
Za vrijeme ispitivanja mora se izvršiti pregled čitave dionice koja se ispituje.  
 
Vodovodni vod koji se ispituje smatra se ispravnim, to jest vodonepropusnim, ako su spojevi 
vodonepropusni, a količina dodatne vode ne prekoračuje dodatne vrijednosti.  
 
Ako se pokažu neke nepravilnosti, tako da vodovodni vod nije vodonepropustan, ispitivanje 
se mora prekinuti, voda ispustiti, te izvršiti popravak, a nakon toga ispočetka ponoviti cijeli 
tijek ispitivanja na vodonepropusnost.  
 
O ispitivanju na vodonepropusnost mora se sastaviti zapisnik koji svojim potpisom potvrđuje 
izvođač i nadzorni inženjer.  
 
Zapisnik o provedbi ispitivanja na vodonepropusnost mora sadržavati: 

- podatke o investitoru, projektantu, izvođaču i nadzornom inženjeru, 

- podatke o vodovodnom vodu, to jest mjestu ugradnje vodovodnog voda, označi, 
duljini poteza koji se ispituje s početnom i završnom stacionažom, načinu izvedbe, 

- podatke o cijevima i spojevima, to jest proizvođaču cijevi, nazivu cijevi, vrsti materijala 
cijevi, promjer, debljina stijenke, vrsta spojnog materijala, broj spojeva na ispitanom 
potezu, broj revizijskih okana, 

- podatke za ispitivanje, to jest stacionažu i nadmorsku visinu najvišeg i najnižeg 
mjesta poteza koji se ispituje, stacionažu i nadmorsku visinu mjesta ugradnje 
manometra ili cijevnog materijala te jedinične (u l/m2) i ukupne (u l/m2) dozvoljene 
količine vode uz pritisak od 0,5 bara za vrijeme od najmanje 15 minuta, 

- podatke o ispitivanju, to jest koji put se provodi ispitivanje, dan i sat početka i 
završetka punjenja vodom, broj sati ukupnog trajanja punjenja vodom, vremenski 
razmak od završetka punjenja vodom do početka ispitivanja, dan i sat početka i 
završetka ispitivanja, broj minuta ukupnog trajanja ispitivanja, količina dodatne vode, 

- zapažanje za vrijeme ispitivanja na manometru ili cijevnom nastavku vodovodnog 
voda, na spojevima, na revizijskim oknima i ostala zapažanja, 
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- zaključak o ispravnosti ispitivanja poteza voda, o potrebnom odnosno nepotrebnom 
popravku, te o nepotrebnom odnosno potrebnom ponavljanju ispitivanja na 
vodonepropusnost, 

- opis izvršenih popravaka (napomena: za svako ponavljanje ispitivanja na 
vodonepropusnost treba sastaviti novi zapisnik koji će sadržavati navedene podatke o 
ispitivanju i zapažanju), 

- nalaz kojim se potvrđuje da je ispitani potez voda (s navedenom oznakom i početnom 
i završnom stacionažom) ispravan, te da se može pristupiti eventualno izvedbi 
bočnog betonskog osiguranja i nakon toga zatrpavanju rova, 

- mjesto i datum, te potpise nadzornog inženjera i izvođača. 

Zapisniku o provedbi ispitivanja na vodonepropusnost treba priložiti: 
- položajni nacrt ispitivanog poteza vodovodnog voda, 

- uzdužni profil ispitivanog poteza voda s ucrtanim položajima manometra ili cijevnog 
nastavka, 

- popis radnika s naznakom izvedenih spojeva, 

- nakon upješno provedenog ispitivanja na vodonepropusnosti cjevovoda može se 
krenuti izvedbom betonskih bočnih osiguranja tako da ne dođe do pomaka već 
položenih spojenih i ispitanih cijevi, a nokon toga može se započeti zatrpavanjem 
vodovodnog rovova. 

Preuzimanje 

Smatra se da su tlačne probe provedene prema prednjim točkama dokazale upotrebljivost 
voda, ako za to mjerodavni tlakomjer (po mogućnosti na najnižem mjestu voda), uzevši u 
obzir sve od naručioca priznate vanjske uplive - promjene temperature i slično, - nije 
pokazao za tlačne probe veće sniženje tlaka od 0,1 bara, a detaljni pregled voda - osobito 
ukrućenja, usidrenja i spojeva - nije pokazao ništa prema čemu bi se dalo zaključiti da je 
nastao pomak ili propusnost ili da će postepeno nestati. 

Tlačne probe se priznaju samo, ako ih prizna nadzorni inženjer. 

 

4.8.4. DEZINFEKCIJA I ISPIRANE CJEVOVODA PITKE VODE 

Nakon izvršene tlačne probe i dovršenja cjevovoda provodi se: 

- Pranje-ispiranje-dezinfekcija cjevovoda 
Ispiranje se provodi pitkom vodom, i to preko nadzemnih hidranata po principu odozgo – 
nadolje. Postupak ispiranja ovisno o izgrađenosti mreže određuje nadzorni inženjer. 

Pražnjenje cjevovoda mora biti osigurano tako da ne uzrokuje nastanak štete, i u principu se 
odvodi korištenjem vatrogasnih crijeva do obližnjih uličnih slivnika, odnosno, do javne 
kanalizacije ili slobodnih površina prema lokalnim prilikama.  

Ispiranje cjevovoda treba obaviti u skladu sa standardima DIN 2000 i DIN 19630 te prema 
njemačkim uputstvima DVGW W 291. Za ispiranje nečistoća se moraju otvoriti svi muljni i 
ostali ispusti. Čišćenje se provodi ispiranjem uz pomoć protoka čija brzina ne smije biti manja 
od 1.5 m/s. 

- Dezinfekcija. 
Sredstvo za dezinfekciju propisuje Služba sanitarne kontrole vode na predmetnom 
vodoopskrbnom sustavu u suradnji sa sanitarnom inspekcijom administrativne jedinice. 

Radovi dezinfekcije provode se isključivo pod rukovodstvom kvalificiranog i ovlaštenog 
predstavnika nadležnog komunalnog poduzeća.  

Smatra se da je dovoljna koncetracija klora od 30 – 50 mg/l koja ostaje u kontaktu 3 -12 sati. 
Veće doze klora koriste kada je potrebno skratiti vrijeme dezinfekcije, no vrijeme dezinfekcije 
mora biti minimalno 30 - 60 minuta. Dodavanje klora provesti kroz početni hidrant. Ispuštanje 
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klora na najnizvodnijem mjestu, vrši se tako dugo dok se klor osjeti, s tim da dijelovi mreže 
koji se ne dezinficiraju moraju biti pouzdano odvojeni. Prihvat klorne vode na ispustu mora se 
također osigurati, kako bi se izbjegle štetne posljedice.  

Odgovorni rukovoditelj sanitarne službe mora osiguravati zaštitu radnika koji obavljaju 
radove dezinfekcije, jer se radi o sredstvu opasnom po zdravlje ljudi.  

O izvršenom kloriranju vodi se zapisnik koji ovjerava osoba pod čijom je kontrolom 
provedena dezinfekcija novoizgrađenih dionica vodovoda. 

Na kraju postupka dezinfekcije cjevovod se mora isprati količinom pitke vode koja je barem 
tri (3) puta veća od volumena cjevovoda pri čemu se ispuštenu otopinu mora u svakom 
slučaju obraditi (neutralizirati). Cjevovod se smije pustiti u rad tek nakon što se temeljem 
odgovarajućih rezultata ispitivanja nedvojbeno utvrdi mikrobiološka ispravnost vode kao i to 
da su sadržaji kemijskih sastojaka u vodi unutar graničnih vrijednosti propisanih uredbom o 
kakvoći vode za piće. 

Poslije dezinfekcije uzima se potreban broj uzoraka vode za analizu koja će potvrditi njen 
uspjeh odnosno neuspjeh od čega će zavisiti davanje odobrenja za uporabu vode od strane 
sanitarne službe. U slučaju neuspjeha postupak se mora ponoviti. Ispitivanje vode  prema 
Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20) vrši institucija 
registrirana za tu djelatnost.  

 
NAPOMENA:  

Radove na dezinfekciji mogu izvesti samo ovlaštene i kvalificirane osobe. Ispitivanje 
vode prema Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20) 
vrši institucija registrirana za tu djelatnost. 
 

4.9. OSTALI RADOVI 

U ovoj točci se navode radovi što ne spadaju ni u jednu od već spomenutih točki i to su npr: 

- svi radovi što se nisu mogli točno predvidjeti tijekom izrade projekta (premještaj i 
prelaganje podzemnih instalacija na koje se naišlo tijekom izvođenja projektiranih radova, 
premještanje nadzemnih instalacija - npr. stupova niskonaponske mreže ...) i sl. 

Jedinična cijena stavki obuhvaća sve potrebne radove i materijale. 
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4.10. POPIS PRIMJENJENIH NORMI ZA OSIGURANJE KVALITETE 

Norme koje se odnose na cijevi: 

- lijevano-željezne (sivi lijev) HRN C.J1.030 i HRN C.J1.031 (DIN 28502 i DIN 28513) 
- lijevano željezne cijevi (nodularni lijev) ISO 2531 
- čelične HRN C.B6.020 (DIN 2458 i DIN 1626) 
- PEHD cijevi DIN 8074, te udovoljavaju zahtjevima svojstvima prema DIN 8075, 

Norme koje se odnose na fazonske komade i armature: 

- HRN EN 1074, DIN 3230, 
- HRN EN 1092-2, 
- HRN EN 12266, 
- HRN EN 545:2010, 
- DIN 3476, 
- DIN 30677-2, 
- DIN EN 24016, 
- DIN EN 24034 
- HRN C.J1.021 i HRN C.J1.033 

 
 

Rijeka, rujan 2020. god. 
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5. PRIKAZ PRIMJENJENIH MJERA ZAŠTITE 

5.1. ZAŠTITA NA RADU 

U skladu s propisima, kao sastavni dio glavnog projekta izrađen je ovaj prikaz tehničkih 
rješenja za primjenu pravila zaštite na radu kojima projektirane građevine moraju 
udovoljavati kada su u uporabi. 

Prikaz tehničkih rješenja u skladu s člankom 10. Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 
154/14, 94/18, 96/18) sadrži slijedeće dijelove: 

 opasnosti i štetnosti koje proizlaze iz procesa rada i način na koji se te opasnosti 
otklanjaju, 

 primijenjene propise zaštite na radu, 
 predvidiv broj zaposlenika prema spolu, 
 čimbenike ergonomske prilagodbe objekta, 
 popis opasnih radnih tvari, 
 popis propisa i naznaka odredaba o zaštiti na radu. 

Pri projektiranju ove građevine primijenjene su sve potrebne mjere zaštite spram servisnog 
osoblja komunalnog poduzeća koje će nadgledati rad građevine i servisirati je. Također, 
predviđene su sve mjere zaštite od eventualnog štetnog djelovanja spram okoliša, 
neposrednoj prirodnoj okolini i ljudima koji se zateknu u okolini građevine. 

Temeljne odrednice građevine, a koje definiraju mjere zaštite su: 

 građevina je vodoopskrbni cjevovod i crpna stanica, namijenjeni za transport pitke 
vode. Građevina mora udovoljavati sanitarnim propisima, 

 građevine su predviđena od potpuno negorivih materijala, a i sva oprema je 
negoriva, 

 u predmetnim građevinama nema prostora u kome bi boravili ljudi. Samo 
povremeno servisno osoblje u relativno kratkim periodima vremena će ulaziti u 
objekte i okna na trasi cjevovoda. 

Na nacrtima koji su sastavni dio ovog projekta su naznačena i detaljno obrađena sva 
tehnička rješenja primjene propisa zaštite na radu i ona su sastavni dio ovog prikaza. 

5.1.1. Način na koji se opasnosti i štetnosti iz procesa rada otklanjaju 

U skladu s prethodnim, predviđena su slijedeća rješenja i mjere zaštite ljudi i okoline na 
projektiranoj građevini: 

Predviđena su slijedeća rješenja i mjere zaštite ljudi i okoline na projektiranim vodovodnim 
oknima: 

 betonska okna sekcijskih zasuna, muljnih ispusta i odzračnika ukopana su u zemlji i 
zatvorena betonskim ogrlicama, a ulazni otvor je zatvoren standardnim lijevano 
željeznim poklopcem koji može nositi opterećenje vozila, 

 za silazak i izlazak iz okna predviđene su penjalice na vertikalnom razmaku od 30 
cm, dok su u crpnoj stanici predviđene ljestve, 

 okna i crpnu stanicu smiju otvarati i u njih ulaziti samo ovlaštene osobe koje 
upravljaju sustavom. Osobe koje ulaze u vodovodna okna i crpnu stanicu moraju biti 
propisno odjevene i upoznate sa svim opasnostima ulaska u ista, 

 ako se radi o vodovodnim oknima, i to armirano betonskim, njihove tlocrtne dimenzije 
i dubine variraju prema poziciji i namjeni, zatvorena su betonskom pločom, a ulazni 
otvor 60 x 60 cm je zatvoren standardnim lijevano željeznim poklopcem potrebne 
nosivosti, 
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 ulazak u crpnu stanicu zatvoren je poklopcem Ø100 cm sa odzračnikom, 
 za rad u oknu treba osigurati propisno osvjetljenje odgovarajućim prijenosnim 

svjetiljkama. 

Uzroci koji mogu izazvati nesreće za vrijeme pogona su: 
 nepravilno otvaranje okana, 
 neispravne penjalice u oknima, 
 nepoštivanje pravila zaštite na radu. 

Za okna koja se nalaze na prometnicama treba prilikom otvaranja okana prostor oko okna 
mora ograditi posebnom ogradom, a s jedne i druge strane ceste na potrebnoj udaljenosti 
postavljaju se propisni prometni znakovi upozorenja. Radnici za vrijeme radova na 
prometnicama moraju biti obučeni u posebna odijela vidljiva izdaleka. Za vrijeme intervencija 
noću mjesto rada mora biti označeno posebnim svjetlima.  

Vozila koja služe za održavanje i posluživanje vodoopskrbnog sustava moraju biti posebno 
označena. 

Samim karakterom predviđenih objekata do požara na njima ne može doći. 

5.1.2. Predvidiv broj zaposlenika prema spolu 

Kako je uvodno navedeno u projektiranoj građevini nema stalno zaposlenog osoblja pa nisu 
potrebne nikakve pomoćne prostorije. Pristup građevini ima isključivo servisno osoblje koje je 
odgovarajuće opremljeno i obučeno. 

5.1.3. Čimbenici ergonomske prilagodbe objekta 

Nisu potrebne nikakve ergonomske prilagodbe objekta, jer u njemu neće raditi niti boraviti 
invalidno osoblje. 

5.1.4. Popis opasnih radnih tvari 

Cjevovodi za transport pitke vode i crpna stanica projektirani ovim projektom sami po sebi ne 
sadrže opasne tvari. 

Tekućine za transport kojih su predviđene projektirane građevine ne spadaju u one za koje je 
potrebno posebno tehničko rješenje za njihovo zbrinjavanje, već su cjevovodi projektirani u 
skladu sa pravilima struke i uzancama, a objekti na trasi osiguravaju po okolinu sigurno 
prikupljanje, transport i zbrinjavanje istih. 
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5.1.5. Primijenjeni propisi, standardi i normativi 

Prilikom izrade projekta, u pogledu zaštite na radu za vrijeme održavanja i interventnih 
zahvata na građevini, primjenjivane su odredbe zakona, pravilnika i propisa: 

 Zakon o gradnji (NN RH 153/13; 20/17, 39/19, 125/19) 

 Zakon o prostornom uređenju (NN RH 153/13; 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 

 Zakon o vodama (NN RH 66/19) 

 Zakon o zaštiti od požara (NN RH 92/10) 

 Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN RH 113/08, 88/10) 

 Zakon o zaštiti od buke (NN RH 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18) 

 Zakon o zaštiti na radu (NN RH 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 

 Zakon o zaštiti okoliša (NN RH 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 

 Zakon o zaštiti prirode (NN RH 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 

 Zakon o zaštiti zraka (NN RH 127/19) 

 Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN RH 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) 

 Zakon o kemikalijama (NN RH 18/13, 115/18) 

 Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN RH 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20) 

 Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 
RH 25/13, 41/14, 114/18) 

 Zakon o predmetima opće uporabe (NN RH 39/13, 47/14, 114/18) 

 Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) 

 Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 
114/18) 

 Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN RH 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 
71/14, 72/17) 

 Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN RH 20/18, 115/18) 

 Zakon o šumama (NN RH 68/18, 115/18, 98/19) 

 Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN RH 69/99, 151/03, 157/03, 
100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15-uredba, 44/17, 
90/18) 

 Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave 
(NN RH 145/04) 

 Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od 
buke (NN RH 91/07) 

 Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu (NN RH 146/14) 

 Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata na ekološku mrežu (NN 
RH 118/09) 

 Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju 
(NN RH 125/13, 141/13, 128/15 i 125/17). 

 Pravilnik o sanitarno tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju 
ispunjavati vodoopskrbni objekti (NN RH 44/14) 

 Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN RH 47/08) 

 Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN RH 8/06) 

 Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN RH 51/12) 

 Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od 
požara zahtjevima mjera od požara (NN RH 56/12 i 61/12) 
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 Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi 
moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN 110/01) 

 Tehnički propisi za betonske konstrukcije (NN RH br.139/09, 14/10, 125/10, 
136/12) 

 Tehnički propisi za građevinske konstrukcije (NN RH br.17/17) 

 Pravilnik o geodetskom projektu (NN RH 12/14 i 56/14) 

 Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske 
infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te 
obveze investitora radova ili građevine (NN RH 75/13) 

 Naputak o izradi nacrta akata u postupku izdavanja akata na temelju Zakona o 
prostornom uređenju i Zakona o gradnji te provedbi tih postupaka elektroničkim 
putem (NN RH 56/14) 

 Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na 
javnoj cesti (NN RH 78/14) 

 Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN RH 69/16) 

 Pravilnik o katalogu otpada (NN RH 90/15) 

 Pravilnik o sadržaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste (NN 
RH 140/13) 

 Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN RH 118/19) 

 

5.1.6. PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA 

Izvođač radova tijekom izvođenja građevine te korisnik nakon završetka izgradnje su dužni u 
potpunosti se pridržavati navedenih propisa kako bi osigurali propisane mjere zaštite u toku 
izgradnje, odnosno eksploatacije. Tijekom izrade projekta su odabrana tehnička rješenja koja 
u cijelosti osiguravaju potpunu primjenu pravila zaštite na radu u cilju osiguranja uvjeta rada 
bez opasnosti za život i zdravlje svih sudionika (za vrijeme gradnje i tijekom uporabe 
građevine). 

Za vrijeme GRAĐENJA građevine treba provesti sve propisane i važećom zakonskom 
regulativom predviđene mjere zaštite na radu, a koje se posebice odnose na: 

 organizaciju i uređenje samog gradilišta, 
 organizaciju skladišnog prostora, 
 organizaciju i lokaciju građevina namijenjenih boravku ljudi i odmoru, 
 organizaciju transporta materijala, alata, strojeva, opreme i ljudi, 
 organizaciju pružanja prve pomoći u slučaju povrede zaposlenika na radu i slično, 
 ispravnost sredstava za rad kao što su alati, strojevi i ostala prateća oprema, 
 ispravnost i pravilan način uporabe osobnih zaštitnih sredstava zaposlenika (primjerice: 

zaštitna kaciga, radno odijelo, zaštitne rukavice, radne cipele, opasač za radove na 
visinama), 

 sanaciju okoliša građevine i gradilišta te dovođenje u stanje od prije same izgradnje, 
 kontrolu provedbe navedenih mjera zaštite na radu provode: izvođač, nadzorni inženjer i 

ovlašteni predstavnici nadležnih državnih tijela. 
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5.2. PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU PROPISA ZAŠTITE OD 
POŽARA 

Za potrebe izrade ovog Glavnog projekta izrađen je Elaborat zaštite od požara, br.el.: 
178/20-2, izradio: Termozop projekt d.o.o. iz Rijeke, iz rujna 2020.g. koji nam je služio kao 
podloga za izradu hidrantske mreže, a sve u skladu sa Pravilnikom o hidrantskoj mreži za 
gašenje požara (NN 08/06), te posebnim uvjetima MUP-a. 

5.2.1. Primijenjeni propisi, standardi i normativi 

Zakoni 

 Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10), 
 Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN br. 108/95, 56/10), 
 Zakon o gradnji (NN br. 153/13; 20/17, 39/19, 125/19), 
 Zakon o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18), 
 Zakon o vatrogastvu (NN br. 125/19), 
 Zakon o normizaciji (NN br. 80/13), 
 Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN br. 80/13, 

NN14/14, 32/19), 
 Zakon o građevnim proizvodima (78/13). 

Pravilnici 

 Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 55/94, 142/03), 
 Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti 

u slučaju požara (NN br. 29/13, 87/15), 
 Pravilnik o tehničkim zahtjevima za elektroenergetska postrojenja nazivnih 

izmjeničnih napona iznad 1 kV (NN br. 105/10), 
 Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i 

uređaja (NN br. 146/05), 
 Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN br. 101/11, 74/13), 
 Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN br. 56/99), 
 Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06), 
 Pravilnik o sigurnosti dizala (NN br. 20/16), 
 Pravilnik o tehničkom normativima za ventilacijske i klimatizacijske sisteme (NN br. 

67/97, 158/03) 
 Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN br. 141/11), 
 Pravilnik o revidentima iz zaštite od požara (NN br. 141/11), 
 Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN br. 29/13), 
 Pravilnik o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara (NN br. 141/11), 
 Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara 

(NN br. 56/12), 
 Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN br. 05/10), 
 Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN br. 

87/08), 
 Tehnički propis o izmjeni i dopuni tehničkog propisa za sustav zaštite od djelovanja 

munje na građevinama (NN br. 33/10) 
 Tehnički propis za betonske konstrukcije (NN br. 101/05). 
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Norme 

HRN DIN 4102 dio 1-18; ; - (Požarne značajke građevinskog materijala) 
HRN EN 179 - Građevni okovi -- Naprave izlaza za nuždu s kvakom ili pritisnom pločom za upotrebu 
na evakuacijskim putovima -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 179:2008) 
HRN EN 1125 - Građevni okovi -- Dijelovi izlaza za nuždu s pritisnom šipkom -- Zahtjevi i ispitne 
metode (EN 1125:1997+A1:2001) 
HRN EN ISO 1182 - Ispitivanja reakcije na požar proizvoda -- Ispitivanje negorivosti (ISO 1182:2010; 
EN ISO 1182:2010) 
HRN ENV 1187 - Ispitna metoda za izloženost krovova požaru izvana (ENV 1187:2002) 
HRN ENV 1187/A1 - Ispitna metoda za izloženost krovova požaru izvana (ENV 1187:2002/A1:2005) 
HRN EN 1363-1 - Ispitivanja otpornosti na požar -- 1. dio: Opći zahtjevi (EN 1363-1:1999) 
HRN EN 1363-2 - Ispitivanja otpornosti na požar -- 2. dio: Alternativni i dodatni postupci (EN 1363-
2:1999) 
HRN ENV 1363-3 - Ispitivanja otpornosti na požar -- 3. dio: Provjeravanje svojstava peći (ENV 1363-
3:1998) 
HRN EN 1364-1 - Ispitivanja otpornosti na požar nenosivih elemenata -- 1. dio: Zidovi (EN 1364-
1:1999) 
HRN EN 1364-2 - Ispitivanja otpornosti na požar nenosivih elemenata -- 2. dio: Stropovi (EN 1364-
2:1999) 
HRN EN 1364-3 - Ispitivanje otpornosti nenosivih elemenata na požar -- 3. dio: Ovješene fasade -- 
Potpuna postava (cijeli sustav) (EN 1364-3:2006) 
HRN EN 1364-4 - Ispitivanje otpornosti nenosivih elemenata na požar -- 4. dio: Ovješene fasade -- 
Djelomična postava (EN 1364-4:2007) 
HRN EN 1365-1 - Ispitivanja otpornosti na požar nosivih elemenata -- 1. dio: Zidovi (EN 1365-1:1999) 
HRN EN 1365-2 - Ispitivanja otpornosti na požar nosivih elemenata -- 2. dio: Međukatne i krovne 
konstrukcije (EN 1365-2:1999) 
HRN EN 1365-3 - Ispitivanja otpornosti na požar nosivih elemenata -- 3. dio: Grede (EN 1365-3:1999) 
HRN EN 1365-4 - Ispitivanja otpornosti na požar nosivih elemenata -- 4. dio: Stupovi (EN 1365-
4:1999) 
HRN EN 1365-5 - Ispitivanje otpornosti nosivih elemenata na požar -- 5. dio: Balkoni i prolazi (EN 
1365-5:2004) 
HRN EN 1365-6 - Ispitivanje otpornosti nosivih elemenata na požar -- 6. dio: Stubišta (EN 1365-
6:2004) 
HRN EN 1366-1 - Ispitivanja otpornosti na požar instalacija -- 1. dio: Kanali (EN 1366-1:1999) 
HRN EN 1366-2 - Ispitivanja otpornosti na požar instalacija -- 2. dio: Protupožarne zaklopke (EN 
1366-2:1999) 
HRN EN 1366-3 - Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na požar -- 3. dio: Penetracijska brtvila 
(EN 1366-3:2009) 
HRN EN 1366-4 - Ispitivanja otpornosti na požar servisnih instalacija -- 4. dio: Brtve linearnih spojeva 
(EN 1366-4:2006+A1:2010) 
HRN EN 1366-5 - Ispitivanja otpornosti na požar servisnih instalacija -- 5. dio: Servisni kanali i okna 
(EN 1366-5:2010) 
HRN EN 1366-6 - Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na požar -- 6. dio: Podignuti i šuplji podovi 
(EN 1366-6:2004) 
HRN EN 1366-7 - Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na požar -- 7. dio: Transportni sustavi i 
njihova zatvaranja (EN 1366-7:2004) 
HRN EN 1366-8 - Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na požar -- 8. dio: Kanali za odimljavanje 
(EN 1366-8:2004) 
HRN EN 1366-9 - Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na požar -- 9. dio: Zasebno odijeljeni 
kanali za odimljavanje (EN 1366-9:2008) 
HRN EN 1634-1 - Ispitivanje otpornosti na požar i kontrolu dima vrata, roleta i prozora koji se mogu 
otvarati i elemenata zgrade -- 1. dio: Ispitivanje otpornosti na požar vrata, elemenata za zatvaranje i 
prozora koji se mogu otvarati (EN 1634-1:2008) 
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HRN EN 1634-2 - Ispitivanje otpornosti na požar i kontrolu dima vrata, roleta i prozora koji se mogu 
otvarati i elemenata zgrade -- 2. dio: Karakterizacijsko ispitivanje otpornosti na požar elemenata 
zgrade (EN 1634-2:2008) 
HRN EN 1634-3 - Ispitivanje otpornosti vrata i sklopova za zatvaranje otvora na požar -- 3. dio: 
Protudimna vrata i zatvarači za otvore (EN 1634-3:2004+AC:2006) 
HRN EN ISO 1716 - Ispitivanja reakcije na požar proizvoda -- Određivanje bruto toplinskog potencijala 
(kalorična vrijednost) (ISO 1716:2010; EN ISO 1716:2010) 
HRN EN 1838 - Primjena rasvjete -- Nužna rasvjeta (EN 1838:1999) 
HRN EN 1991-1-2 - Eurokod 1 – Djelovanja na konstrukcije – Dio 1-2:Opća djelovanja – Djelovanja na 
konstrukcije izložene požaru (EN 1991-1-2:2002/AC:2009) 
HRN EN 1993-1-2 - Eurokod 3 – Projektiranje Čeličnih konstrukcija – Dio 1-2: Opća pravila – 
Projektiranje konstrukcija na djelovanje požara (EN 1993-1-2:2005/AC:2009) 
HRN EN 1995-1-2 - Eurokod 5 – Projektiranje drvenih konstrukcija – Dio 1-2: Općenito – Projektiranje 
konstrukcija na djelovanje požara (EN 1995-1-2:2004/AC:2009) 
HRN EN 1996-1-2 - Eurokod 6 – Projektiranje zidanih konstrukcija – Dio 1-2: Opća pravila – 
Projektiranje konstrukcija na djelovanje požara (EN 1996-1-2:2005/AC:2010) 
HRN EN 1999-1-2 - Eurokod 9 – Projektiranje aluminijskih konstrukcija – Dio 1-2: Projektiranje 
konstrukcija na djelovanje požara (EN 1999-1-2:2007/AC:2009) 
HRN EN 8172 - Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju dizala -- Posebna primjena za osobna 
dizala i osobna teretna dizala -- 72. dio: Vatrogasna dizala (EN 81-72:2003) 
HRN EN ISO 9239-1 - Ispitivanja reakcije na požar podnih obloga -- 1. dio: Određivanje ponašanja pri 
gorenju uporabom izvora koji zrači toplinu (ISO 9239-1:2010; EN ISO 9239-1:2010) 
HRN EN ISO 11925-2 - Ispitivanja reakcije na požar -- Zapaljivost proizvoda izloženih izravnom 
djelovanju plamena -- 2. dio: Ispitivanje pojedinačnim izvorom plamena (ISO 11925-2:2010+Cor 
1:2011; EN ISO 11925-2:2010+AC:2011) 
HRN EN 12101-1 - Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 1. dio: Specifikacija dimnih zastora (EN 
12101-1:2005+A1:2006) 
HRN EN 12101-2 - Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 2. dio: Specifikacija uređaja za prirodno 
odvođenje dima i topline (EN 12101-2:2003) 
HRN EN 12101-3 - Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 3. dio: Specifikacija uređaja za prisilno 
odvođenje dima i topline (EN 12101-3:2002+AC:2005) 
HRI CEN/TR 12101-4 - Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 4. dio: Postavljeni SHEVS sustavi 
za odvođenje dima i topline (CEN/TR 12101-4:2006) 
HRI CEN/TR 12101-5 - Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 5. dio: Upute za funkcionalne 
preporuke i metode proračuna sustava za odvođenje dima i topline (CEN/TR 12101-5:2005) 
HRN EN 12101-6 - Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 6. dio: Specifikacija sustava 
diferencijalnog tlaka -- Paketi (EN 12101-6:2005+AC:2006) 
HRN EN 13238 - Ispitivanja reakcije na požar građevnih proizvoda -- Postupci kondicioniranja i opća 
pravila za odabir podloga (substrata) (EN 13238:2010) 
HRN CEN/TS 13381-1 - Ispitne metode za određivanje doprinosa otpornosti na požar konstrukcijskih 
elemenata -- 1. dio: Horizontalne zaštitne membrane (CEN/TS 13381-1:2005) 
HRN EN 13381-8 - Metode ispitivanja za određivanje doprinosa otpornosti na požar konstrukcijskih 
elemenata -- 8. dio: Reaktivna zaštita čeličnih elemenata (EN 13381-8:2010) 
HRN ENV 13381-4 - Ispitne metode za određivanje doprinosa otpornosti na požar konstrukcijskih 
elemenata -- 4. dio: Zaštita čeličnih elemenata (ENV 13381-4:2002) 
HRS ENV 13381-2 - Ispitne metode za određivanje doprinosa otpornosti na požar konstrukcijskih 
elemenata -- 2. dio: Vertikalne zaštitne membrane (ENV 13381-2:2002) 
HRS ENV 13381-3 - Ispitne metode za određivanje doprinosa otpornosti na požar konstrukcijskih 
elemenata -- 3. dio: Zaštita primjenjena na betonskim elementima (ENV 13381-3:2002) 
HRS ENV 13381-5 - Ispitne metode za određivanje doprinosa otpornosti na požar konstrukcijskih 
elemenata -- 5. dio: Zaštita primjenjena na betonskim/profiliranim pločastim čeličnim kompozitnim 
elementima (ENV 13381-5:2002) 



HIDRO-EXPERT d.o.o. REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA MAGISTRALNOG I DISTRIBUTIVNOG CJEVOVODA 
Rijeka, Bujska 5 NASELJA G. BAČUGA, D. BAČUGA, PECKI, BANSKI GRABOVAC I LUŠČANI - 2. FAZA 
 

 
5. PRIKAZ PRIMJENJENIH MJERA ZAŠTITE 9 Oznaka projekta: GP-145/20 
  Datum: 09/2020. 

HRS ENV 13381-6 - Ispitne metode za određivanje doprinosa otpornosti na požar konstrukcijskih 
elemenata -- 6. dio: Zaštita primjenjena na šupljim čeličnim stupovima ispunjenim betonom (ENV 
13381-6:2002) 
HRS ENV 13381-7 - Ispitne metode za određivanje doprinosa otpornosti na požar konstrukcijskih 
elemenata -- 7. dio: Zaštita primjenjena na drvenim elementima (ENV 13381-7:2002) 
HRN EN 13501-1 - Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru -
- 1. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na požar (EN 13501-1:2007+A1:2009) 
HRN EN 13501-2 - Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru -
- 2. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja otpornosti na požar, isključujući ventilaciju (EN 13501-
2:2007+A1:2009) 
HRN EN 13501-3 - Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru -
- 3. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja otpornosti na požar proizvoda i elemenata 
upotrijebljenih u servisnim instalacijama zgrade: vatrootpornih kanala i požarnih zatvarača (EN 13501-
3:2005+A1:2009) 
HRN EN 13501-4 - Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru -
- 4. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja otpornosti na požar dijelova sustava za kontrolu dima 
(EN 13501-4:2007+A1:2009) 
HRN EN 13501-5 - Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru -
- 5. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja izloženosti krovova požaru izvana (EN 13501-
5:2005+A1:2009) 
HRN EN 13823 - Ispitivanja reakcije na požar građevnih proizvoda -- Građevni proizvodi osim podnih 
obloga izloženi termičkom opterećenju pojedinačno gorućeg elementa (SBI) (EN 13823:2010) 
HRN EN ISO 13943 - Zaštita od požara -- Terminološki rječnik (ISO 13943:2008; EN ISO 13943:2010) 
HRN EN 14135 - Obloge -- Određivanje sposobnosti zaštite od požara (EN 14135:2004) 
HRN EN 14390 - Požarno ispitivanje -- Referentno ispitivanje površinskih proizvoda u prostoriji u 
velikom mjerilu (EN 14390:2007) 
HRN EN 50171 - Centralni sustavi napajanja (EN 50171:2001) 
HRN EN 50172 - Sustavi rasvjete za slučaj opasnosti (EN 50172:2004) 
HRN EN 15080-8 - Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar -- 8. dio: Grede (EN 
15080-8:2009) 
HRS CEN/TS 15117 - Upute za izravnu i proširenu primjenu (CEN/TS 15117:2005) 
HRN EN 15254-2 - Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar -- Nenosivi zidovi -- 2. 
dio: Zidni i gipsani elementi (EN 15254-2:2009) 
HRN EN 15254-4 - Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar -- Nenosivi zidovi -- 4. 
dio: Ostakljene konstrukcije (EN 15254-4:2008) 
HRN EN 15254-5 - Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar -- Nenosivi zidovi -- 5. 
dio: Konstrukcija metalnih sendvič panela (EN 15254-5:2009) 
HRN EN 15269-1 - Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar i/ili dimopropusnosti 
vrata, zaslona i prozora koji se mogu otvarati, uključujući pripadajući okov -- 1. dio: Opći zahtjevi (EN 
15269-1:2010) 
HRN EN 15269-20 - Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar i/ili dimopropusnosti 
vrata, zaslona i prozora koji se mogu otvarati, uključujući pripadajući okov -- 20. dio: Dimopropusnost 
zaokretnih čeličnih i drvenih vrata, te staklenih vrata s metalnim dovratnikom (EN 15269-20:2009) 
HRN EN 15269-7 - Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar i/ili dimopropusnosti 
vrata, zaslona i prozora koji se mogu otvarati, uključujući pripadajući okov -- 7. dio: Otpornost na požar 
čeličnih kliznih vrata (EN 15269-7:2009) 
HRS CEN/TS 15447 - Ugradnja i učvršćenje pri ispitivanjima reakcije na požar proizvoda prema 
direktivi o građevnim proizvodima (CEN/TS 15447:2006) 
HRN EN 15725 - Proširena primjena izvještaja o ponašanju u požaru građevnih proizvoda i građevnih 
elemenata (EN 15725:2010) 
HRN EN 15882-3 - Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar servisnih instalacija -- 
3. dio: Penetracijska brtvila (EN 15882-3:2009) 
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Ostala regulativa 

Austrijske smjernice za računsko dokazivanje (Technische Richtlinien Vorbeugender 
Brandschutz) TRVB 100, 126 
 

5.2.2. Opis građevine 

Detaljan opis građevine dat je u tehničkom opisu. 

VRSTA I OPIS NAMJENE, ODNOSNO TEHNIČKO-TEHNOLOŠKOG PROCESA 

Namjena predmetne infrastrukturne građevine je zahvaćanje i transport pitke vode. U 
sklopu predmetne građevine ne predviđaju se tehničko-tehnološki procesi, predmetna 
građevina je građevina vodovoda isključivo u svrhu vodoopskrbe. 

NAČIN I UVJETI PRIKLJUČENJA GRAĐEVINE NA JAVNO PROMETNU POVRŠINU I 
KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 

Priključak vodovoda – novoprojektirani cjevovodi spajaju se na postojeće vodovodne 
objekte podzemno sa i bez izgradnje zasunskog okna na mjestu spoja. 

OČEKIVANA ZAPOSJEDNUTOST OSOBAMA UKLJUČUJUĆI I OSOBE SMANJENE 
POKRETLJIVOSTI 

Obzirom da je predmetna građevina infrastrukturna građevina nije predviđena 
zaposjednutost osobama. 

OČEKIVANI SUSTAV ZA UPRAVLJANJE I NADZIRANJE TEHNOLOŠKOG PROCESA 

Sustav za upravljanje projektiranim cjevovodima nije projektiran u sklopu ovog projekta jer 
je njime obrađivana samo dio sustava u postojećem sustavu koji je i do sada imao 
uspostavljen plan upravljanja istim. 

OČEKIVANA VRSTA, KOLIČINA I SMJEŠTAJ ZAPALJIVIH TEKUĆINA, PLINOVA I DRUGIH 
TVARI KOJE SE SKLADIŠTE, STAVLJAJU U PROMET ILI SU PRISUTNE U 
TEHNOLOŠKOM PROCESU 

U građevini se ne predviđa držanje, niti smještaj, niti stavljanje u promet zapaljivih tekućina 
i plinova.  

OČEKIVANA VRSTA, KOLIČINA I SMJEŠTAJ EKSPLOZIVNIH TVARI KOJE SE 
SKLADIŠTE, STAVLJAJU U PROMET ILI SU U TEHNOLOŠKOM PROCESU 

U građevini se ne predviđa smještaj, skladištenje niti stavljanje u tehnološki proces bilo 
kakvih vrsta eksplozivnih tvari. 

OČEKIVANA VRSTA, KOLIČINA I SVOJSTVA EKSPLOZIVNIH SMJESA (PLINOVA, PARA, 
PRAŠINA I MAGLICA) 

Ne očekuju se pojave eksplozivnih smjesa plinova, para i maglica koji u smjesi sa zrakom 
može stvoriti eksplozivnu atmosferu. 

PODACI O ZATEČENIM SVOJSTVIMA GLEDE ZAŠTITE OD POŽARA, ZA POSTOJEĆU 
GRAĐEVINU 

Predmetna infrastrukturna građevina je novogradnja. 

  



HIDRO-EXPERT d.o.o. REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA MAGISTRALNOG I DISTRIBUTIVNOG CJEVOVODA 
Rijeka, Bujska 5 NASELJA G. BAČUGA, D. BAČUGA, PECKI, BANSKI GRABOVAC I LUŠČANI - 2. FAZA 
 

 
5. PRIKAZ PRIMJENJENIH MJERA ZAŠTITE 11 Oznaka projekta: GP-145/20 
  Datum: 09/2020. 

PODACI O ZAŠTIĆENOM SPOMENIČKOM SVOJSTVU, ZA GRAĐEVINU UPISANU U 
REGISTAR KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE 

Predmetna infrastrukturna građevina nije upisana u Registar kulturnih dobara Republike 
Hrvatske. 

PODACI O ZATEČENIM SVOJSTVIMA GLEDE PRISTUPAČNOSTI GRAĐEVINE, ZA 
POSTOJEĆU GRAĐEVINU 

Predmetna infrastrukturna građevina je novogradnja. Predviđa se pristup glavnim zapornim 
ventilima, muljnim ispustima, odzračnim ventilima te servisnim zasunskim oknima i sl. 

OSTALE PODATKE KOJI UTJEČU NA OSTVARIVANJE SUSTAVNE ZAŠTITE OD POŽARA 
GRAĐEVINE 

Sustavna zaštita od požara građevine podrazumijeva tehničke, organizacijske i druge 
mjere i radnje nužne za otklanjanje opasnosti od nastanka požara u građevini. 

Osim prethodnog dužnost odgovornog osoblja je da redovito kontrolira i održava građevinu 
kako bi ista mogla poslužiti za potrebe ostvarivanja planiranih mjera zaštite od požara 
građevina koje treba štititi sustavima hidrantske mreže. 

5.2.3. Mjere zaštite od požara predviđene u projektiranju građevine 

OSNOVNI PRINCIPI ZAŠTITE 

S obzirom da je prema dobivenim Posebnim uvjetima građenja zahtjevana Elaborata 
zaštite od požara isti je i napravljen te je poslužio kao podloga za projektiranje predmetnog 
Glavnog projekta. Elaborat zaštite od požara izrađen je od strane tvrtke TermoZOP projekt 
d.o.o. Rijeka. 

S obzirom na činjenicu da je projektirana građevina vodovodni cjevovod pa samim time 
materijali koji se ugrađuju nisu zapaljivi i u sklopu njega nema objekata koje je potrebno 
štititi od požara niti je na njemu projektiran stabilni sustav za zaštitu od požara u obliku 
hidrantske mreže. 

IZRADA PROCJENE UGROŽENOSTI PO TEHNIČKIM SMJERNICAMA ZA PREVENTIVNU 
ZAŠTITU OD POŽARA 

Obzirom da je predmet ovoga projekta izgradnja novih cjevovoda od PEHD-a profila DN 
110-225 mm, nema zahtjeva za izradom procjene ugroženosti od požara jer je predmetna 
građevina infrastrukturna građevina sustava transportnih vodovodnih cjevovoda na parceli 
te u smislu mjera zaštite od požara nema posebnih zahtjeva. 

SPOMENIČKA SVOJSTVA KULTURNOG DOBRA I PRIMJENJENI NAČINI ZAŠTITE 

Predmetna infrastrukturna građevina nema status spomeničkih svojstava ili kulturnih dobra. 

ZATEČENA I BUDUĆA SVOJSTVA ZAŠTITE OD POŽARA POSTOJEĆE GRAĐEVINE U 
ODNOSU NA ZAHTIJEVANE ELEMENTE PRISTUPAČNOSTI 

Predmetna infrastrukturna građevina obuhvaća sustav vodovodnih cjevovoda i objekata u 
službi istog. Predviđa se pristup glavnim zapornim ventilima, ventilima muljnih ispusta i 
odzračnih ventila.  
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UTJECAJ SUSJEDNIH GRAĐEVINA 

Posebnu pažnju treba obratiti na križanje instalacija. 

Prije izvođenja radova na terenu treba s nadležnim predstavnicima vlasnika instalacija 
utvrditi i označiti točna mjesta postojećih instalacija te nakon toga izvesti strojno-ručni iskop 
probnih poprečnih rovova. Na mjestima križanja s postojećim instalacijama predviđen je 
ručni iskop, s tim da neće biti sudara s instalacijama zbog dovoljnog nadsloja. Trasa je 
postavljena tako da ne ugrožava postojeće i buduće instalacije koje presijeca, niti kod 
izgradnje, niti kod uporabe, niti kod održavanja. Zato je potrebna samo zaštita kod 
izvođenja radova, te eventualno izmicanje. Svi će radovi biti izvedeni sukladno važećim 
tehničkim propisima o paralelnom vođenju i križanju s podzemnim instalacijama, sve prema 
posebnim uvjetima građenja. 

Ukoliko ovim projektom nije prikazana pojedina podzemna instalacija, a na istu se naiđe 
tokom izvođenja radova, o tome treba obavijestiti nadležno poduzeće. Ukoliko se na licu 
mjesta ustanovi da se trasa vodovoda i postojećih instalacija preklapaju na način da nije 
moguće zadovoljiti minimalne uvjete iz važećih tehničkih propisa, trasa projektiranog 
vodovoda može se uz suglasnost investitora i nadzornog inženjera izmjestiti radi 
ostvarivanja minimalnih propisanih udaljenosti. 

Postojeće instalacije na trasi – u postupku ishodovanja posebnih uvjeta izgradnje definirani 
su posebni uvjeti pojedinih nadležnih ustanova, koji su uzeti u obzir i poštivani tijekom 
izrade projekta i potrebno ih je poštivati i tijekom izvedbe radova. 

To se posebno odnosi na: 

Prije početka radova potrebno je zatražiti označavanje trase post. instalacija od strane 
nadležnih ustanova (T-com, Optima, HEP, Plinara...), s time da je prije toga potrebno na 
terenu izvršiti iskolčenje trase i okana planiranog sustava prema projektu. 

Primopredaja postojećeg stanja treba biti izvršena zapisnički.  

U slučaju da neće svugdje biti moguće poštivati tražene razmake od postojećih instalacija, 
potrebno je dogovoriti eventualne korekcije trase cjevovoda i traženih razmaka, a isto treba 
također biti utvrđeno zapisnikom. 

Prilikom izvedbe radova potrebno je da izvoditelj provodi zaštitu postojećih instalacija, 
pridržava se dogovorenih međusobnih udaljenosti, te snosi troškove eventualnih oštećenja 
instalacija koje su bile evidentirane i označene na terenu. 

Tijekom izvedbe radova potrebno je također zatražiti pregled i stručno mišljenje za izvedbu 
radova od strane nadležnih institucija, a u slučaju da se naišlo na instalacije koje nisu bile 
pravilno označene. 

Križanje s elektro energetskim instalacijama 

Na projektiranoj trasi pojavljuju se križanja projektiranog cjevovoda s postojećim 
elektroenergetskim instalacijama u vlasništvu HEP-a te je u sklopu tehničke dokumentacije 
priložen detalj križanja prema kojem je potrebno riješiti navedena križanja. Kod križanja 
cjevovoda s NN i SN kablovima poštivan je vertikalni razmak cjevovoda od instalacije min. 50 
cm, a iznimno 30 cm uz zaštitu kabela elektro instalacije uvlačenjem u PVC cijev profila 
DN110 mm u duljini od 1,0 m na svaku stranu križanja. U slučaju paralelnog vođenja 
cjevovoda s elektroinstalacijama međusobna udaljenost iznosi minimalno 150 cm. 

Križanje s EK instalacijama 

Kod križanja s postojećom EKI, definirane udaljenosti i zaštita instalacije će se izvoditi 
sukladno odredbama iz čl.26. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 
133/12, 80/13) i Pravilniku o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke 
komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone radijskog koridora te 
obveze investitora radova ili građevine (NN 075/2013, čl.7). 
Najmanja udaljenost pri paralelnom vođenju ili približavanju projektiranih vodovodnih 
cjevovoda i postojećih podzemnih EK kabela iznosi >0,5 m. U iznimnim slučajevima moguć 
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je vertikalni razmak od 0,30 m uz mehaničku zaštitu kabela EKI uvlačenjem u PVC cijev 
profila DN110 mm u duljini od 1,0 m na svaku stranu križanja. Na mjestu križanja 
vodovodna cijev se polaže ispod kabela, pri čemu se kabel mehanički zaštićuje prema 
priznatim tehničkim rješenjima, a udaljenost od tjemena vodovodnog profila je min.0,3 m. 
Minimalne udaljenosti kod približavanja i križanja određene Pravilnikom, kao i mehanička 
zaštita kabela odnose se na nezaštićeni EK kabel s metalnim vodićima položen u otvoreni 
rov. Ako se radi o kabelu koji je položen u cijevi ili kabelski vod, smatra se da već postoji 
određen stupanj mehaničke zaštite. 

ZNAČAJKE PREDVIDIVIH VATROGASNIH TEHNIKA 

Vatrogasni pristupi su čvrste površine koje svojim parametrima (širina, radijus, nosivosti i 
dr.), omogućavaju da vatrogasna i spasilačka vozila i oprema dodu do ugrožene građevine 
radi gašenja požara.  

Vatrogasni prilazi su površine koje se direktno nastavljaju na javne prometne površine, a 
omogućavaju kretanje vatrogasnih vozila do površina uzduž građevina predviđenih za 
operativni rad vatrogasnih vozila na spašavanju osoba i gašenju požara. 

Površine za operativni rad ili manevriranje su čvrste površine koje su direktno ili preko 
vatrogasnih pristupa povezane s javnim prometnim površinama. One služe za postavljanje 
vatrogasnih vozila prilikom poduzimanja akcija spašavanja i gašenja. 

PRIMJENJENA TEHNIČKA RJEŠENJA ZAŠTITE OD POŽARA 

S obzirom na kvalifikaciju građevine na predmetnom sustavu nisu projektirana ni 
predviđena posebna rješenja zaštite od požara. 

U nastavku su objašnjena nužna tehnička rješenja za zaštitu građevine od požara. 

TEHNIČKO RJEŠENJE OČUVANJA NOSIVOSTI KONSTRUKCIJE 

Polaganje cijevi pojašnjeno je u tehničkom opisu. 

TEHNIČKO RJEŠENJE IZLAZNIH PUTEVA ZA SPAŠAVANJE OSOBA 

Predmet ovoga zahvata su podzemne infrastrukturne građevine, te nema zahtjeva za 
tehničkim rješenjem izlaznih putova za spašavanje.  

TEHNIČKO RJEŠENJE SPRJEČAVANJA ŠIRENJA VATRE I DIMA UNUTAR 
GRAĐEVINE – POŽARNI I DIMNI SEKTORI 

Požarni odjeljak je osnovna prostorna jedinica dijela građevine koja se samostalno tretira s 
obzirom na tehničke i organizacijske mjere zaštite od požara, a odijeljen je od ostalih 
dijelova građevine protupožarnim konstrukcijama. 

Predmetni zahvat ne predstavlja požarni odjeljak. 

TEHNIČKO RJEŠENJE GRANICA POŽARNIH I DIMNIH SEKTORA 

Za predmetni zahvat u prostoru primjena mjere zaštite od požara ne predviđa požarne 
odjeljke. 

TEHNIČKO RJEŠENJE MOBILNE OPREME I STABILNIH SUSTAVA ZA GAŠENJE 
POŽARA 

Mobilna vatrogasna oprema 

Prilikom izvođenja radova na gradilištu je potrebno osigurati 1 vatrogasni aparat od 
minimalno 12 jedinica gašenja. Za početno gašenje požara predviđena je upotreba 
prijenosnih vatrogasnih aparata.  

Na temelju činjenice da je predmetna građevina infrastrukturna građevina vodovoda nema 
zahtjeva za trajnim postavljanjem mobilne vatrogasne opreme.  
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TEHNIČKA RJEŠENJA UZ VODOVODNU INSTALACIJU 

Projektom vodovodnih instalacija dokazano je da će građevina tijekom izvođenja i 
projektiranog uporabnog vijeka ispunjavati bitne zahtjeve zaštite od požara. Prethodno je 
dokazano: 

- adekvatnim odabirom tehničkih karakteristika proizvoda i opreme,  
- statičkim proračunom cjevovoda 
- odabirom i provedbom propisanih mjera za sigurnosnu zaštitu. 

U cilju osiguranja ispravnog toka i kvalitete građenja izvođač mora na gradilištu posjedovati 
odgovarajuću dokumentaciju te prema njoj obavljati potrebne radnje. 

O izvršenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugrađuju u građevinu, a koji su 
predmet ovih Mjera potrebno je za cijelo vrijeme građenja voditi dokumentaciju te sačiniti 
izvješća o pogodnosti primjene-ugradnje ispitivanih materijala. 

Tijekom građenja izvođač i nadzorni inženjer dužni su provoditi stalnu kontrolu nad 
ugrađenom opremom i materijalima te obavljenim radovima. Pojavi li se tijekom građenja 
opravdana potreba za određenim odstupanjima ili manjim izmjenama projekta, izvoditelj je za 
to dužan prethodno pribaviti suglasnost nadzornog inženjera. Ovaj će prema potrebi upoznati 
Projektanta s predloženim izmjenama i tražiti njegovu suglasnost. 

Izvođač je dužan sva odstupanja od rješenja predviđenih projektom nastala tijekom 
izvođenja radova unijeti u projekt, a po završetku radova Investitoru predati projekt stvarno 
izvedenog stanja. Izvođač mora za vrijeme trajanja radova obavezno voditi građevinski 
dnevnik sa svim podacima koje takav dokument predviđa, a svi zahtjevi i priopćenja, kako od 
strane nadzornog inženjera, tako i strane izvođača, moraju biti upisani u dnevnik. 

Radovi vezani uz samo postavljanje cjevovoda, njegovo spajanje, zatrpavanje pa sve do 
ispitivanja vodonepropusnosti i izvođenja tlačne probe izvode se sukladno sljedećim 
normama: 

- ISO 2531 
- DIN 8074 
- DIN 8075 
- EN 805 
- EN 1508 
- EN 13067 
- EN 12814 
  HRN C.J1.021 
- HRN C.J1.033 

CIJEVI OD PEHD-a - Općenito 

Cijevi za vodu su izvođene iz polietilena visoke gustoće. Osnovne fizičko-mehaničke 
značajke polietilena visoke gustoće date su u tablici: 

SVOJSTVO OZNAKA JED. MJ. PE 80 PE 100 

Gustoća ρPE kg/m3 950 960 

Početna prekidna čvrstoća σ0 MPa 13,0 15,0 

Prekidna čvrstoća nakon 50 godina σ50 MPa 8,0 10,0 

Početni modul elastičnosti E0 MPa 800 1.050 

Modul elastičnosti nakon 50 godina E50 MPa 150 200 

Poissonov koeficijent ν - 0,4-0,5 0,4-0,5 

Prosječni koeficijent term. ekspanzije αt °C-1 2x10-4 2x10-4 
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Cijevi moraju imati glatku vanjsku i unutarnju površinu. Debljine stijenke moraju biti 
izjednačene u granicama dozvoljenih odstupanja (prema HRN G.C6.620). 

- proizvode se prema zahtjevima DIN 8074, te udovoljavaju zahtjevima svojstvima 
prema DIN 8075, 

- crne su boje sa četiri plave trake, 

- jednostavan transport i montaža, 

- velika otpornost na vodne udare, 

- mali hidraulički gubici i dugi vijek trajanja, 

- temperatura promjene –20 °C do 40 °C, 

- udovoljavaju zahtjevima zdravstvene ispravnosti prema zahtjevima BGA i FDA normi, 

- velika kemijska otpornost. 
 
Montaža cijevi 

Prije ugradnje cijevi se trebaju pregledati zbog mogućih oštećenja kod transporta i 
manipulacije cijevima na radilištu. Dubina eventualnih oštećenja vanjske površine cijevi ne 
smije prelaziti 10% debljine stjenke. Za odmotavanje kolutova koristiti odmotače cijevi. Cijevi 
po zemlji vući preko valjaka. Brižljivo polaganje cijevi garantira dug vijek trajanja vodovodnih 
cijevi, te na to treba obratiti posebnu pažnju i pridržavati se danih uputa. Cijev mora ležati u 
ravni po cijeloj dužini i to na pijesku. 

 Elastičnost PEHD cijevi omogućava promjenu smjera cjevovoda i bez koljena. Dopušteni 
radijus savijanja ovisi o temperaturi cijevi: 

Temperatura montaže Minimalni radijus savijanja 

 + 20 ºC  20 x vanjski promjer cijevi 

 + 10 ºC  25 x vanjski promjer cijevi 

     0 ºC   50 x vanjski promjer cijevi 

 Rov za polaganje cijevi mora biti izveden tako da je cjevovod siguran od 
smrzavanja/dubina ukopavanja cijevi ovisi o klimi i sastavu zemljišta/. 

 Rov se zatrpava u što kraćem roku nakon montaže. 

 Kod zatrpavanja cjevovoda prvi sloj iznad cijevi mora biti od pijeska: Spojeve treba 
ostaviti slobodne (nezatrpane) dok se ne izvrši tlačna proba. Fazonske komade učvrstiti 
betonskim osloncima. Sve radove prilikom montaže moraju obavljati radnici koji su 
kvalificirani za polaganje cijevi. Prilikom polaganja cijevi treba se pridržavati propisa o zaštiti 
na radu. 

 Završna popuna rova izvest će se prema ugovorenim uvjetima. 

 
Spajanje cijevi 

Cijevi za vodu spajaju se: 

- spoj sučenim varenjem, 
- spoj mufom, 
- spoj elektrofuzionim postupkom, 
- spoj prirubnicom. 

Spajanje cijevnog materijala duljine L=12 m moguće je na dva načina: 
- rastavljivi spojevi, 
- nerastavljivi spojevi. 

 Za rastavljive spojeve upotrebljavaju se razni tipovi spojnica sa prirubničkim spojem koji 
se izvodi zavarivanjem na kraj cijevi specijalnog polietilenskog cijevnog nastavka, pomoću 
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slobodne prirubnice. Ovim načinom ostvaruje se spajanje ''PEHD'' cijevi s drugim cijevnim 
materijalom. 

 Nerastavljivi spojevi se izvode zavarivanjem cijevi na način ''Sučeonog zavarivanja'' 
električnim načinom. Prilikom izvođenja ovog spoja može se postići kvalitet cjevovoda jednak 
kvalitetu pojedinačne cijevi. Montaža cjevovoda se izvodi mimo rova u dionicama od 500 m 
ovisno o promjeru cijevi, nakon čega se strojnim putem spušta u rov minimalnih dimenzija. 
 

Lijevano-željezni fazonski komadi i armature 

Fazonski komadi i armature su predviđene od lijeva visoke kvalitete. Oblik i dimenzije 
fazonski komada i armatura moraju odgovarati normama C.J1.030, C.J1.1031, ISO/R 13-55, 
DIN 28502, DIN 28513. Izrađene su za spajanje prirubnicmama i naglavkom. Dijele se u 
klase prema debljini stijenke. Radni pritisci su standardno za 10, 16, 25 i 40 bara. 

 Lijevano željezni komadi moraju udovoljavati standardima: 
• fazonski komadi i lukovi- DIN 28600, ISO 2531, 
• spojevi s naglavkom - DIN 28603, 
• izolacija (unutarnja i vanjska) - DIN EN 545 i DIN 30674 (ISO 8179). 

Fazonski komadi se proizvode za spajanje naglavkom ili prirubnicom. Transportiraju se u 
tvorničkim paketima, standardno, uskladištenje prema uvjetima proizvođača. 

Svi fazonski komadi i armature su antikorozivno su zaštićeni neutralnim bitumenskim 
premazima. Unutarnja izolacija je predviđena od cementog morta. 

Prilikom preuzimanja na svakom komadu kontrolirati dimenzije, kvalitetu vanjske i unutarnje 
izolacije, dimenzije spojnih dijelova, točnost bušenja rupa na prirubnicama, mehanička 
oštećenja, kvalitetu brtvljenja armatura, da li imaju sve iskazane dijelove, traženi radni 
pritisak i dr. Na određeni broj istovrsnih komada uzimaju se uzorci za detaljnija ispitivanja 
kvalitete. 

Ugradnja lijevano-željeznih fazonskih komada i armatura 

Spajanje fazonskih komada i armatura prirubnicama obavlja se tako da se dobro očiste 
prirubničke površine spoja. Zatim se postavlja brtva. Za spajanje se koriste standardni 
nehrđajući vijci s maticama, očišćeni i nauljeni. Pritezanje vijaka obavlja se nasuprotno 
naizmjenično, propisanim moment-ključem. Svaki prirubnički spoj u zemlji se mora mora 
zaštititi dvostrukim slojem antikorozivnog premaza (“Ibitol”) te dodatnim plastičnim ovojem. U 
oknima se spoj premazuje antikorozivnim premazom ili zaštitnom bojom. 

Polaganje cijevi 

Opisano u programu kontrole i osiguranja kakvoće. 

Tlačna proba 

Opisano u programu kontrole i osiguranja kakvoće. 

Ispiranje i dezinfekcija cjevovoda 

Opisano u programu kontrole i osiguranja kakvoće. 

TEHNIČKA RJEŠENJA ELEKTROINSTALACIJA I SIGURNOSNI SUSTAVI 

Projektirana građevina je vodoopskrbni cjevovod i na njemu nema predviđenih 
elektroinstalacija, a po pitanju projektirane crpne stanice detaljan opis ugradnje i 
funkcioniranja elektro instalacija opisan je u sklopu mape 2 – Elektrotehnički projekt. 
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POŽARNE OPASNOSTI I ZNAČAJKE POŽARA KOJI MOŽE NASTATI USLIJED 
PREDVIDIVOG NAČINA KORIŠTENJA GRAĐEVINE 

Uz primjenu atestiranog materijala i opreme, poštivanje i provođenje uvjeta kontrole 
kvalitete, te uvjeta polaganja i montaže cjevovoda u normalnim uvjetima eksploatacije ne 
očekuje se požarna opasnost. 

Za predmetnu građevinu nema karakterističnih izvora opasnosti za nastanak požara i 
tehnološke eksplozije. 

U predmetnoj građevini u radnom procesu se ne koriste zapaljive tekućine, plinovi i druge 
opasne tvari.  

ZAHTJEVI ZA IZRADU, POSJEDOVANJE I SMJEŠTAJ PISANE DOKUMENTACIJE 

Investitor je dužan odrediti mjesto na kojem će držati i čuvati svu potrebnu certifikacijsku 
dokumentaciju ugrađene opreme, potrebnih uputa za rukovanje, te svu dodatnu 
dokumentaciju ispitivanja protupožarnih instalacija, opreme za gašenje i obuke zaposlenih 
osoba. 

MJERE ZAŠTITE OD POŽARA KOD GRAĐENJA 

Tijekom gradnje glavni izvoditelj radova kao odgovorna osoba za provođenje mjera zaštite 
od požara i njegovi podizvoditelji moraju se pridržavati odredbi Pravilnika o mjerama zaštite 
od požara kod građenja (NN 141/11) koji uređuje mjere zaštite od požara koje treba 
poduzeti na gradilištu tijekom građenja, kako bi se požarni rizik ograničio na prihvatljivu 
mjeru, te omogućila učinkovita intervencija vatrogasaca uz njihovu zaštitu. 

Mjere zaštite od požara na gradilištu provode se kontinuirano dok gradilište postoji. 

Opasnosti od požara na gradilištu nastaju zbog različitih svojstava otpornosti i reakcije na 
požar materijala koji se koristi kao i pojedinih radnji koje se obavljaju kod građenja. 

Kako bi se spriječilo nastajanje i širenje požara na gradilištu i osiguralo njegovo učinkovito 
gašenje potrebno je planirati i provoditi odgovarajuće organizacijske i tehničke mjere na 
gradilištu, za vrijeme i izvan radnog vremena, koje uključuju: 

 mjere praćenja i kontrole ulazaka i izlazaka (ograđivanje gradilišta, čuvarska 
službe i drugo), 

 mjere zabrane ili ograničenja kretanja vozila i osoba, 

 mjere zabrane ili ograničenja unošenja opasnih tvari koje nisu namijenjene 
za potrebe građenja (pirotehnika i slično) i obavljanja opasnih radnji (pušenje 
i slično), 

 mjere označavanja, upozoravanja, obavješćivanja i informiranja o 
opasnostima i provođenju potrebnih mjera zaštite od požara, 

 osposobljenost osoba za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, 
gašenje početnih požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom, 

 odabir mjesta i uvjete smještaja osoba na gradilištu (stambene barake, 
kontejneri i drugo) koji se odnose na sigurnosne udaljenosti (minimalno 5 
metara u svim smjerovima od ostalih objekata gradilišta), požarna svojstva 
konstrukcijskih elemenata (minimalno razreda reakcije na požar A2), grijanje 
i hlađenje prostorija (zatvoreni sustavi) i drugo, 

 odabir mjesta i uvjete držanja i skladištenja zapaljivih i eksplozivnih tvari 
(sigurnosne udaljenosti, ograđivanje, znakovi opasnosti, priručni uređaji i 
oprema za gašenje požara i drugo), 

 mjere zaštite od požara kod obavljanja radova koji mogu izazvati požar 
(zavarivanje – elektrolučno ili autogeno, rezanje reznom pločom, brušenje, 
lemljenje, rad uporabom otvorenog plamena kao što je varenje ljepenke kod 
hidroizolacijskih radova, skidanje boja plamenikom i slično), 
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 mjere osiguranja dostatne količine i odgovarajuće vrste sredstava za gašenje 
početnih požara (vode, pijeska i drugo), 

 mjere osiguranja dostatne količine i odgovarajuće vrste opreme za gašenje 
početnih požara (vatrogasnih aparata, posuda za vodu, hidranata i drugo), 

 mjere osiguranja pristupa za potrebe vatrogasne intervencije i održavanja, 

 mjere zbrinjavanja i redovitog uklanjanja prašine i otpada (osobito 
ambalažnog otpada, krpa natopljenih otapalima i slično), 

 odabir odgovarajuće izvedbe (Ex-izvedba) i mjere održavanja u ispravnom 
stanju uređaja, opreme i alata te njihova pohrana i stavljanje van pogona 
nakon uporabe, 

 mjere zaštite od djelovanja munje i statičkog elektriciteta,, 

 mjere provjere provođenja mjera zaštite od požara, 

 način postupanja i uzbunjivanja u slučaju požara (pozivanje brojeva telefona 
koje treba nazvati: zaštita i spašavanje 112, vatrogasci 193, policija 192, 
hitna pomoć 194 i slično). 

Na gradilištima kod kojih se tijekom gradnje koriste tehnologije visokog požarnog rizika, ili 
su otežani uvjeti gašenja i spašavanja, provode se dodatne mjere zaštite od požara 
sukladno izrađenoj prosudbi privremeno povećanog požarnog rizika. 

a zaštitu od požara gradilišta na odgovarajući način se primjenjuju propisi koji uređuju 
pojedina područja ovisno o vrsti radova koji se u pojedinim fazama građenja izvode na 
gradilištu. 

Mjere zaštite od požara na gradilištu planiranjem i provođenjem prate stanje na gradilištu 
do potpune gotovosti gradilišta odnosno do izdavanja uporabne dozvole za građevinu. 

TEHNIČKI PREGLED GRAĐEVINE 

Sukladno Pravilniku o tehničkom pregledu građevine (NN 46/18, 98/19), u svrhu obavljanja 
tehničkog pregleda građevine potrebno je dostaviti pisana izjava izvođača, o izvedenim 
radovima i uvjetima održavanja građevine. 

Pisana izjava izvođača, o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine sastoji se i 
od izjave o udovoljavanju uvjetima iz glavnog projekta odnosno izvedbenog projekta glede 
ispunjavanja bitnog zahtjeva (zaštita od požara i drugih uvjeta za građevinu, te lokacijskih 
uvjeta), te od izvješća o izvođenju radova i ugrađivanju građevnih proizvoda i opreme u 
odnosu na tehničke upute za njihovu ugradnju i uporabu s uvjetima održavanja građevine s 
obzirom na izvedeno stanje građevine, ugrađene građevne proizvode, instalacije i opremu 
u odnosu na projektom predviđene uvjete. 

Prilog pisanoj izjavi izvođača je popis građevinskih dnevnika i odgovornih osoba koje su ga 
potpisivale, te popis isprava kojima se dokazuje uporabljivost ugrađenih građevnih 
proizvoda, dokaza o sukladnosti ugrađene opreme, isprava o sukladnosti određenih 
dijelova građevine bitnim zahtjevima za građevinu i dokaza kvalitete (rezultata ispitivanja, 
zapisa o provedenim procedurama i kontrole kvalitete i sl.) i drugi dokazi uporabljivosti u 
skladu sa Zakonom, odnosno druga odgovarajuća dokumentacija prema građevinskoj 
dozvoli odnosno propisu u skladu s kojima je građevina izgrađena. 

 

Rijeka, rujan 2020. god. 
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6. PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA OSIGURANJE TEHNIČKIH 
SVOJSTAVA GRAĐEVINE 

 

Prema Zakonu o gradnji (NN RH 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) daje se prikaz primijenjenih 
tehničkih rješenja u ovom projektu, a vezano za tehnička svojstva bitna za građevinu. 

Sastavni dio ovog prikaza je i prikaz tehničkih rješenja zaštite na radu i zaštite od požara, 
tehnički opis te program kontrole i osiguranja kakvoće, koji su prikazani u ostalim dijelovima 
glavnog projekta. 

Opis tehničkih svojstava 

Pouzdanost 

Obzirom na pouzdane materijale, tip konstrukcije i način izvedbe građevine, predviđa se da 
će građevina pri normalnoj upotrebi zadržati odgovarajuća svojstva u projektnom periodu. 
Obzirom na lokaciju same građevine u odnosu na susjedne građevine, prometne površine, 
komunalne i druge instalacije, građenje i korištenje građevine ne ugrožava pouzdanost 
susjednih građevina i stabilnost okolnog zemljišta, prometnica i sl. 

Mehanička otpornost i stabilnost 

Odabirom materijala i tipa konstrukcije te načinom izvedbe, građevina je projektirana tako da 
se ne predviđaju u toku gradnje ili korištenja djelovanja koja bi prouzročila: 

 rušenje dijelova ili cijele građevine, 

 nedopuštene deformacije i oštećenje uslijed istih, 

 oštećenja na okolnim građevinama i ugrožavanje stabilnosti tla na okolnom 
zemljištu 

Ovo se dokazuje statičkim i geomehaničkim proračunima za pojedine dijelove, faze ili cjelinu 
konstrukcije, programom kontrole i osiguranja kakvoće te primjenom odgovarajućih propisa 
prilikom projektiranja i izvedbe koji su prethodno navedeni. 

Protupožarna sigurnost 

Građevina je projektirana tako da čuva nosivost dijelova konstrukcije tijekom određenog 
vremena, spriječi širenje vatre i dima na okolne objekte, omogući spašavanje osoba i zaštitu 
spasilaca. 

Zaštita od ugrožavanja zdravlja ljudi 

Obzirom na lokaciju i namjenu građevine, ista ne ugrožava zdravlje ljudi i okoliš. 

Zaštita korisnika 

Prema odabranim materijalima i obradama pojedinih elemenata, građevina je projektirana 
tako da tijekom njenog korištenja ne dolazi do nezgoda korisnika. 

Zaštita od buke i vibracija 

Obzirom na odabrane materijale i tipove konstrukcija, razina buke u građevini i njenom 
okolišu neće prelaziti dopuštene vrijednosti prema propisima Zakonu o zaštiti od buke (NN 
RH 30/09, 55/13, 153/13, 41/16 i 114/18), HRN U.J5.600/1, HRN U.J6.1510. 

Toplinska zaštita 

Obzirom na vrstu konstrukcije, namjenu, odabrane materijale ne postavljaju se dodatni 
zahtjevi obzirom na toplinska svojstva građevine. 
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Napomena: 
Projektirana građevina je vodoopskrbni cjevovod i crpna stanica koji su sami po sebi 
neškodljivi za okoliš, a za materijale koji se ugrađuju potrebno je atestima dokazati njihovu 
neškodljivost kako za okoliš tako i za radnike prisutne pri izvedbi i održavanju građevine. 
Prilikom eksploatacije građevine nadležne službe su dužne vršiti kontrolu nad vodama koje 
se ispuštaju u okolinu prilikom ispiranja hidranata, te vršiti sanaciju istih ukoliko se ispostavi 
njihova štetnost za okoliš. 
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7. PROJEKT SANACIJE OKOLIŠA GRADILIŠTA 
 

7.1. ZAHTJEVI TIJEKOM IZVOĐENJA RADOVA 

Radovi na građevini se izvode na otvorenom terenu. Tijekom izvođenja radova Izvođač mora 
postupati sa otpadom nastalim prilikom obavljanja radova u skladu s: 

 Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13, 73/17, 14/19, 
98/19), 

 Pravilnikom o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN br. 69/2016-
1650) 

 Pravilniku o katalogu otpada (NN br. 90/2015-1757),  

 U skladu sa posebnim uvjetima izdanim od javnopravnih tijela prilikom 
ishođenja Lokacijske dozvole, 

 odnosno, provedbenim propisima koji će biti doneseni temeljem Zakona i biti na 
snazi u vrijeme izvođenja zahvata. 

Zahvati što ih Izvođač radova mora obavljati tijekom izvođenja radova, a u cilju konačnog 
uređenja okoliša po završetku radova su slijedeći: 

 za potrebe izvođenja radova i uskladištenja vodovodnog i ostalih materijala Izvođač 
mora formirati odgovarajuće deponije i zatvorena skladišta duž trase, 

 iskop će se obaviti prema projektnom rješenju. Za potrebe konačnog zatrpavanja 
građevine odgovarajućim zemljanim nasipom, pokraj iskopanog rova deponirat će se 
izdvojeni zemljani materijal ukoliko ga bude u iskopu, 

 materijal se iz iskopa na kraćim dionicama mora odmah utovarivati na teretno vozilo i 
odlagati na najbliže moguće pogodne deponije, 

 materijal od razbijenog i skinutog asfaltnog zastora ili razbijene betonske površine 
treba odvesti na registriranu deponiju građevinskog materijala. Na deponiji se materijal 
mora odgovarajuće planirati prema zahtjevu vlasnika deponije, 

 višak zemljanog i kamenitog materijala iz svih iskopa se mora odvesti na registriranu 
deponiju građevinskog materijala te na njoj planirati prema zahtjevu vlasnika deponije, 

 sve prometne znakove što se moraju izvaditi radi iskopa kanala valja privremeno 
deponirati te po završetku radova ponovo postaviti na prethodne položaje, 

 za izvođenje radova na kolnicima te za pridržavanje iskopanog materijala Izvođač će 
postaviti odgovarajuće ograde. Buše li se za njih rupe u asfaltnom kolniku, tad ih treba 
sanirati po završetku radova, 

 posebnu pažnju treba posvetiti radovima oko postojećih podzemnih instalacija da se 
ne oštete ili unište, 

 pri izvođenju radova na građevini i kompletnom uređenju građevne parcele, voditi 
računa o okolnim šumskim površinama da na njima ne nastanu štete. U okolnoj šumi 
ne smije se odlagati nikakav materijal iz iskopa niti otpadni materijal, 

 sve postojeće građevine i nadzemne i podzemne instalacije Izvođač radova mora na 
odgovarajući način zaštititi od oštećenja, a radove oko njih izvoditi s posebnom 
pažnjom. Po završetku radova privremena zaštita se mora trajno ukloniti, 

 tijekom izvođenjena radova na prijelazu cjevovoda ispod vodotoka izvesti tako da ne 
dođe do ugrožavanja stabilnosti korita odnosno do pogoršanja postojećeg vodnog 
režima, 

 tijekom izvođenja radova zabranjuje se bilo kakvo odlaganje materijala u korito 
vodotoka i kanala i prostor uz korito, 
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 tijekom izvođenja radova Izvođač mora primijeniti sve mjere zaštite da ne dođe do 
onečišćenja okoliša (ili podzemlja). Posebno se to odnosi na moguća izlijevanja goriva, 
maziva ili drugih tekućina iz radnih strojeva itd. 

 
 

7.2. ZAHVATI NAKON ZAVRŠETKA IZVOĐENJA RADOVA 

Radovi na građevini se u potpunosti izvode na otvorenom terenu. Nakon završetka izgradnje 
objekta treba izvršiti sanaciju okoliša gradilišta u skladu s projektom, Lokacijskom dozvolom i 
svim posebnim uvjetima nadležnih ustanova. 

Okoliš gradilišta treba urediti prema slijedećem: 

 ukloniti sve privremeno izgrađene nastambe što su služile za skladištenje materijala, 
alata i opreme kao i sve privremene objekte izgrađene za potrebe gradilišta (objekti za 
boravak i prehranu radnika, za garderobu itd). 

 ukloniti sve privremene priključke gradilišta na komunalne objekte i instalacije kao i 
privremene elektroenergetske priključke te mjesta radova urediti, očistiti i dovesti u 
stanje ispravnosti kakvo je bilo prije početka izvođenja radova. 

 sve površine što su se koristile kao privremene deponije materijala, alata, opreme i 
strojeva kao i površine što su oštećene radi privremenog deponiranja materijala iz 
iskopa potrebno je u potpunosti očistiti i sanirati sva oštećenja nastala na tim 
površinama. 

 svu privremenu prometnu signalizaciju montiranu radi potreba funkcioniranja gradilišta 
i reguliranja prometa je potrebno u potpunosti ukloniti nakon završetka radova te vratiti 
u funkciju prijašnjeg režima prometa. 

 asfaltne prometne površine što su prekopane i oštećene prilikom izvođenja radova 
treba u skladu s projektom obnoviti novom asfaltnom masom i slojevima uz pravilno 
strojno zasijecanje postojećeg asfalta na spojevima s novim asfaltom 

 po završetku radova korito melioracijskih kanala treba dovesti u prvobitno stanje, te 
otkloniti sve materijale, privremene građevine i slično da se omogući nesmetano 
tečenje u kanalu. 

 nakon završenih radova i pojedinih faza radova gradilište treba potpuno očistiti od sveg 
otpadnog i građevinskog materijala (drvena građa, armatura, oplate itd) te ostalih 
otpadaka. Također je potrebno ukloniti sve privremene skele, prepreke i zaštitne 
ograde i preostale građevinske alate, opremu i strojeve. 

 
Svi navedeni radovi, kao i ostali eventualno potrebni radovi na sanaciji okoliša se ne 
obračunavaju kao posebne stavke troškovnika, već se smatraju troškovima koje izvođač 
treba uračunati u jedinične cijene radova. 
 
 

Rijeka, rujan 2020. god.  
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8. POPIS KOORDINATA LOMNIH TOČAKA 
 

 

Cjevovod
Naziv 
čvora

X koordinata Y koordinata Cjevovod
Naziv 
čvora

X koordinata Y koordinata

1 480434,72 5027027,25 46 479864,54 5026974,11

2 480432,32 5027027,60 47 479849,04 5026966,69

3 480428,17 5027029,42 48 479839,50 5026956,99

4 480420,38 5027044,19 49 479834,35 5026948,18

5 480413,99 5027052,40 NH-1.5 479825,59 5026922,44

6 480411,20 5027055,05 50 479820,53 5026907,55

7 480404,57 5027061,34 51 479813,76 5026891,89

8 480400,39 5027065,31 52 479810,88 5026885,22

9 480391,81 5027073,47 53 479805,63 5026873,10

NH-1.1 480377,06 5027081,64 54 479793,94 5026849,47

10 480354,51 5027092,82 55 479789,49 5026840,48

11 480335,42 5027102,29 NH-1.6 479784,81 5026831,65

12 480322,49 5027107,62 56 479775,77 5026814,61

13 480309,40 5027113,01 57 479762,78 5026785,88

14 480304,38 5027115,08 OV-1.2 479750,54 5026756,81

15 480299,00 5027109,14 58 479746,75 5026742,91

16 480296,62 5027106,51 59 479742,82 5026723,36

17 480279,23 5027082,10 60 479741,38 5026707,15

18 480269,44 5027075,94 61 479741,17 5026704,79

19 480265,35 5027073,37 62 479740,17 5026693,53

20 480262,46 5027071,95 63 479739,93 5026690,86

21 480259,92 5027070,70 64 479739,40 5026687,22

22 480257,39 5027069,45 NH-1.7 479738,86 5026683,44

23 480255,31 5027068,43 65 479736,53 5026667,31

24 480249,39 5027067,49 66 479735,48 5026661,58

NH-1.2 480241,20 5027066,19 67 479732,18 5026645,92

25 480220,12 5027068,40 68 479724,17 5026625,01

26 480198,13 5027071,95 OV-1.3 479716,11 5026606,25

27 480171,43 5027069,50 69 479692,28 5026550,80

28 480134,85 5027064,80 70 479682,69 5026530,27

29 480121,75 5027065,22 71 479661,97 5026493,12

30 480106,62 5027066,98 72 479657,51 5026485,11

31 480077,07 5027074,93 73 479628,37 5026438,83

32 480065,08 5027078,15 74 479612,51 5026419,01

33 480052,47 5027078,43 75 479591,93 5026396,55

34 480041,54 5027076,57 76 479578,87 5026384,74

35 480031,89 5027073,73 NH-1.8 479570,60 5026378,02

36 480027,00 5027072,03 77 479542,60 5026355,25

37 480002,35 5027063,44 78 479528,19 5026342,81

NH-1.3 479996,47 5027061,39 79 479520,26 5026335,96

38 479984,90 5027057,36 80 479493,51 5026323,31

39 479976,72 5027054,51 NH-1.9 479481,75 5026320,15

40 479968,74 5027049,70 81 479439,98 5026308,92

41 479960,45 5027042,45 82 479415,09 5026304,97

42 479949,27 5027029,23 83 479376,14 5026303,92

43 479942,54 5027018,27 NH-1.10 479361,67 5026303,53

OV-1.1 479938,94 5027012,41 84 479331,72 5026302,72

44 479929,60 5027000,86 85 479315,88 5026303,27

45 479915,39 5026992,59 86 479306,28 5026304,38

NH-1.4 479892,07 5026983,21 87 479297,68 5026305,37
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  Datum: 09/2020. 

 

Cjevovod
Naziv 
čvora

X koordinata Y koordinata Cjevovod
Naziv 
čvora

X koordinata Y koordinata

OV-1.4 479281,26 5026308,62 131 478629,26 5025633,57

88 479273,71 5026309,57 NH-1.14 478619,86 5025606,87

89 479270,14 5026309,88 132 478611,39 5025586,32

90 479264,76 5026310,34 133 478602,79 5025565,48

91 479252,45 5026309,32 134 478596,77 5025556,51

92 479240,33 5026306,46 135 478589,44 5025545,62

NH-1.11 479222,66 5026296,30 136 478579,23 5025536,51

93 479200,94 5026280,35 137 478569,94 5025527,73

94 479185,29 5026265,65 138 478548,67 5025507,65

95 479176,63 5026256,26 NH-1.15 478544,53 5025503,19

96 479154,53 5026217,41 OV-1.7 478530,72 5025488,31

97 479133,33 5026180,14 139 478519,83 5025476,58

OV-1.5 479118,55 5026155,50 140 478510,95 5025467,01

98 479089,90 5026107,77 141 478496,18 5025451,10

ZO-1 479075,23 5026080,85 142 478482,56 5025439,15

99 479061,69 5026051,76 143 478471,39 5025429,35

100 479049,62 5026029,31 144 478457,58 5025413,73

101 479039,10 5026009,72 NH-1.16 478455,82 5025411,74

102 479031,21 5025996,08 145 478437,64 5025394,14

103 479005,90 5025968,46 146 478421,37 5025372,93

104 478993,65 5025956,84 147 478405,71 5025349,48

105 478987,82 5025951,71 ZO-2 478398,33 5025338,44

106 478966,10 5025932,56 148 478377,88 5025298,97

107 478952,66 5025922,81 NH-1.17 478372,82 5025289,21

108 478935,91 5025912,89 OV-1.8 478369,00 5025281,83

109 478909,44 5025900,47 149 478346,49 5025238,38

110 478890,56 5025891,08 150 478334,59 5025219,20

111 478888,13 5025889,88 NH-1.18 478314,04 5025190,53

112 478879,04 5025885,36 151 478290,34 5025157,47

113 478875,82 5025883,76 152 478275,44 5025139,21

114 478873,67 5025882,69 153 478248,76 5025111,15

115 478871,94 5025881,61 154 478235,55 5025098,46

116 478870,61 5025880,79 NH-1.19 478220,40 5025081,10

NH-1.12 478865,63 5025877,44 155 478214,13 5025070,74

117 478857,18 5025871,75 156 478207,05 5025057,67

118 478838,48 5025861,46 OV-1.9 478201,92 5025043,81

119 478818,99 5025850,73 157 478198,68 5025024,98

120 478785,59 5025832,35 158 478195,82 5025010,49

121 478772,15 5025821,58 159 478190,97 5024995,11

OV-1.6 478754,01 5025801,85 160 478185,06 5024981,51

122 478739,28 5025787,03 161 478182,06 5024974,60

123 478726,89 5025774,58 162 478172,23 5024954,81

124 478715,25 5025762,87 NH-1.20 478169,26 5024949,42

125 478714,08 5025761,69 163 478159,52 5024931,70

126 478701,66 5025748,80 164 478143,60 5024910,63

127 478679,23 5025725,51 165 478114,47 5024872,09

NH-1.13 478673,34 5025717,90 166 478100,85 5024856,76

128 478666,60 5025709,18 OV-1.10 478090,42 5024844,50

129 478642,92 5025675,49 NH-1.21 478084,51 5024837,55

130 478635,60 5025655,96 167 478067,75 5024817,85
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Cjevovod
Naziv 
čvora

X koordinata Y koordinata Cjevovod
Naziv 
čvora

X koordinata Y koordinata

168 478062,42 5024811,21 209 477837,06 5023783,97

169 478056,64 5024804,02 210 477835,39 5023779,27

170 478049,85 5024795,01 211 477834,94 5023777,77

171 478038,09 5024779,43 212 477829,72 5023760,41

172 478002,20 5024736,11 213 477826,42 5023749,43

173 477989,43 5024718,39 214 477825,00 5023744,72

NH-1.22 477988,07 5024715,62 215 477813,55 5023706,62

174 477980,05 5024699,27 216 477808,83 5023690,92

175 477971,43 5024681,70 217 477795,10 5023657,54

176 477966,69 5024669,39 218 477782,23 5023632,64

177 477960,14 5024649,51 219 477769,83 5023605,45

178 477954,19 5024622,58 NH-1.30 477759,18 5023582,09

179 477948,90 5024606,23 OV-1.11 477754,70 5023572,25

180 477942,67 5024592,81 220 477743,64 5023547,99

NH-1.23 477938,37 5024585,11 221 477733,80 5023526,42

181 477928,47 5024567,40 222 477723,37 5023499,88

182 477918,56 5024552,49 223 477715,64 5023478,31

183 477912,94 5024536,47 NH-1.31 477709,25 5023460,48

184 477909,84 5024520,16 224 477700,62 5023436,38

ZO-3 477908,62 5024506,46 225 477692,14 5023408,52

185 477907,11 5024489,49 226 477677,33 5023359,88

186 477905,41 5024470,26 227 477671,24 5023337,83

NH-1.24 477901,73 5024445,81 NH-1.32 477664,44 5023316,65

187 477897,23 5024424,58 228 477661,53 5023307,59

188 477893,95 5024397,95 229 477653,28 5023288,40

189 477891,15 5024382,90 230 477645,92 5023271,28

190 477887,71 5024364,43 231 477633,77 5023246,65

191 477884,76 5024348,64 232 477619,11 5023216,92

192 477882,19 5024331,43 233 477615,45 5023208,36

NH-1.25 477879,98 5024316,62 234 477611,21 5023198,43

193 477878,98 5024305,70 NH-1.33 477606,89 5023187,09

194 477878,47 5024300,07 235 477601,52 5023167,75

195 477877,18 5024280,04 OV-1.12 477590,34 5023122,76

196 477878,39 5024253,61 236 477578,80 5023076,28

197 477879,62 5024226,79 NH-1.34 477571,32 5023049,62

198 477879,48 5024190,61 237 477554,39 5022989,25

NH-1.26 477881,29 5024168,97 238 477544,34 5022948,21

199 477883,10 5024147,34 NH-1.35 477531,24 5022902,83

200 477889,52 5024094,04 239 477514,99 5022846,57

201 477892,93 5024065,66 240 477499,46 5022792,78

NH-1.27 477895,94 5024020,72 NH-1.36 477493,26 5022765,36

202 477897,74 5023993,91 241 477486,14 5022733,85

203 477900,36 5023954,91 242 477481,29 5022712,43

204 477896,31 5023935,18 OV-1.13 477480,02 5022705,65

NH-1.28 477892,17 5023923,62 243 477470,41 5022654,64

205 477874,97 5023875,56 NH-1.37 477465,71 5022632,59

206 477866,20 5023851,06 244 477460,23 5022606,87

207 477853,37 5023824,10 245 477456,51 5022585,54

208 477845,42 5023807,41 246 477451,19 5022555,04

NH-1.29 477838,05 5023786,74 247 477445,36 5022525,08
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Cjevovod
Naziv 
čvora

X koordinata Y koordinata Cjevovod
Naziv 
čvora

X koordinata Y koordinata

248 477436,48 5022496,30 286 477182,87 5021256,99

249 477420,66 5022444,99 287 477183,38 5021230,79

250 477412,09 5022417,19 288 477185,44 5021210,57

251 477399,38 5022378,29 NH-1.47 477189,75 5021175,81

252 477390,09 5022351,57 ZO-1 479075,23 5026080,85

NH-1.38 477383,49 5022332,58 289 479067,38 5026087,99

253 477364,43 5022290,61 290 479065,62 5026093,82

254 477350,36 5022262,36 291 479057,84 5026119,66

ZO-4 477344,26 5022247,39 NH-2.1 479051,00 5026142,36

NH-1.39 477335,71 5022226,42 292 479041,46 5026178,86

255 477332,37 5022219,32 293 479034,81 5026204,70

256 477321,71 5022196,66 294 479032,16 5026212,80

257 477301,62 5022153,94 NH-2.2 479027,79 5026243,56

258 477295,33 5022140,58 295 479027,64 5026295,43

NH-1.40 477280,70 5022106,50 296 479027,55 5026328,32

259 477275,93 5022093,99 297 479025,85 5026362,85

260 477265,67 5022067,10 NH-2.3 479023,36 5026390,25

261 477250,65 5022021,17 298 479009,43 5026473,25

262 477247,07 5022010,20 299 478995,19 5026558,18

263 477243,23 5022000,35 300 478984,31 5026623,04

264 477241,53 5021995,98 301 478983,00 5026630,82

NH-1.41 477233,23 5021969,00 302 478977,16 5026660,90

OV-1.14 477228,31 5021952,98 303 478970,81 5026693,59

265 477217,43 5021920,99 304 478964,93 5026723,84

266 477210,09 5021892,84 305 478959,31 5026757,00

NH-1.42 477197,68 5021837,36 306 478949,21 5026816,58

267 477190,43 5021816,04 307 478942,61 5026851,68

268 477189,30 5021812,74 OV-2.1 478937,44 5026879,16

269 477182,78 5021790,07 NH-2.4 478936,31 5026885,20

270 477178,64 5021775,66 308 478930,68 5026917,66

271 477172,88 5021750,88 309 478927,48 5026927,10

272 477167,78 5021721,95 310 478923,79 5026930,88

NH-1.43 477164,05 5021694,79 311 478917,72 5026933,15

273 477156,50 5021650,42 312 478905,02 5026933,52

274 477151,01 5021624,74 313 478872,39 5026928,69

275 477144,83 5021595,81 314 478849,18 5026923,77

276 477142,53 5021585,08 315 478841,23 5026922,87

277 477139,98 5021569,69 NH-2.5 478830,75 5026924,75

NH-1.44 477139,75 5021563,21 316 478821,74 5026928,88

278 477141,30 5021542,94 317 478809,86 5026940,35

279 477145,08 5021518,22 318 478802,27 5026952,06

280 477149,88 5021486,79 319 478800,04 5026960,52

281 477153,48 5021456,80 320 478798,91 5026966,26

OV-1.15 477155,16 5021433,15 321 478794,60 5026988,00

NH-1.45 477157,37 5021416,41 NH-2.6 478791,28 5027004,76

282 477161,80 5021398,42 322 478786,89 5027012,31

283 477164,35 5021388,08 323 478780,22 5027015,02

284 477180,55 5021329,71 324 478769,50 5027015,17

NH-1.46 477183,42 5021312,72 325 478757,49 5027012,83

285 477183,09 5021278,86 326 478749,92 5027008,20

V-2

V-1

V-1



HIDRO-EXPERT d.o.o. REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA MAGISTRALNOG I DISTRIBUTIVNOG CJEVOVODA 
Rijeka, Bujska 5 NASELJA G. BAČUGA, D. BAČUGA, PECKI, BANSKI GRABOVAC I LUŠČANI - 2. FAZA 
 

 
8. POPIS KOORDINATA LOMNIH TOČAKA 6 Oznaka projekta: GP-145/20 
  Datum: 09/2020. 

 

Cjevovod
Naziv 
čvora

X koordinata Y koordinata Cjevovod
Naziv 
čvora

X koordinata Y koordinata

327 478744,92 5027001,51 OV-2.4 478202,47 5026251,82

328 478739,46 5026990,47 NH-2.12 478191,99 5026231,63

329 478733,18 5026980,65 370 478173,46 5026195,93

330 478725,52 5026968,68 371 478158,24 5026166,60

331 478710,27 5026948,59 372 478153,76 5026149,63

332 478690,14 5026926,10 373 478151,70 5026133,88

333 478668,27 5026905,65 374 478149,91 5026120,26

NH-2.7 478663,35 5026901,05 NH-2.13 478147,01 5026092,59

334 478647,21 5026887,10 375 478145,09 5026074,23

335 478624,12 5026873,01 376 478143,18 5026055,97

336 478618,76 5026869,40 377 478139,90 5026035,50

337 478613,62 5026865,67 378 478134,58 5026019,81

OV-2.2 478604,67 5026856,33 379 478130,54 5026006,40

338 478598,41 5026847,55 380 478126,20 5025991,98

339 478591,80 5026836,70 NH-2.14 478120,95 5025969,62

340 478581,68 5026818,69 381 478118,22 5025957,96

341 478574,51 5026807,86 382 478115,45 5025947,45

NH-2.8 478559,81 5026790,52 383 478104,48 5025891,83

342 478553,45 5026783,01 384 478099,55 5025876,06

343 478546,66 5026775,00 385 478092,57 5025859,39

344 478540,83 5026765,83 NH-2.15 478081,91 5025833,94

345 478535,59 5026756,17 386 478078,82 5025826,57

346 478527,20 5026737,21 OV-2.5 478071,65 5025809,45

347 478516,56 5026713,18 387 478065,24 5025794,15

348 478508,00 5026695,80 388 478060,74 5025783,90

NH-2.9 478499,63 5026678,78 389 478056,84 5025755,06

349 478494,81 5026671,02 390 478058,55 5025742,88

350 478481,74 5026652,39 391 478061,63 5025733,87

351 478458,63 5026627,37 392 478062,27 5025732,00

352 478434,79 5026601,58 393 478065,55 5025722,42

353 478427,60 5026593,80 394 478065,93 5025721,32

NH-2.10 478401,61 5026569,15 395 478069,81 5025712,05

OV-2.3 478384,45 5026552,89 NH-2.16 478073,87 5025702,35

354 478361,95 5026533,02 396 478081,11 5025685,04

355 478347,40 5026520,17 NH-2.17 478093,64 5025657,54

356 478339,56 5026511,85 397 478097,10 5025647,89

357 478328,03 5026499,64 398 478100,19 5025634,33

NH-2.11 478314,09 5026484,85 399 478099,98 5025614,68

358 478290,31 5026457,92 400 478097,82 5025583,04

359 478277,25 5026439,59 401 478093,44 5025551,35

360 478265,59 5026416,95 402 478087,78 5025510,39

361 478262,82 5026411,58 403 478086,45 5025502,17

362 478248,51 5026380,34 404 478085,05 5025493,55

363 478236,83 5026354,87 405 478086,12 5025488,01

364 478232,10 5026340,09 ZO-5 478083,98 5025479,31

365 478224,91 5026314,81 ZO-2 478398,33 5025338,44

366 478221,70 5026303,50 406 478392,03 5025342,56

367 478217,36 5026288,24 407 478375,40 5025352,00

368 478212,90 5026272,54 NH-3.1 478325,99 5025380,05

369 478208,26 5026261,47 408 478309,25 5025386,01

V-2

V-3

V-2



HIDRO-EXPERT d.o.o. REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA MAGISTRALNOG I DISTRIBUTIVNOG CJEVOVODA 
Rijeka, Bujska 5 NASELJA G. BAČUGA, D. BAČUGA, PECKI, BANSKI GRABOVAC I LUŠČANI - 2. FAZA 
 

 
8. POPIS KOORDINATA LOMNIH TOČAKA 7 Oznaka projekta: GP-145/20 
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Cjevovod
Naziv 
čvora

X koordinata Y koordinata Cjevovod
Naziv 
čvora

X koordinata Y koordinata

409 478293,94 5025388,88 452 477279,24 5025566,55

410 478271,69 5025393,05 453 477258,60 5025612,61

411 478232,21 5025400,46 454 477251,38 5025628,72

412 478202,90 5025405,01 455 477238,74 5025655,18

413 478185,78 5025409,39 456 477229,83 5025670,70

414 478169,94 5025415,31 457 477222,56 5025680,20

415 478159,13 5025420,47 458 477213,66 5025687,03

416 478147,23 5025427,06 459 477194,91 5025695,93

OV-3.1 478125,09 5025440,14 460 477178,95 5025699,97

417 478112,64 5025448,60 461 477157,91 5025702,26

418 478103,16 5025461,54 462 477137,81 5025703,39

419 478092,09 5025472,84 463 477126,51 5025705,94

ZO-5 478083,98 5025479,31 464 477116,77 5025712,96

420 478075,41 5025483,92 465 477102,44 5025728,59

421 478070,43 5025485,88 466 477093,34 5025737,96

422 478051,64 5025493,27 467 477086,48 5025745,02

NH-3.2 478037,16 5025501,07 NH-3.7 477077,20 5025754,52

423 478026,09 5025509,24 468 477073,32 5025759,09

424 478006,86 5025527,56 469 477072,94 5025759,54

425 477987,84 5025546,72 470 477071,81 5025760,87

426 477979,04 5025553,77 471 477068,53 5025764,72

427 477949,16 5025570,43 472 477067,78 5025765,28

428 477921,52 5025587,80 473 477063,71 5025768,26

NH-3.3 477915,28 5025590,51 474 477046,74 5025776,94

429 477900,50 5025596,92 475 477032,62 5025780,05

430 477875,96 5025605,72 476 477009,22 5025785,21

431 477855,61 5025612,77 477 476988,75 5025789,72

432 477828,35 5025625,59 478 476956,91 5025798,57

433 477809,04 5025635,40 479 476951,63 5025800,04

434 477786,64 5025646,78 ZO-6 476934,20 5025803,51

435 477773,63 5025651,45 480 476934,27 5025813,43

436 477759,45 5025653,93 481 476934,29 5025815,93

437 477746,97 5025654,53 482 476937,14 5025820,87

438 477732,08 5025652,24 NH-3.8 476942,05 5025828,70

439 477719,70 5025647,27 483 476958,32 5025854,63

440 477693,95 5025631,67 484 476976,22 5025883,16

441 477676,32 5025621,00 485 476994,44 5025911,15

442 477647,92 5025603,80 486 477030,35 5025949,99

NH-3.4 477617,43 5025586,90 487 477040,24 5025966,26

443 477588,93 5025574,54 NH-3.9 477060,81 5026006,10

444 477556,53 5025560,50 488 477070,85 5026028,79

NH-3.5 477485,97 5025531,16 489 477087,04 5026065,44

445 477464,12 5025520,28 NH-3.10 477110,65 5026142,24

NH-3.6 477401,05 5025495,83 490 477116,98 5026168,05

446 477386,55 5025496,85 491 477124,43 5026198,46

447 477348,19 5025513,50 492 477116,37 5026204,90

448 477328,34 5025522,61 493 477109,34 5026209,06

449 477313,45 5025532,57 NH-3.11 477069,90 5026219,63

450 477298,30 5025545,74 494 477052,33 5026224,34

451 477287,09 5025556,63 495 477005,16 5026239,75

V-3 V-3
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8. POPIS KOORDINATA LOMNIH TOČAKA 8 Oznaka projekta: GP-145/20 
  Datum: 09/2020. 

 

Cjevovod
Naziv 
čvora

X koordinata Y koordinata Cjevovod
Naziv 
čvora

X koordinata Y koordinata

496 476983,09 5026253,84 538 477701,90 5024355,34

497 476989,86 5026267,97 539 477688,32 5024357,45

NH-3.12 477009,08 5026308,09 540 477660,12 5024364,43

498 477023,83 5026338,88 541 477643,14 5024367,15

499 477030,44 5026354,33 542 477633,11 5024367,40

500 477038,06 5026372,14 543 477622,43 5024365,41

NH-3.13 477046,69 5026392,30 544 477612,97 5024362,28

OV-3.2 477047,86 5026395,03 545 477602,34 5024356,91

ZO-6 476934,20 5025803,51 546 477588,33 5024346,96

501 476928,53 5025803,65 547 477572,69 5024334,02

502 476911,47 5025796,56 548 477560,92 5024325,35

503 476880,00 5025783,50 549 477552,90 5024320,78

504 476877,19 5025782,33 550 477545,12 5024316,35

505 476873,89 5025780,96 551 477542,00 5024314,57

506 476871,55 5025780,27 552 477539,60 5024314,37

507 476868,09 5025779,26 553 477536,35 5024314,09

508 476865,53 5025778,52 554 477533,64 5024313,86

509 476863,00 5025777,78 NH-4.1 477527,57 5024313,35

NH-3.14 476857,17 5025776,08 555 477517,81 5024307,91

510 476849,85 5025776,81 556 477509,99 5024299,45

511 476837,88 5025778,00 557 477503,16 5024286,31

512 476821,68 5025765,69 558 477490,38 5024261,69

513 476804,01 5025750,83 559 477476,10 5024238,65

514 476788,35 5025737,67 560 477466,74 5024228,44

515 476762,80 5025716,18 561 477440,75 5024210,54

516 476739,47 5025698,44 562 477429,08 5024201,28

517 476708,73 5025680,74 563 477420,62 5024194,58

518 476674,58 5025652,40 564 477415,57 5024191,05

519 476663,01 5025641,66 565 477403,67 5024182,74

NH-3.15 476651,55 5025627,44 566 477388,90 5024175,97

OV-3.3 476649,75 5025625,20 567 477382,35 5024174,23

ZO-3 477908,62 5024506,46 568 477371,40 5024171,31

520 477898,07 5024507,40 569 477367,45 5024170,26

521 477886,78 5024500,78 570 477312,12 5024161,13

522 477873,30 5024486,81 571 477277,96 5024155,49

523 477861,57 5024473,79 572 477215,94 5024147,59

524 477850,52 5024460,32 573 477194,16 5024144,02

525 477841,58 5024448,73 574 477178,18 5024139,83

526 477832,57 5024437,03 575 477164,97 5024133,51

527 477824,93 5024428,49 576 477149,36 5024123,49

528 477819,29 5024424,14 577 477099,50 5024077,41

529 477807,70 5024418,08 578 477076,02 5024055,71

530 477778,08 5024407,99 579 477051,09 5024030,23

531 477765,47 5024403,25 580 477036,13 5024012,74

532 477755,76 5024396,68 581 477019,57 5023990,92

533 477748,88 5024389,52 582 476994,86 5023958,36

534 477736,92 5024370,00 583 476982,07 5023942,80

535 477730,92 5024363,76 584 476968,75 5023929,97

536 477720,24 5024357,65 ZO-7 476952,49 5023916,13

537 477712,23 5024355,59 585 476947,43 5023928,62
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8. POPIS KOORDINATA LOMNIH TOČAKA 9 Oznaka projekta: GP-145/20 
  Datum: 09/2020. 

 

Cjevovod
Naziv 
čvora

X koordinata Y koordinata Cjevovod
Naziv 
čvora

X koordinata Y koordinata

586 476940,90 5023946,56 632 476752,89 5024554,01

587 476934,47 5023964,21 633 476753,22 5024578,12

588 476926,40 5023988,01 634 476753,29 5024583,40

589 476922,76 5023998,72 635 476753,47 5024596,66

590 476907,97 5024042,31 636 476752,53 5024613,24

591 476899,17 5024057,32 637 476751,22 5024625,07

592 476891,01 5024071,24 638 476752,58 5024629,62

593 476886,58 5024083,70 639 476761,13 5024641,74

594 476883,78 5024094,46 OV-4.1 476767,55 5024652,91

595 476881,80 5024116,56 640 476771,84 5024665,49

596 476878,62 5024143,51 NH-4.6 476777,67 5024677,57

597 476879,35 5024148,37 641 476784,48 5024684,38

598 476881,91 5024158,26 642 476794,01 5024688,52

599 476892,95 5024177,12 643 476817,80 5024691,72

600 476897,83 5024187,87 644 476857,11 5024692,57

601 476899,58 5024197,18 645 476871,51 5024693,69

602 476900,19 5024208,45 646 476889,56 5024699,82

603 476899,06 5024228,74 647 476909,71 5024706,67

NH-4.2 476897,85 5024240,99 648 476934,39 5024712,84

604 476896,64 5024253,15 649 476957,18 5024718,53

605 476894,43 5024275,53 650 476969,87 5024721,70

606 476893,02 5024303,75 651 476978,63 5024724,24

607 476893,28 5024309,15 652 477008,39 5024732,88

608 476893,71 5024318,19 653 477030,72 5024738,92

609 476896,81 5024330,56 654 477046,96 5024741,75

610 476901,86 5024340,86 655 477066,37 5024743,12

611 476909,76 5024354,53 NH-4.7 477079,21 5024743,45

612 476911,14 5024361,35 656 477088,48 5024741,71

613 476910,86 5024365,36 657 477095,08 5024737,09

614 476910,63 5024368,70 658 477122,96 5024712,92

NH-4.3 476902,55 5024388,26 659 477141,17 5024701,80

615 476898,23 5024402,97 660 477152,74 5024697,93

616 476895,36 5024426,32 661 477164,32 5024696,83

617 476895,39 5024436,65 662 477173,58 5024700,17

618 476895,42 5024445,22 663 477182,79 5024701,88

619 476893,85 5024451,46 664 477186,90 5024698,61

620 476892,06 5024455,71 665 477192,01 5024689,59

621 476885,40 5024463,44 666 477195,58 5024682,39

NH-4.4 476861,96 5024475,46 NH-4.8 477200,72 5024678,47

622 476843,22 5024485,08 ZO-7 476952,49 5023916,13

623 476836,91 5024487,62 667 476957,02 5023901,80

624 476827,51 5024489,14 668 476960,13 5023891,96

625 476795,32 5024487,58 669 476962,62 5023883,01

626 476790,04 5024488,11 670 476965,32 5023865,61

627 476781,50 5024488,98 671 476965,94 5023852,89

628 476772,29 5024492,67 672 476966,12 5023849,29

629 476766,14 5024498,62 673 476966,78 5023835,92

NH-4.5 476761,44 5024506,97 674 476967,35 5023824,52

630 476757,35 5024517,90 675 476967,53 5023806,35

631 476755,02 5024529,29 676 476969,15 5023792,42

V-4

V-4
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8. POPIS KOORDINATA LOMNIH TOČAKA 10 Oznaka projekta: GP-145/20 
  Datum: 09/2020. 

 

Cjevovod
Naziv 
čvora

X koordinata Y koordinata Cjevovod
Naziv 
čvora

X koordinata Y koordinata

677 476970,78 5023773,35 715 477570,20 5022212,97

678 476972,44 5023745,04 716 477612,15 5022210,45

NH-4.9 476971,57 5023718,97 717 477677,57 5022206,51

679 476969,57 5023688,72 NH-5.1 477716,13 5022203,21

680 476966,15 5023657,99 S-2 477743,64 5022196,25

681 476963,08 5023630,39 718 477745,63 5022195,74

682 476962,37 5023614,65 719 477755,85 5022201,07

NH-4.10 476963,29 5023594,85 720 477785,32 5022210,41

S-1 476967,15 5023593,16 721 477798,44 5022210,99

683 476965,22 5023588,76 722 477818,93 5022209,85

684 476962,17 5023581,79 723 477832,09 5022209,88

685 476957,46 5023562,46 NH-5.2 477862,42 5022206,57

686 476952,51 5023544,16 S-2 477743,64 5022196,25

687 476948,51 5023526,46 724 477742,54 5022191,90

688 476942,42 5023492,01 725 477739,20 5022182,63

689 476937,34 5023479,27 726 477732,36 5022163,66

NH-4.11 476921,12 5023457,64 727 477731,05 5022160,02

690 476908,44 5023443,25 728 477724,48 5022141,80

691 476898,78 5023435,72 NH-5.3 477721,68 5022134,03

OV-4.2 476886,93 5023426,48 1 480434,72 5027027,25

692 476882,99 5023423,41 729 480435,00 5027024,34

693 476874,54 5023416,82 730 480439,22 5027013,03

694 476856,03 5023406,35 731 480438,30 5027006,37

NH-4.12 476805,20 5023390,42 NH-6.1 480450,99 5026983,21

695 476785,84 5023387,25 732 480463,69 5026960,06

696 476754,46 5023382,72 733 480477,12 5026938,24

697 476730,37 5023371,35 734 480493,07 5026914,29

698 476718,83 5023358,96 735 480506,55 5026894,04

699 476706,60 5023342,03 736 480516,57 5026878,99

700 476692,79 5023325,59 737 480525,41 5026865,71

NH-4.13 476684,31 5023317,18 NH-6.2 480541,82 5026841,07

S-1 476967,15 5023593,16 738 480552,09 5026827,47

701 476979,81 5023587,62 739 480559,75 5026819,08

702 476992,13 5023583,00 740 480572,95 5026807,49

703 477002,35 5023582,41 741 480588,81 5026794,84

NH-4.14 477011,93 5023584,70 742 480602,60 5026783,24

704 477018,79 5023592,08 743 480614,08 5026769,09

705 477031,96 5023608,90 744 480616,96 5026765,55

NH-4.15 477042,72 5023625,00 OV-6.1 480623,15 5026757,92

OV-4.3 477053,91 5023641,73 745 480646,90 5026744,41

ZO-4 477344,26 5022247,39 746 480671,12 5026730,63

706 477350,36 5022244,90 747 480677,82 5026726,82

707 477355,95 5022243,30 748 480680,70 5026722,83

708 477365,25 5022240,63 749 480683,11 5026719,49

709 477376,65 5022237,37 NH-6.3 480688,72 5026711,72

710 477396,98 5022231,54 750 480692,12 5026707,03

711 477446,37 5022217,39 751 480701,04 5026694,67

712 477479,54 5022217,69 752 480712,35 5026677,57

713 477511,82 5022217,97 753 480724,13 5026659,74

714 477538,14 5022214,90 754 480735,20 5026637,96

V-4.1
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Cjevovod
Naziv 
čvora

X koordinata Y koordinata Cjevovod
Naziv 
čvora

X koordinata Y koordinata

755 480754,32 5026612,03 798 480730,07 5026086,63

NH-6.4 480778,84 5026589,98 799 480716,79 5026089,14

756 480789,11 5026590,84 NH-6.8 480676,34 5026089,08

757 480808,48 5026592,45 800 480653,15 5026087,23

758 480833,68 5026594,55 801 480637,18 5026084,38

759 480853,83 5026600,86 802 480603,44 5026077,04

760 480884,70 5026610,52 NH-6.9 480578,53 5026075,67

761 480890,13 5026612,22 803 480557,56 5026080,08

762 480898,05 5026614,70 804 480543,49 5026093,59

763 480907,34 5026617,61 805 480530,82 5026130,57

764 480925,63 5026620,45 806 480527,88 5026135,25

765 480950,62 5026624,32 807 480523,05 5026138,29

766 480970,38 5026627,38 808 480514,90 5026138,35

767 480982,31 5026629,23 809 480504,27 5026134,10

768 480986,64 5026610,14 810 480497,26 5026128,74

ZO-8 480988,96 5026599,92 811 480486,47 5026120,48

769 480990,43 5026580,43 812 480483,90 5026116,80

770 480991,13 5026571,14 813 480469,60 5026096,35

771 480991,92 5026560,68 814 480459,89 5026082,46

772 480993,79 5026535,94 815 480447,52 5026067,42

773 480994,09 5026526,97 816 480429,38 5026045,37

774 480994,39 5026518,13 817 480426,06 5026039,96

775 480994,79 5026506,27 818 480419,73 5026029,63

776 480995,63 5026481,41 819 480408,98 5026012,10

777 480993,84 5026473,15 820 480387,90 5025985,48

778 480983,69 5026426,03 821 480380,49 5025976,13

779 480982,82 5026421,98 822 480372,05 5025968,82

780 480982,18 5026419,02 823 480362,72 5025960,74

781 480978,66 5026402,67 824 480337,73 5025913,42

782 480979,34 5026393,61 825 480329,39 5025897,61

783 480983,36 5026340,00 826 480327,85 5025887,69

784 480985,32 5026313,90 827 480325,99 5025875,62

NH-6.5 480972,87 5026303,07 828 480323,22 5025857,68

785 480960,22 5026292,06 829 480321,88 5025848,96

786 480939,32 5026273,88 830 480318,60 5025832,18

787 480922,22 5026259,00 831 480313,79 5025814,24

788 480916,18 5026253,74 832 480301,39 5025781,42

789 480903,77 5026229,95 NH-6.10 480298,26 5025776,20

790 480901,49 5026225,59 833 480292,15 5025766,00

791 480900,68 5026224,04 834 480282,13 5025749,28

OV-6.2 480891,02 5026205,52 835 480266,21 5025722,71

NH-6.6 480880,40 5026191,25 836 480258,48 5025709,82

792 480869,78 5026176,98 837 480256,22 5025695,64

793 480843,74 5026142,01 838 480250,97 5025662,74

794 480829,75 5026123,23 839 480250,59 5025659,10

795 480815,83 5026091,00 840 480249,18 5025645,33

NH-6.7 480807,89 5026072,60 841 480248,78 5025641,53

796 480803,09 5026073,52 842 480247,96 5025633,52

797 480790,46 5026075,94 843 480246,21 5025608,50

RS-1 480770,36 5026077,33 844 480246,27 5025566,70

V-6 V-6
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8. POPIS KOORDINATA LOMNIH TOČAKA 12 Oznaka projekta: GP-145/20 
  Datum: 09/2020. 

 

Cjevovod
Naziv 
čvora

X koordinata Y koordinata Cjevovod
Naziv 
čvora

X koordinata Y koordinata

845 480246,29 5025551,07 890 479339,44 5025360,10

OV-6.3 480245,96 5025528,30 891 479340,67 5025356,17

846 480246,03 5025510,78 NH-7.1 479342,45 5025350,44

847 480225,29 5025504,81 892 479345,52 5025340,61

NH-6.11 480195,54 5025498,92 893 479353,87 5025313,79

848 480167,98 5025493,47 894 479360,13 5025298,65

849 480149,10 5025493,78 895 479369,45 5025282,43

850 480132,69 5025496,91 896 479383,35 5025263,03

851 480118,79 5025499,57 897 479398,84 5025241,40

852 480101,54 5025502,86 898 479413,45 5025221,01

853 480080,66 5025506,85 899 479435,38 5025193,74

854 480071,56 5025510,76 900 479450,43 5025179,60

NH-6.12 480065,16 5025516,36 901 479473,98 5025159,22

ZO-1 479075,23 5026080,85 902 479488,46 5025146,21

855 479076,93 5026079,79 903 479503,50 5025130,53

856 479076,12 5026071,33 904 479515,44 5025116,35

857 479072,29 5026057,45 905 479527,41 5025097,93

858 479075,36 5026042,75 906 479541,03 5025076,96

859 479080,97 5026015,87 907 479558,33 5025052,94

860 479085,76 5025992,96 908 479581,27 5025026,39

861 479090,95 5025971,92 909 479591,53 5025014,51

862 479098,90 5025943,19 910 479607,98 5024995,49

863 479105,94 5025920,72 911 479631,11 5024968,72

864 479123,23 5025872,03 NH-7.2 479641,42 5024957,58

865 479127,65 5025859,59 912 479650,86 5024947,38

866 479135,26 5025839,65 913 479673,77 5024922,62

867 479139,33 5025827,99 914 479687,48 5024907,80

868 479143,39 5025816,33 915 479706,53 5024887,22

869 479147,20 5025805,38 NH-7.3 479725,90 5024864,24

870 479152,48 5025790,22 916 479752,42 5024832,80

871 479155,60 5025781,77 917 479771,21 5024810,51

OV-7.1 479159,10 5025772,27 918 479783,85 5024798,99

872 479176,25 5025734,17 919 479804,96 5024783,11

873 479190,10 5025705,39 920 479820,36 5024770,71

874 479212,99 5025663,31 NH-7.4 479824,06 5024767,15

875 479225,93 5025639,52 921 479845,67 5024746,33

876 479241,09 5025611,65 922 479868,04 5024722,88

877 479256,94 5025582,51 923 479880,73 5024709,56

878 479276,64 5025542,24 924 479898,62 5024690,80

879 479287,58 5025517,04 NH-7.5 479926,66 5024661,40

880 479298,23 5025489,37 925 479930,06 5024657,83

881 479306,34 5025462,85 926 479955,20 5024633,91

882 479322,39 5025410,33 927 479966,05 5024624,11

883 479325,87 5025400,32 928 479980,80 5024612,26

884 479332,39 5025381,65 929 480017,97 5024584,39

885 479334,91 5025374,42 930 480034,48 5024572,01

886 479335,59 5025372,46 NH-7.6 480052,11 5024560,22

887 479336,76 5025368,72 931 480075,89 5024546,56

888 479337,67 5025365,77 932 480081,18 5024543,52

889 479338,56 5025362,94 933 480089,37 5024538,82

V-6

V-7

V-7
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8. POPIS KOORDINATA LOMNIH TOČAKA 13 Oznaka projekta: GP-145/20 
  Datum: 09/2020. 

 

Cjevovod
Naziv 
čvora

X koordinata Y koordinata Cjevovod
Naziv 
čvora

X koordinata Y koordinata

934 480131,26 5024514,75 974 480379,30 5023666,44

935 480140,05 5024506,87 975 480385,37 5023646,27

936 480144,27 5024501,37 976 480394,33 5023619,79

NH-7.7 480150,07 5024489,46 977 480399,34 5023607,84

937 480158,78 5024471,57 978 480405,87 5023592,26

938 480169,72 5024449,12 NH-7.14 480407,79 5023586,92

939 480180,01 5024428,00 979 480413,02 5023572,32

OV-7.2 480185,88 5024413,40 980 480418,92 5023547,05

940 480191,93 5024398,37 981 480422,03 5023529,50

941 480198,48 5024382,09 982 480425,46 5023510,14

NH-7.8 480201,61 5024374,30 ZO-9 480429,01 5023486,23

942 480202,63 5024371,41 NH-7.15 480431,50 5023461,86

943 480202,29 5024367,39 983 480431,70 5023459,92

944 480204,61 5024360,76 984 480430,48 5023429,66

945 480207,40 5024357,83 985 480428,52 5023380,79

946 480211,66 5024345,71 NH-7.16 480427,24 5023348,96

947 480218,12 5024323,39 986 480426,74 5023336,53

948 480221,32 5024313,36 987 480423,62 5023296,00

949 480227,33 5024290,65 988 480421,44 5023267,56

950 480230,59 5024275,07 989 480418,68 5023253,62

NH-7.9 480238,25 5024238,42 NH-7.17 480408,29 5023212,70

ZO-1 480239,81 5024231,60 990 480405,35 5023201,12

951 480245,58 5024206,24 991 480391,95 5023156,74

952 480250,23 5024180,28 992 480379,89 5023116,77

953 480256,03 5024154,89 993 480368,07 5023087,26

954 480263,06 5024124,12 NH-7.18 480366,06 5023083,10

955 480267,18 5024108,23 994 480354,40 5023058,95

NH-7.10 480270,55 5024090,42 995 480335,00 5023018,77

956 480272,05 5024082,48 NH-7.19 480315,24 5022985,95

957 480275,02 5024063,30 996 480309,31 5022972,95

958 480276,04 5024053,95 997 480302,76 5022955,81

959 480277,69 5024035,38 998 480299,08 5022944,80

960 480279,26 5024011,31 999 480295,90 5022930,01

961 480282,73 5023985,39 1000 480292,12 5022912,43

NH-7.11 480291,59 5023961,53 OV-7.4 480286,75 5022887,43

962 480300,21 5023939,57 1001 480285,34 5022881,59

963 480306,31 5023925,09 1002 480282,34 5022866,89

964 480322,36 5023889,19 NH-7.20 480280,83 5022850,40

965 480335,41 5023855,27 1003 480280,71 5022825,23

NH-7.12 480341,54 5023837,68 1004 480281,73 5022803,84

966 480344,52 5023827,52 1005 480283,91 5022758,50

967 480345,51 5023824,14 1006 480284,72 5022747,72

968 480348,88 5023814,21 NH-7.21 480286,42 5022732,34

969 480355,78 5023790,79 1007 480290,44 5022695,99

970 480364,74 5023752,38 1008 480292,74 5022681,89

OV-7.3 480368,23 5023726,53 1009 480295,70 5022663,75

NH-7.13 480371,54 5023701,95 1010 480302,06 5022633,18

971 480372,79 5023696,25 NH-7.22 480309,64 5022610,85

972 480375,09 5023685,72 1011 480320,94 5022592,61

973 480377,71 5023673,69 1012 480337,99 5022574,02

V-7 V-7
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8. POPIS KOORDINATA LOMNIH TOČAKA 14 Oznaka projekta: GP-145/20 
  Datum: 09/2020. 

 

Cjevovod
Naziv 
čvora

X koordinata Y koordinata Cjevovod
Naziv 
čvora

X koordinata Y koordinata

1013 480353,98 5022556,61 ZO-1 480239,81 5024231,60

1014 480374,42 5022534,34 1055 480248,10 5024233,50

NH-7.23 480382,70 5022523,18 1056 480250,93 5024234,15

1015 480390,74 5022510,24 1057 480262,52 5024237,63

1016 480401,73 5022487,37 1058 480277,89 5024243,45

NH-7.24 480422,40 5022441,32 1059 480310,19 5024257,81

1017 480429,02 5022426,58 1060 480326,72 5024265,16

1018 480437,23 5022406,94 NH-7.27 480358,98 5024281,05

1019 480443,80 5022390,08 1061 480378,16 5024292,11

1020 480450,57 5022368,71 OV-7.6 480391,74 5024298,53

NH-7.25 480457,79 5022342,75 1062 480409,38 5024305,31

1021 480461,23 5022321,04 1063 480435,90 5024312,31

1022 480458,07 5022302,66 NH-7.28 480461,56 5024319,09

1023 480447,75 5022281,58 1064 480465,74 5024320,19

1024 480441,23 5022264,56 1065 480469,71 5024321,24

1025 480435,42 5022246,75 1066 480480,51 5024324,09

NH-7.26 480432,18 5022234,98 1067 480500,03 5024330,51

1026 480429,76 5022219,71 1068 480522,37 5024337,85

1027 480428,14 5022196,70 1069 480527,82 5024339,11

1028 480426,47 5022182,88 1070 480539,03 5024341,70

1029 480424,75 5022158,90 1071 480554,07 5024342,96

1030 480424,60 5022144,85 1072 480569,22 5024340,44

1031 480425,34 5022132,35 1073 480581,98 5024336,54

ZO-10 480425,22 5022121,21 1074 480594,49 5024331,79

1032 480431,93 5022114,84 S-3 480601,53 5024329,11

1033 480434,92 5022111,72 1075 480604,63 5024328,01

1034 480440,51 5022110,94 1076 480610,09 5024330,06

1035 480443,40 5022107,92 1077 480623,90 5024332,99

1036 480442,80 5022103,48 1078 480637,93 5024335,97

1037 480441,89 5022096,56 1079 480650,63 5024338,98

1038 480445,80 5022092,46 1080 480651,14 5024339,10

1039 480455,41 5022082,36 1081 480657,71 5024340,90

1040 480456,99 5022081,01 1082 480658,28 5024341,15

1041 480466,81 5022072,59 1083 480667,19 5024345,06

1042 480473,08 5022068,64 1084 480683,47 5024353,85

1043 480484,90 5022061,20 1085 480706,72 5024368,36

1044 480504,41 5022050,79 1086 480716,08 5024374,20

1045 480525,27 5022042,03 1087 480727,80 5024382,34

1046 480549,22 5022032,69 1088 480753,99 5024400,52

OV-7.5 480563,03 5022027,31 1089 480772,85 5024413,13

1047 480575,70 5022021,84 1090 480788,12 5024419,79

1048 480593,53 5022013,32 1091 480822,55 5024430,55

1049 480614,20 5022003,44 1092 480855,15 5024441,90

1050 480624,31 5021997,68 1093 480887,10 5024453,03

1051 480670,86 5021979,02 1094 480911,56 5024462,13

1052 480691,29 5021971,29 1095 480944,44 5024475,99

1053 480705,52 5021967,39 1096 480952,27 5024480,09

1054 480761,65 5021953,58 1097 480964,48 5024489,72

CS P1 480761,17 5021951,32 1098 480978,71 5024502,54

1099 481000,15 5024521,84

V-7.2
V-7
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8. POPIS KOORDINATA LOMNIH TOČAKA 15 Oznaka projekta: GP-145/20 
  Datum: 09/2020. 

 

Cjevovod
Naziv 
čvora

X koordinata Y koordinata Cjevovod
Naziv 
čvora

X koordinata Y koordinata

1100 481032,32 5024544,43 1147 481969,68 5024938,44

1101 481059,74 5024560,06 OV-7.9 481981,67 5024948,09

1102 481069,07 5024558,66 1148 481988,89 5024952,81

1103 481073,17 5024561,30 1149 481999,33 5024957,48

1104 481075,48 5024567,93 1150 482013,15 5024961,60

1105 481111,30 5024585,78 1151 482027,42 5024963,56

OV-7.7 481128,24 5024594,22 NH-7.30 482045,25 5024966,00

1106 481145,95 5024600,51 1152 482059,94 5024968,61

1107 481172,71 5024607,81 1153 482076,00 5024972,68

1108 481216,23 5024617,72 1154 482086,18 5024976,35

1109 481246,51 5024624,62 1155 482097,41 5024979,28

1110 481297,76 5024637,66 1156 482105,79 5024979,51

1111 481323,24 5024640,20 1157 482118,81 5024976,15

1112 481359,11 5024639,92 1158 482134,03 5024971,57

1113 481367,50 5024634,53 1159 482145,57 5024969,51

1114 481370,39 5024634,48 NH-7.31 482165,58 5024968,74

NH-7.29 481378,62 5024639,25 1160 482183,78 5024970,53

1115 481397,00 5024638,60 1161 482199,97 5024973,38

1116 481435,94 5024631,71 1162 482207,54 5024974,72

1117 481450,97 5024629,90 1163 482215,61 5024976,94

1118 481464,75 5024630,34 1164 482221,69 5024978,61

1119 481478,50 5024632,03 1165 482230,20 5024980,94

OV-7.8 481494,38 5024635,43 1166 482250,60 5024987,65

1120 481501,32 5024636,92 1167 482263,53 5024993,04

1121 481506,75 5024638,73 1168 482280,99 5025000,33

1122 481518,47 5024642,64 1169 482295,90 5025006,55

1123 481540,56 5024651,39 1170 482307,21 5025010,89

1124 481565,67 5024663,88 1171 482319,86 5025011,65

1125 481591,36 5024676,65 1172 482327,86 5025009,85

1126 481599,72 5024680,81 1173 482335,91 5025005,52

1127 481624,35 5024693,05 1174 482348,37 5024998,81

1128 481654,01 5024707,80 1175 482363,29 5024990,78

1129 481681,16 5024721,86 1176 482380,06 5024981,12

1130 481693,45 5024728,65 1177 482389,28 5024975,82

1131 481716,41 5024742,53 1178 482393,94 5024967,55

1132 481759,66 5024774,12 1179 482396,94 5024962,22

1133 481769,01 5024780,53 1180 482401,00 5024960,47

1134 481774,49 5024781,15 1181 482405,47 5024958,54

1135 481776,86 5024782,59 1182 482412,19 5024955,63

1136 481781,38 5024787,56 1183 482418,60 5024952,86

1137 481807,54 5024797,83 1184 482425,21 5024950,00

1138 481824,78 5024806,00 1185 482426,52 5024949,43

1139 481840,06 5024816,44 1186 482431,18 5024949,45

1140 481853,24 5024827,87 1187 482433,08 5024949,45

1141 481876,71 5024850,54 1188 482439,22 5024945,94

1142 481895,91 5024869,10 1189 482447,96 5024940,94

1143 481919,84 5024892,22 1190 482454,29 5024937,06

1144 481933,94 5024905,64 1191 482462,79 5024931,83

1145 481952,39 5024923,20 1192 482471,85 5024928,48

1146 481962,98 5024932,54 1193 482487,04 5024926,31

V-7.2 V-7.2
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8. POPIS KOORDINATA LOMNIH TOČAKA 16 Oznaka projekta: GP-145/20 
  Datum: 09/2020. 

 

Cjevovod
Naziv 
čvora

X koordinata Y koordinata Cjevovod
Naziv 
čvora

X koordinata Y koordinata

NH-7.32 482519,12 5024925,53 1226 480455,07 5022082,00

OV-7.10 482521,76 5024925,49 1227 480466,51 5022072,18

S-3 480601,53 5024329,11 1228 480472,80 5022068,22

1194 480587,83 5024312,07 1229 480484,65 5022060,77

1195 480581,51 5024299,70 1230 480504,20 5022050,34

1196 480580,64 5024298,22 NH-7.41 480525,08 5022041,57

1197 480574,00 5024287,01 1231 480537,82 5022036,60

NH-7.33 480573,28 5024285,80 OV-7.5_ 480562,84 5022026,84

1198 480568,86 5024277,49 1232 480575,49 5022021,38

1199 480565,99 5024272,09 1233 480593,21 5022012,92

OV-7.11 480565,03 5024270,27 1234 480613,97 5022003,00

ZO-9 480429,01 5023486,23 S-4 480624,09 5021997,23

1200 480430,63 5023486,44 1235 480645,22 5021988,76

1201 480441,58 5023497,22 NH-7.42 480656,16 5021984,38

1202 480449,36 5023517,43 1236 480670,68 5021978,56

1203 480459,34 5023543,34 1237 480691,13 5021970,81

NH-7.34 480475,84 5023581,25 1238 480705,40 5021966,90

1204 480484,54 5023601,24 1239 480737,03 5021959,12

1205 480491,00 5023621,83 1240 480761,06 5021953,22

1206 480495,29 5023644,93 NH-7.43 480769,88 5021951,98

1207 480497,88 5023661,70 ZO-10 480425,22 5022121,21

1208 480501,82 5023687,21 1241 480405,70 5022132,50

NH-7.35 480504,41 5023704,01 1242 480389,56 5022141,34

1209 480505,16 5023725,40 NH-8.1 480374,24 5022148,33

1210 480504,42 5023746,31 1243 480350,02 5022157,50

OV-7.12 480502,22 5023766,03 1244 480317,82 5022168,25

1211 480498,33 5023795,27 1245 480294,78 5022174,64

1212 480496,79 5023810,76 1246 480274,69 5022179,24

1213 480495,61 5023818,72 1247 480251,34 5022181,91

1214 480493,00 5023836,16 1248 480229,54 5022180,79

NH-7.36 480491,91 5023844,86 1249 480203,17 5022179,44

1215 480489,01 5023867,90 1250 480185,46 5022178,53

1216 480487,76 5023884,39 1251 480160,25 5022173,69

1217 480485,32 5023916,39 1252 480157,80 5022173,22

NH-7.37 480483,32 5023983,80 1253 480134,54 5022168,02

1218 480481,92 5024030,98 OV-8.1 480105,75 5022164,52

1219 480481,25 5024053,57 1254 480085,13 5022165,03

NH-7.38 480480,51 5024078,32 1255 480058,08 5022169,94

OV-7.13 480480,42 5024081,36 1256 480037,93 5022178,81

S-4 480624,09 5021997,23 1257 480014,61 5022191,67

1220 480618,51 5021987,00 1258 479998,21 5022202,48

1221 480603,57 5021975,22 1259 479987,84 5022213,73

1222 480579,84 5021967,31 1260 479982,81 5022225,22

1223 480572,77 5021964,96 1261 479976,02 5022246,11

1224 480545,33 5021956,72 1262 479967,15 5022268,81

NH-7.39 480531,01 5021951,60 1263 479956,54 5022286,04

OV-7.14 480529,13 5021950,93 1264 479936,01 5022315,60

CS Jekići_b 480438,11 5022105,69 1265 479923,12 5022334,16

1225 480439,76 5022103,97 1266 479910,21 5022350,89

NH-7.40 480441,36 5022096,39 1267 479900,69 5022359,16

V-7.5

V-7.5

V-8

V-7.2

V-7.2.1

V-7.3

V-7.4
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8. POPIS KOORDINATA LOMNIH TOČAKA 17 Oznaka projekta: GP-145/20 
  Datum: 09/2020. 

 

Cjevovod
Naziv 
čvora

X koordinata Y koordinata Cjevovod
Naziv 
čvora

X koordinata Y koordinata

1268 479890,14 5022364,66 1311 479065,78 5022495,36

1269 479874,69 5022368,55 1312 479044,25 5022503,09

1270 479848,03 5022369,93 NH-8.8 479014,15 5022515,51

NH-8.2 479822,62 5022371,25 ZO-12 479004,78 5022519,37

1271 479798,80 5022372,49 1313 478993,26 5022527,63

1272 479785,85 5022372,65 1314 478980,13 5022535,75

1273 479767,74 5022374,07 1315 478965,71 5022543,20

1274 479750,74 5022376,13 1316 478949,26 5022549,87

1275 479743,83 5022377,59 1317 478932,12 5022554,92

1276 479732,80 5022379,92 NH-8.9 478893,12 5022566,43

1277 479713,16 5022384,08 ZO-11 479377,72 5022396,53

1278 479703,45 5022386,13 1318 479379,30 5022401,06

1279 479695,92 5022387,42 1319 479380,09 5022403,34

NH-8.3 479684,05 5022387,66 1320 479380,02 5022404,80

1280 479673,05 5022387,02 1321 479379,92 5022406,52

1281 479669,02 5022386,78 1322 479379,40 5022408,96

1282 479643,75 5022385,30 1323 479378,80 5022411,75

1283 479624,41 5022384,18 1324 479380,27 5022431,23

1284 479604,48 5022383,83 1325 479380,07 5022438,87

1285 479591,15 5022384,32 1326 479379,83 5022447,42

1286 479562,36 5022389,83 1327 479379,03 5022458,58

NH-8.4 479548,91 5022391,77 1328 479374,99 5022485,14

1287 479541,81 5022392,79 1329 479371,69 5022516,92

1288 479529,21 5022393,32 NH-8.10 479371,75 5022527,57

1289 479520,99 5022393,42 1330 479371,78 5022534,31

1290 479503,70 5022390,32 1331 479372,39 5022548,03

1291 479483,12 5022384,18 1332 479371,96 5022563,55

1292 479469,67 5022380,63 1333 479369,96 5022578,82

1293 479456,52 5022378,58 1334 479366,10 5022595,85

1294 479442,82 5022379,13 1335 479363,21 5022608,63

1295 479428,46 5022382,48 1336 479361,61 5022618,19

1296 479412,58 5022386,97 1337 479359,64 5022637,37

1297 479405,07 5022388,79 1338 479359,91 5022639,94

NH-8.5 479402,09 5022389,63 1339 479360,02 5022640,95

1298 479379,62 5022395,94 1340 479360,47 5022645,19

ZO-11 479377,72 5022396,53 1341 479360,35 5022647,65

1299 479348,56 5022405,73 1342 479360,04 5022650,56

1300 479333,25 5022410,20 1343 479358,93 5022654,89

1301 479316,14 5022414,69 NH-8.11 479358,39 5022657,05

1302 479278,23 5022426,06 1344 479358,03 5022658,44

NH-8.6 479263,49 5022430,48 1345 479357,10 5022662,10

1303 479247,14 5022435,83 1346 479355,89 5022674,06

1304 479231,32 5022441,01 1347 479354,24 5022690,42

1305 479221,42 5022443,81 1348 479352,03 5022712,40

1306 479214,68 5022445,72 1349 479350,27 5022729,82

1307 479198,62 5022451,22 1350 479346,98 5022762,45

1308 479187,31 5022455,34 1351 479354,19 5022769,21

1309 479158,42 5022464,85 1352 479382,20 5022763,75

NH-8.7 479141,64 5022469,95 NH-8.12 479408,72 5022755,79

1310 479108,76 5022479,93 1353 479414,68 5022751,51

V-8

V-8

V-8.1
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8. POPIS KOORDINATA LOMNIH TOČAKA 18 Oznaka projekta: GP-145/20 
  Datum: 09/2020. 

 

Cjevovod
Naziv 
čvora

X koordinata Y koordinata Cjevovod
Naziv 
čvora

X koordinata Y koordinata

1354 479418,74 5022746,61 1397 479218,80 5022013,27

1355 479435,57 5022726,29 1398 479240,71 5021994,04

1356 479442,14 5022719,37 1399 479248,40 5021988,92

1357 479452,25 5022713,20 1400 479269,65 5021980,63

1358 479475,44 5022705,91 1401 479292,18 5021971,84

1359 479494,47 5022704,31 NH-8.17 479313,04 5021966,43

NH-8.13 479511,57 5022704,16 OV-8.3 479315,94 5021965,67

OV-8.2 479514,40 5022704,13 S-5 479115,91 5022082,56

ZO-12 479004,78 5022519,37 1402 479111,10 5022072,23

1360 479003,71 5022517,56 1403 479101,52 5022062,91

1361 478998,50 5022516,76 1404 479094,76 5022054,14

1362 478993,55 5022510,75 1405 479092,81 5022042,49

1363 478984,34 5022496,88 NH-8.18 479091,92 5022033,75

1364 478975,14 5022483,02 1406 479090,46 5022029,35

1365 478967,50 5022471,50 1407 479090,46 5022027,21

1366 478960,97 5022462,93 1408 479091,92 5022023,42

1367 478952,52 5022451,81 1409 479092,18 5022016,22

1368 478942,00 5022437,98 1410 479093,28 5021984,49

1369 478934,66 5022428,95 1411 479099,32 5021979,21

1370 478921,47 5022414,34 1412 479102,94 5021974,85

1371 478896,54 5022389,04 OV-8.4 479112,52 5021963,30

1372 478880,59 5022371,19 1413 479118,20 5021956,46

1373 478874,11 5022363,94 1414 479125,98 5021947,64

1374 478866,24 5022354,44 1415 479140,96 5021933,01

1375 478860,44 5022346,42 1416 479148,85 5021923,67

1376 478850,25 5022332,33 NH-8.19 479153,84 5021915,05

NH-8.14 478845,87 5022325,05 1417 479157,55 5021901,43

1377 478841,22 5022317,95 1418 479159,86 5021891,25

1378 478817,50 5022284,97 1419 479160,20 5021879,37

1379 478807,76 5022269,79 OV-8.5 479158,08 5021864,94

1380 478801,74 5022260,42 1420 479157,24 5021853,93

1381 478792,60 5022242,64 NH-8.20 479162,95 5021837,67

1382 478793,06 5022234,81 ZO-10 480425,22 5022121,21

1383 478816,20 5022219,44 1421 480424,87 5022120,44

1384 478856,59 5022192,61 1422 480431,58 5022114,48

1385 478877,42 5022180,02 1423 480435,62 5022110,26

1386 478915,15 5022161,46 CS Jekići 480439,09 5022106,63

1387 478964,39 5022137,25 CS Jekići_b 480438,11 5022105,69

1388 478998,14 5022121,96 1424 480435,58 5022103,28

1389 479029,95 5022110,55 1425 480430,47 5022098,40

NH-8.15 479070,31 5022099,61 1426 480429,21 5022095,41

1390 479084,47 5022094,15 1427 480423,42 5022081,78

1391 479102,86 5022087,05 1428 480411,22 5022055,54

S-5 479115,91 5022082,56 1429 480405,54 5022046,26

1392 479125,61 5022080,08 1430 480394,26 5022031,78

1393 479141,86 5022076,42 1431 480378,53 5022017,43

1394 479160,28 5022067,36 1432 480369,66 5022010,23

1395 479173,38 5022056,91 1433 480368,91 5022009,63

NH-8.16 479192,53 5022040,91 1434 480361,50 5022003,62

1396 479204,14 5022029,59 1435 480335,93 5021985,63

V-8.1

V-8.2

V-8.2

V-8.2.1
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8. POPIS KOORDINATA LOMNIH TOČAKA 19 Oznaka projekta: GP-145/20 
  Datum: 09/2020. 

 

Cjevovod
Naziv 
čvora

X koordinata Y koordinata Cjevovod
Naziv 
čvora

X koordinata Y koordinata

1436 480316,15 5021974,96 ZO-13 479578,11 5021258,84

1437 480303,50 5021966,71 1480 479558,14 5021244,32

1438 480303,29 5021966,53 1481 479544,98 5021233,31

1439 480294,34 5021958,61 1482 479530,40 5021217,68

1440 480291,94 5021956,49 NH-9.6 479522,97 5021209,24

1441 480282,32 5021946,09 ZO-14 479518,36 5021204,00

1442 480269,24 5021927,91 1483 479509,83 5021193,60

1443 480257,00 5021909,48 1484 479496,50 5021177,34

1444 480244,36 5021890,97 1485 479490,95 5021171,28

1445 480225,86 5021867,89 1486 479482,52 5021162,05

1446 480214,30 5021856,30 1487 479473,69 5021151,24

1447 480197,78 5021843,90 1488 479455,97 5021131,13

1448 480183,31 5021833,02 1489 479443,50 5021116,97

1449 480163,40 5021815,50 NH-9.7 479434,82 5021107,12

1450 480158,71 5021811,37 1490 479412,23 5021086,07

1451 480147,58 5021797,38 1491 479401,12 5021075,72

1452 480135,39 5021778,42 1492 479382,65 5021059,37

1453 480120,54 5021753,51 1493 479348,52 5021027,30

OV-9.1 480108,08 5021732,58 1494 479311,20 5020992,24

1454 480096,99 5021718,05 1495 479265,20 5020949,01

1455 480084,73 5021703,84 1496 479226,15 5020913,88

1456 480060,36 5021682,83 NH-9.8 479199,03 5020891,25

1457 480046,02 5021673,38 1497 479171,88 5020868,59

NH-9.1 480033,29 5021664,99 1498 479151,66 5020851,71

1458 480004,93 5021652,00 1499 479128,56 5020832,43

1459 479968,36 5021635,26 1500 479117,01 5020822,80

1460 479954,72 5021625,84 NH-9.9 479106,11 5020813,69

1461 479944,81 5021618,10 1501 479063,46 5020779,88

NH-9.2 479917,66 5021586,67 1502 479042,25 5020765,68

1462 479907,82 5021574,11 1503 479032,69 5020759,68

1463 479900,55 5021561,51 NH-9.10 478993,54 5020735,09

1464 479888,15 5021532,50 1504 478949,66 5020707,54

1465 479876,93 5021504,64 1505 478919,77 5020689,72

1466 479870,28 5021490,82 1506 478893,20 5020674,90

1467 479864,34 5021480,62 NH-9.11 478873,85 5020662,17

1468 479852,20 5021464,39 1507 478867,26 5020668,51

NH-9.3 479844,33 5021453,85 1508 478849,07 5020673,43

1469 479818,89 5021422,17 1509 478834,65 5020676,15

1470 479811,57 5021413,81 1510 478822,66 5020675,39

1471 479795,96 5021397,88 1511 478811,14 5020672,70

1472 479786,06 5021388,68 1512 478798,69 5020668,55

1473 479764,57 5021373,24 NH-9.12 478734,26 5020647,05

NH-9.4 479748,97 5021363,43 1513 478733,60 5020646,83

1474 479718,09 5021347,79 1514 478727,60 5020644,83

1475 479696,69 5021335,42 1515 478724,98 5020643,95

1476 479682,79 5021326,44 1516 478707,03 5020637,96

1477 479649,00 5021304,60 1517 478691,96 5020635,40

NH-9.5 479630,43 5021293,30 1518 478674,12 5020635,55

1478 479606,45 5021278,71 1519 478660,01 5020635,67

1479 479590,40 5021268,02 1520 478639,54 5020636,38

V-9 V-9
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8. POPIS KOORDINATA LOMNIH TOČAKA 20 Oznaka projekta: GP-145/20 
  Datum: 09/2020. 

 

Cjevovod
Naziv 
čvora

X koordinata Y koordinata Cjevovod
Naziv 
čvora

X koordinata Y koordinata

NH-9.13 478612,04 5020639,73 ZO-14 479518,36 5021204,00

1521 478587,41 5020646,32 1562 479510,63 5021209,47

1522 478569,00 5020654,82 1563 479501,26 5021212,63

1523 478566,66 5020657,72 1564 479481,82 5021214,77

1524 478552,44 5020675,37 1565 479464,03 5021217,43

1525 478539,53 5020694,86 1566 479445,30 5021220,22

1526 478534,27 5020702,80 NH-9.19 479432,56 5021222,12

1527 478531,21 5020712,22 1567 479412,48 5021226,79

1528 478531,00 5020712,66 1568 479382,81 5021233,69

1529 478530,13 5020714,58 1569 479365,62 5021236,69

1530 478529,53 5020715,90 1570 479320,83 5021241,49

NH-9.14 478525,19 5020723,53 NH-9.20 479301,49 5021243,56

OV-9.2 478508,53 5020766,05 1571 479278,49 5021246,03

1531 478496,17 5020801,16 1572 479264,64 5021247,93

1532 478484,71 5020831,22 1573 479243,42 5021250,86

1533 478476,96 5020851,54 1574 479226,64 5021253,17

1534 478476,77 5020852,03 1575 479183,46 5021259,12

NH-9.15 478474,72 5020857,42 NH-9.21 479169,45 5021261,36

1535 478474,42 5020858,26 ZO-13 479578,11 5021258,84

1536 478468,16 5020876,10 1576 479571,10 5021268,16

1537 478467,90 5020876,84 1577 479542,03 5021289,08

1538 478465,49 5020885,46 1578 479526,10 5021300,55

1539 478465,21 5020886,48 1579 479507,78 5021313,74

1540 478457,30 5020914,72 1580 479486,83 5021328,22

1541 478453,15 5020934,13 1581 479467,81 5021341,36

1542 478450,53 5020943,02 1582 479447,72 5021353,88

1543 478447,61 5020958,28 1583 479428,50 5021362,41

1544 478443,10 5020973,30 1584 479413,21 5021369,19

1545 478429,48 5021012,40 1585 479392,63 5021373,47

1546 478422,49 5021038,18 1586 479377,23 5021374,28

1547 478415,22 5021072,88 1587 479356,39 5021374,11

NH-9.16 478411,38 5021086,10 1588 479337,09 5021372,00

1548 478408,72 5021095,24 ZO-15 479336,62 5021376,22

1549 478406,99 5021102,02 1589 479335,92 5021382,40

1550 478405,11 5021130,67 1590 479331,25 5021402,79

1551 478403,99 5021147,85 1591 479329,23 5021429,69

1552 478405,61 5021161,50 1592 479328,27 5021447,14

1553 478416,76 5021192,84 1593 479327,95 5021457,99

NH-9.17 478427,84 5021221,49 1594 479327,88 5021460,40

1554 478429,61 5021226,06 1595 479325,60 5021463,18

1555 478434,68 5021240,65 1596 479325,62 5021464,60

1556 478439,09 5021253,34 1597 479325,65 5021466,32

1557 478445,54 5021271,90 1598 479323,78 5021467,98

1558 478446,51 5021274,69 1599 479321,06 5021468,89

1559 478446,74 5021275,33 1600 479320,43 5021468,94

1560 478448,60 5021280,71 1601 479303,87 5021470,24

1561 478448,88 5021281,50 1602 479291,09 5021471,24

NH-9.18 478453,92 5021296,00 1603 479266,86 5021476,27

OV-9.3 478454,52 5021297,72 1604 479247,52 5021482,92

NH-9.22 479222,02 5021491,69

V-9

V-9.1

V-9.2
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8. POPIS KOORDINATA LOMNIH TOČAKA 21 Oznaka projekta: GP-145/20 
  Datum: 09/2020. 

 

Cjevovod
Naziv 
čvora

X koordinata Y koordinata Cjevovod
Naziv 
čvora

X koordinata Y koordinata

1605 479207,58 5021500,70 1646 481165,32 5021896,11

1606 479202,84 5021507,86 1647 481178,54 5021889,87

1607 479202,91 5021513,09 1648 481205,94 5021852,35

1608 479208,03 5021527,96 1649 481223,52 5021841,03

1609 479209,18 5021535,56 1650 481237,02 5021830,64

1610 479206,30 5021542,14 1651 481241,57 5021826,37

1611 479198,98 5021546,19 1652 481255,70 5021813,11

1612 479184,29 5021554,33 1653 481268,55 5021796,20

1613 479171,20 5021565,67 1654 481277,16 5021775,79

1614 479168,97 5021575,13 1655 481284,99 5021751,53

1615 479165,29 5021581,78 1656 481292,41 5021728,56

NH-9.23 479158,44 5021589,11 1657 481303,24 5021689,78

1616 479141,58 5021607,15 1658 481304,35 5021670,56

1617 479125,81 5021622,48 1659 481302,78 5021649,41

OV-9.4 479113,15 5021636,19 1660 481305,05 5021630,69

1618 479100,71 5021646,61 1661 481311,25 5021579,63

1619 479081,64 5021662,58 1662 481318,44 5021552,74

NH-9.24 479073,61 5021669,31 1663 481333,12 5021521,74

ZO-15 479336,62 5021376,22 1664 481343,67 5021499,45

1620 479314,44 5021374,12 1665 481346,40 5021493,68

1621 479295,38 5021375,07 1666 481351,27 5021487,18

1622 479276,16 5021379,07 1667 481358,35 5021486,47

1623 479251,28 5021384,25 1668 481366,73 5021476,45

1624 479232,04 5021387,19 1669 481373,83 5021463,75

1625 479214,72 5021391,62 1670 481382,70 5021445,11

OV-9.5 479191,45 5021397,57 1671 481392,22 5021429,87

1626 479177,68 5021401,09 1672 481404,08 5021415,95

1627 479160,69 5021405,43 1673 481421,95 5021398,81

NH-9.25 479135,38 5021412,88 1674 481421,12 5021397,36

1628 479114,14 5021416,86 1675 481409,90 5021377,77

1629 479083,13 5021421,92 VS GG 481412,59 5021373,61

1630 479058,16 5021426,00 VS GG 481412,59 5021373,61

1631 479046,15 5021429,01 1676 481408,09 5021372,82

1632 479022,34 5021437,85 1677 481392,89 5021370,16

NH-9.26 478995,16 5021447,94 1678 481373,09 5021366,70

CS_P2 480762,05 5021950,88 1679 481363,34 5021365,00

1633 480762,36 5021952,47 1680 481348,56 5021362,41

1634 480770,24 5021951,43 1681 481327,36 5021358,71

1635 480795,34 5021944,99 1682 481324,81 5021369,36

MI-10.1 480834,97 5021934,83 1683 481322,49 5021379,04

1636 480872,82 5021927,41 1684 481318,60 5021395,25

1637 480902,64 5021921,57 1685 481315,00 5021394,40

1638 480937,76 5021914,69 1686 481311,31 5021390,01

1639 480967,10 5021908,94 1687 481298,58 5021377,28

1640 480995,54 5021903,37 1688 481280,93 5021361,09

1641 481018,73 5021898,83 NH-11.1 481270,00 5021352,44

1642 481051,19 5021892,47 1689 481251,37 5021338,97

1643 481081,16 5021892,54 1690 481233,50 5021327,17

1644 481105,16 5021891,19 1691 481214,30 5021314,50

1645 481146,77 5021897,63 1692 481202,36 5021304,07

V-9.2

V-9.2.1
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8. POPIS KOORDINATA LOMNIH TOČAKA 22 Oznaka projekta: GP-145/20 
  Datum: 09/2020. 

 

Cjevovod
Naziv 
čvora

X koordinata Y koordinata Cjevovod
Naziv 
čvora

X koordinata Y koordinata

1693 481187,17 5021290,80 1738 480509,59 5020921,75

1694 481179,25 5021284,33 1739 480498,58 5020914,15

1695 481170,35 5021278,29 NH-11.5 480493,68 5020910,75

1696 481158,94 5021268,91 1740 480478,26 5020902,48

1697 481142,69 5021253,32 1741 480456,89 5020896,64

1698 481124,59 5021239,70 1742 480412,03 5020889,58

1699 481119,88 5021236,14 1743 480382,80 5020884,98

1700 481103,23 5021224,57 1744 480341,35 5020877,41

OV-11.1 481065,91 5021203,99 1745 480313,18 5020872,26

1701 481053,43 5021197,55 1746 480275,26 5020871,88

1702 481038,64 5021190,52 1747 480252,68 5020869,06

1703 481018,53 5021178,99 1748 480222,00 5020861,26

1704 480982,48 5021153,13 1749 480194,13 5020860,12

1705 480971,67 5021145,38 1750 480158,51 5020866,82

1706 480968,12 5021143,28 1751 480106,99 5020876,50

1707 480952,58 5021139,45 1752 480072,54 5020877,94

1708 480944,06 5021141,15 1753 480054,98 5020874,54

1709 480926,96 5021150,24 RS-2 480019,35 5020864,28

1710 480915,71 5021155,39 1754 479993,31 5020857,41

1711 480904,58 5021157,32 1755 479963,57 5020854,33

1712 480877,75 5021156,34 NH-11.6 479947,78 5020850,29

1713 480858,55 5021153,91 1756 479929,13 5020836,02

1714 480837,36 5021150,04 1757 479913,39 5020816,56

1715 480822,85 5021148,06 1758 479896,66 5020802,69

1716 480808,54 5021149,41 NH-11.7 479876,93 5020788,75

1717 480789,71 5021155,31 1759 479862,44 5020777,11

S-6 480782,39 5021155,93 1760 479846,50 5020759,10

NH-11.2 480775,19 5021155,79 1761 479832,12 5020737,85

1718 480754,24 5021150,41 1762 479815,34 5020720,79

1719 480734,77 5021144,64 1763 479807,82 5020714,40

1720 480716,86 5021136,08 NH-11.8 479797,24 5020705,41

1721 480699,95 5021125,37 1764 479783,10 5020688,50

1722 480682,26 5021110,57 1765 479773,54 5020674,98

1723 480666,56 5021095,54 1766 479767,96 5020664,88

NH-11.3 480652,38 5021080,87 OV-11.2 479753,90 5020639,45

1724 480640,10 5021065,56 1767 479745,69 5020625,42

1725 480626,79 5021052,88 1768 479729,93 5020607,65

1726 480614,75 5021041,40 1769 479720,77 5020600,66

1727 480607,24 5021032,98 NH-11.9 479711,97 5020593,94

1728 480599,60 5021020,35 1770 479694,08 5020582,47

1729 480595,86 5021022,21 1771 479696,00 5020578,87

1730 480585,83 5021004,97 OV-11.3 479651,37 5020555,07

NH-11.4 480582,24 5020996,79 1772 479624,83 5020542,34

1731 480578,67 5020988,67 1773 479611,08 5020537,33

1732 480574,42 5020983,46 NH-11.10 479602,69 5020535,60

1733 480567,68 5020974,86 1774 479583,51 5020531,64

1734 480551,68 5020960,25 1775 479565,69 5020527,96

1735 480548,56 5020957,40 1776 479539,85 5020519,45

1736 480540,78 5020949,37 1777 479510,87 5020508,91

1737 480518,71 5020928,06 1778 479486,40 5020502,47

V-11 V-11



HIDRO-EXPERT d.o.o. REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA MAGISTRALNOG I DISTRIBUTIVNOG CJEVOVODA 
Rijeka, Bujska 5 NASELJA G. BAČUGA, D. BAČUGA, PECKI, BANSKI GRABOVAC I LUŠČANI - 2. FAZA 
 

 
8. POPIS KOORDINATA LOMNIH TOČAKA 23 Oznaka projekta: GP-145/20 
  Datum: 09/2020. 

 

Cjevovod
Naziv 
čvora

X koordinata Y koordinata Cjevovod
Naziv 
čvora

X koordinata Y koordinata

NH-11.11 479473,01 5020499,30 1819 481328,45 5026693,47

1779 479460,83 5020496,42 OV-12.1 481310,69 5026676,28

1780 479441,33 5020491,81 1820 481269,76 5026658,52

1781 479411,69 5020486,60 1821 481240,86 5026645,98

1782 479381,53 5020482,95 1822 481190,40 5026624,08

1783 479361,01 5020481,72 1823 481112,20 5026609,77

NH-11.12 479335,39 5020479,46 1824 481072,15 5026606,57

1784 479319,38 5020474,56 1825 481040,52 5026604,04

1785 479298,64 5020463,17 1826 481014,60 5026601,97

1786 479270,68 5020444,56 ZO-8 480988,96 5026599,92

1787 479248,01 5020426,56 CS B 481451,01 5026735,42

1788 479232,26 5020414,84 1827 481446,96 5026737,89

1789 479215,34 5020406,95 1828 481443,03 5026740,29

NH-11.13 479202,59 5020403,82 1829 481444,82 5026744,48

1790 479180,33 5020403,47 1830 481450,62 5026744,83

1791 479150,84 5020404,15 1831 481476,20 5026746,39

1792 479131,02 5020403,84 1832 481498,60 5026743,89

1793 479117,58 5020401,94 1833 481520,93 5026745,39

NH-11.14 479099,37 5020399,37 1834 481530,85 5026747,18

1794 479083,63 5020400,02 1835 481542,27 5026749,24

1795 479057,04 5020404,76 1836 481546,48 5026750,24

1796 479023,47 5020413,00 1837 481547,61 5026755,51

1797 479005,52 5020418,04 1838 481551,72 5026771,40

1798 478987,30 5020421,70 1839 481555,74 5026786,94

NH-11.15 478967,84 5020423,21 1840 481559,06 5026799,79

S-6 480782,39 5021155,93 1841 481561,09 5026811,78

1799 480782,39 5021157,96 1842 481562,40 5026821,77

1800 480786,38 5021168,93 1843 481563,59 5026830,91

1801 480792,00 5021177,73 1844 481569,98 5026855,02

1802 480798,80 5021188,37 1845 481575,05 5026867,17

1803 480805,80 5021197,42 1846 481582,41 5026879,01

1804 480811,24 5021204,46 1847 481585,71 5026883,25

1805 480822,74 5021223,46 1848 481601,42 5026903,42

NH-11.16 480825,35 5021227,78 1849 481612,48 5026917,61

1806 480833,25 5021244,78 1850 481622,22 5026931,70

1807 480842,92 5021265,59 1851 481622,85 5026932,83

1808 480852,58 5021284,51 1852 481624,76 5026936,24

1809 480855,06 5021300,55 1853 481640,51 5026964,48

1810 480857,39 5021305,34 1854 481650,23 5026979,52

1811 480863,99 5021308,89 1855 481660,73 5026990,58

NH-11.17 480878,87 5021313,72 1856 481676,91 5027005,70

VS B 481450,59 5026734,24 1857 481685,43 5027002,36

1812 481448,20 5026735,54 1858 481689,17 5026998,11

1813 481437,60 5026741,34 1859 481693,79 5026995,15

1814 481433,25 5026743,73 1860 481705,56 5026993,18

1815 481416,48 5026748,47 OV-13.1 481728,59 5027000,97

1816 481407,04 5026744,77 1861 481748,29 5027007,63

1816A 481376,21 5026732,71 1862 481766,63 5027013,38

1817 481357,69 5026705,47 1863 481786,87 5027019,72

1818 481343,19 5026699,52 1864 481803,75 5027023,04

V-12

V-13

V-11

V-11.1

V-12
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8. POPIS KOORDINATA LOMNIH TOČAKA 24 Oznaka projekta: GP-145/20 
  Datum: 09/2020. 

 

Cjevovod
Naziv 
čvora

X koordinata Y koordinata Cjevovod
Naziv 
čvora

X koordinata Y koordinata

1865 481810,86 5027024,44 1912 481939,00 5027044,77

1866 481816,10 5027025,47 1913 481918,40 5027044,46

1867 481851,27 5027040,56 1914 481890,90 5027047,10

1868 481867,88 5027044,54 1915 481871,96 5027044,58

1869 481871,90 5027045,07 1916 481867,95 5027044,05

1870 481890,90 5027047,60 NH-14.2 481851,44 5027040,08

1871 481918,41 5027044,96 1917 481816,25 5027024,99

1872 481938,94 5027045,27 1918 481786,99 5027019,24

1873 481966,40 5027050,48 1919 481766,82 5027012,91

1874 481973,72 5027054,82 NH-14.3 481748,45 5027007,15

1875 481979,78 5027061,35 OV-13.1_ 481728,79 5027000,51

1876 481984,08 5027071,69 1920 481705,60 5026992,67

1877 481990,42 5027088,77 1921 481693,61 5026994,67

1878 481997,12 5027106,84 1922 481688,84 5026997,73

1879 482005,26 5027111,07 1923 481685,18 5027001,93

1880 482016,51 5027109,89 1924 481677,02 5027005,12

1881 482030,04 5027108,47 NH-14.4 481661,08 5026990,22

1882 482051,57 5027107,10 1925 481650,63 5026979,21

1883 482057,46 5027108,75 1926 481640,94 5026964,22

1884 482059,08 5027112,67 1927 481625,20 5026936,00

1885 482057,02 5027123,52 1928 481622,65 5026931,44

1886 482050,50 5027140,37 1929 481619,33 5026926,64

1887 482038,98 5027166,49 1930 481612,88 5026917,32

1888 482030,37 5027184,20 1931 481601,86 5026903,16

1889 482016,19 5027210,57 NH-14.5 481589,98 5026887,90

1890 481997,87 5027242,73 1932 481586,13 5026882,97

1891 481992,25 5027252,59 1933 481582,82 5026878,72

1892 481985,99 5027252,83 1934 481575,50 5026866,94

1893 481984,04 5027252,91 1935 481570,46 5026854,86

VS_GB 481982,51 5027252,97 1936 481564,08 5026830,81

VS GB 481982,60 5027253,66 1937 481562,92 5026821,68

1894 481992,55 5027253,07 ZO-16 481561,62 5026811,43

1895 481997,83 5027243,83 1938 481559,55 5026799,69

1896 482016,68 5027210,84 NH-14.6 481555,76 5026785,01

1897 482030,81 5027184,44 1939 481552,20 5026771,27

1898 482039,44 5027166,70 1940 481548,10 5026755,41

1899 482050,96 5027140,56 1941 481546,39 5026743,73

1900 482057,50 5027123,66 1942 481539,79 5026728,40

1901 482059,61 5027112,54 1943 481531,26 5026708,54

1902 482057,80 5027108,29 1944 481525,32 5026692,91

1903 482051,66 5027106,59 1945 481520,29 5026677,14

1904 482030,00 5027107,97 1946 481516,27 5026662,24

1905 482016,46 5027109,39 NH-14.7 481513,85 5026648,39

1906 482005,36 5027110,56 1947 481512,94 5026639,19

1907 481997,48 5027106,48 1948 481512,40 5026633,77

NH-14.1 481990,87 5027088,62 1949 481512,24 5026632,16

1908 481984,55 5027071,51 1950 481513,28 5026610,15

1909 481980,21 5027061,08 1951 481513,08 5026586,62

1910 481974,04 5027054,42 1952 481511,39 5026545,17

1911 481966,58 5027050,00 1953 481510,10 5026529,58

V-14

V-13

V-14
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8. POPIS KOORDINATA LOMNIH TOČAKA 25 Oznaka projekta: GP-145/20 
  Datum: 09/2020. 

 

Cjevovod
Naziv 
čvora

X koordinata Y koordinata Cjevovod
Naziv 
čvora

X koordinata Y koordinata

NH-14.8 481509,23 5026519,01 1994 481466,57 5025620,03

1954 481508,38 5026508,65 NH-14.16 481489,61 5025608,15

1955 481507,86 5026485,91 1995 481504,82 5025601,82

1956 481508,37 5026455,56 1996 481519,34 5025596,76

1957 481508,68 5026436,46 1997 481535,27 5025591,20

1958 481509,01 5026416,70 1998 481561,51 5025583,95

NH-14.9 481509,46 5026390,05 1999 481577,36 5025579,57

1959 481507,76 5026361,08 2000 481591,35 5025576,39

1960 481508,47 5026346,30 NH-14.17 481606,72 5025574,43

1961 481510,05 5026336,35 OV-14.3 481608,45 5025574,21

OV-14.1 481510,91 5026331,61 ZO-16 481561,62 5026811,43

1962 481521,01 5026306,61 2001 481559,64 5026813,56

1963 481526,99 5026289,13 2002 481529,88 5026845,63

1964 481529,18 5026274,49 2003 481516,90 5026859,62

1965 481530,23 5026265,97 2004 481504,33 5026873,16

NH-14.10 481527,68 5026256,88 2005 481496,42 5026881,68

1966 481520,76 5026243,56 2006 481490,59 5026887,97

1967 481511,01 5026230,47 2007 481488,62 5026896,69

1968 481500,90 5026217,60 2008 481484,43 5026915,21

1969 481487,77 5026197,91 2009 481482,26 5026950,28

1970 481475,47 5026179,49 2010 481481,73 5026958,86

1971 481463,34 5026159,72 2011 481480,07 5026985,65

NH-14.11 481451,24 5026137,67 2012 481479,38 5026996,75

1972 481442,25 5026118,88 2013 481481,09 5027003,89

1973 481435,49 5026104,73 2014 481486,75 5027027,53

1974 481426,31 5026085,54 MI-15.1 481487,89 5027032,31

OV-14.2 481412,53 5026056,71 2015 481491,10 5027045,70

1975 481401,75 5026034,17 2016 481492,76 5027052,61

NH-14.12 481393,55 5026017,02 2017 481493,58 5027056,04

1976 481382,53 5025993,98 2018 481502,60 5027071,99

1977 481377,46 5025983,38 2019 481513,89 5027091,96

1978 481372,96 5025973,96 2020 481516,28 5027096,17

1979 481364,77 5025951,01 2021 481527,13 5027107,33

1980 481359,62 5025931,16 2022 481532,71 5027113,06

1981 481355,33 5025905,39 2023 481545,07 5027125,77

1982 481354,99 5025901,03 OV-15.1 481553,03 5027133,96

1983 481353,91 5025887,11 2024 481560,33 5027141,46

NH-14.13 481353,16 5025877,50 NH-15.1 481586,21 5027170,39

1984 481354,00 5025851,07 2025 481588,00 5027172,39

1985 481355,79 5025819,15 2026 481604,64 5027190,99

NH-14.14 481355,65 5025776,89 2027 481604,22 5027196,56

1986 481356,36 5025757,14 2028 481603,09 5027211,69

1987 481359,08 5025740,47 2029 481602,94 5027213,73

1988 481363,83 5025711,46 2030 481601,94 5027227,03

1989 481363,33 5025696,67 2031 481591,57 5027242,02

1990 481363,15 5025683,63 2032 481582,86 5027254,61

1991 481367,05 5025675,75 2033 481579,95 5027258,82

NH-14.15 481374,47 5025671,20 2034 481585,92 5027274,71

1992 481399,69 5025655,75 2035 481588,73 5027282,18

1993 481443,25 5025630,54 2036 481590,97 5027288,14

V-14

V-14

V-15
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Rijeka, rujan 2020. god.  

Projektant:  

_________________________ 
Željko Lakošeljac, dipl.ing.građ. 

  

Cjevovod
Naziv 
čvora

X koordinata Y koordinata

2037 481594,55 5027297,65

2038 481596,72 5027303,43

2039 481592,70 5027310,66

NH-15.2 481584,20 5027319,42

OV-15.2 481564,32 5027329,05

2040 481553,00 5027330,97

2041 481528,18 5027334,08

2042 481521,07 5027333,55

2043 481513,03 5027330,85

2044 481505,86 5027324,69

2045 481486,40 5027301,84

2046 481479,18 5027296,54

NH-15.3 481465,13 5027289,93

2047 481437,67 5027283,19

2048 481429,54 5027283,42

2049 481417,34 5027289,08

2050 481405,63 5027297,74

2051 481378,20 5027318,02

2052 481366,74 5027329,59

NH-15.4 481351,50 5027350,71

2053 481343,36 5027364,92

2054 481336,09 5027379,86

OV-15.3 481325,45 5027401,71

V-15



 

 

Izradio: HIDRO-EXPERT d.o.o. 
Bujska 5 
51 000 Rijeka 
 
 

Građevina: REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA MAGISTRALNOG I 
DISTRIBUTIVNOG CJEVOVODA NASELJA GORNJA 
BAČUGA, DONJA BAČUGA, PECKI, BANSKI 
GRABOVAC I LUŠČANI  

Oznaka mape: 1/2 

Razina i strukovna odrednica projekta: GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT 

Zajednička oznaka projekta: HE-GP-145/20 

Broj projekta: GP-145/20 

9. ISKAZ VODOVODNOG MATERIJALA 

Mjesto i datum: Rijeka, rujan 2020. godine 



HIDRO-EXPERT d.o.o. REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA MAGISTRALNOG I DISTRIBUTIVNOG CJEVOVODA 
Rijeka, Bujska 5 NASELJA G. BAČUGA, D. BAČUGA, PECKI, BANSKI GRABOVAC I LUŠČANI - 2. FAZA 
 

 
9. ISKAZ VODOVODNOG MATERIJALA 2 Oznaka projekta: GP-145/20 
  Datum: 09/2020. 

9. ISKAZ VODOVODNOG MATERIJALA 

9.1. POPIS CIJEVI 

 

 

9.2. ARMATURNI KOMADI - CJEVOVOD 

  POZ. OPIS POZICIJE OZNAKE 
DN 

(mm) 
DULJINA 

(mm) 
KOMADA 

LI
JE

V
A

N
O

 Ž
E

LJ
E

Z
O

 

1 Mjerač protoka MP 150 300 2 

2 
Kombinirano odzračno-
dozračni ventil 

OV 50 122 38 

3 
Kombinirano odzračno-
dozračni ventil 

OV 80 328 54 

4 Redukcijski ventil RV 5/4" 200 2 

5 Redukcijski ventil RV 80 250 2 

6 
Eliptični zasun s ručnim 
kolom 

EVX 50 150 4 

7 
Eliptični zasun s ručnim 
kolom 

EVX 80 180 58 

8 
Eliptični zasun s ručnim 
kolom 

EVX 100 190 18 

9 
Eliptični zasun s ručnim 
kolom 

EVX 125 200 11 

10 
Eliptični zasun s ručnim 
kolom 

EVX 150 210 9 

11 
Eliptični zasun s ručnim 
kolom 

EVX 200 230 6 

12 Kuglasti ventil KV 5/4" 99 4 

13 Kuglasti ventil KV 50 122 38 

14 Kosi filter KF 5/4" 127 2 

15 Hvatač nečistoća HN 80 250 2 

16 Sigurnosni ventil SV 50   2 

MATERIJAL
PROFIL 
DN (mm)

DULJINA
L (m)

PEHD 225 3.284,0

PEHD 200 9.946,0

PEHD 180 1.670,0

PEHD 160 3.245,0

PEHD 140 8.951,0

PEHD 125 4.119,0

PEHD 110 14.004,0
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9. ISKAZ VODOVODNOG MATERIJALA 3 Oznaka projekta: GP-145/20 
  Datum: 09/2020. 

  POZ. OPIS POZICIJE OZNAKE 
DN 

(mm) 
DULJINA 

(mm) 
KOMADA 

17 

MANOMETARSKI 
SKLOP 

- 2 × kuglasti ventil DN 
1" 

- analogni manometar     
- digitalni manometar     

- T DN 5/4" / 5/4"  
- T DN 1" / 1"  

- redukcijski komad  5/4" 
/ 1" 

- 2 × koljeno 90º DN 1" 
mm 

      4 

18 
Montažno demontažni 
komad 

MDK 100 200 13 

19 
Montažno demontažni 
komad 

MDK 125 200 8 

20 
Montažno demontažni 
komad 

MDK 150 200 6 

21 
Montažno demontažni 
komad 

MDK 200 220 6 

22 Žablja zaklopka ŽZ 50 160 2 

 

9.3. FAZONSKI KOMADI - CJEVOVOD 

  POZ. OPIS POZICIJE OZNAKE 
DN 
(mm) 

DULJINA 
(mm) 

KOMADA 

LI
JE

V
A

N
O

 Ž
E

LJ
E

Z
O

 

1 Spojni komad s 
prirubnicama 

FFG 50 600 2 

2 Spojni komad s 
prirubnicama 

FFG 100 800 67 

3 Spojni komad s 
prirubnicama 

FFG 100 1000 1 

4 Spojni komad s 
prirubnicama 

FFG 125 800 39 

5 Spojni komad s 
prirubnicama 

FFG 150 200 1 

6 Spojni komad s 
prirubnicama 

FFG 150 300 1 

7 Spojni komad s 
prirubnicama 

FFG 150 400 3 

8 Spojni komad s 
prirubnicama 

FFG 150 800 16 

9 Spojni komad s 
prirubnicama 

FFG 200 800 54 

10 Spojni komad s 
prirubnicama 

FFG 200 1000 3 

11 Otcjepni komad s 
prirubnicama 

T 80/50 330/160 8 

12 Otcjepni komad s 
prirubnicama 

T 100/50 360/170 37 

13 Otcjepni komad s 
prirubnicama 

T 100/100 360/180 2 
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9. ISKAZ VODOVODNOG MATERIJALA 4 Oznaka projekta: GP-145/20 
  Datum: 09/2020. 

  POZ. OPIS POZICIJE OZNAKE 
DN 
(mm) 

DULJINA 
(mm) 

KOMADA 

14 Otcjepni komad s 
prirubnicama 

T 125/50 400/185 1 

15 Otcjepni komad s 
prirubnicama 

T 125/80 400/190 20 

16 Otcjepni komad s 
prirubnicama 

T 125/100 400/195 1 

17 Otcjepni komad s 
prirubnicama 

T 125/125 400/200 3 

18 Otcjepni komad s 
prirubnicama 

T 150/80 440/205 10 

19 Otcjepni komad s 
prirubnicama 

T 150/100 440/210 3 

20 Otcjepni komad s 
prirubnicama 

T 150/150 440/220 1 

21 Otcjepni komad s 
prirubnicama 

T 200/80 520/235 24 

22 Otcjepni komad s 
prirubnicama 

T 200/100 520/240 1 

23 Otcjepni komad s 
prirubnicama 

T 200/150 520/250 4 

24 Otcjepni komad s 
prirubnicama 

T 200/200 520/260 1 

25 
Križni Komad S 
Prirubnicama 

TT 200/200 520/260 1 

26 
Reducirani komad s 
prirubnicama 

FFR 100/80 200 4 

27 
Reducirani komad s 
prirubnicama 

FFR 125/100 200 2 

28 
Reducirani komad s 
prirubnicama 

FFR 150/100 200 2 

29 
Reducirani komad s 
prirubnicama 

FFR 150/125 200 3 

30 
Reducirani komad s 
prirubnicama 

FFR 200/100 300 1 

31 
Reducirani komad s 
prirubnicama 

FFR 200/150 300 6 

32 
Lučni komad sa 
stopalom 

N 50 150 2 

33 
Lučni komad sa 
prirubnicama 

Q 150 220 2 

34 Završnik za prirubnicu X 50 19 42 

35 Završnik za prirubnicu X 100 19 6 

36 Završnik za prirubnicu X 125 19 3 

37 Završnik za prirubnicu X 150 19 1 

38 Slobodna prirubnica SP 50 19 4 

39 Slobodna prirubnica SP 100 19 68 

40 Slobodna prirubnica SP 125 19 40 
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9. ISKAZ VODOVODNOG MATERIJALA 5 Oznaka projekta: GP-145/20 
  Datum: 09/2020. 

  POZ. OPIS POZICIJE OZNAKE 
DN 
(mm) 

DULJINA 
(mm) 

KOMADA 

41 Slobodna prirubnica SP 150 19 17 

42 Slobodna prirubnica SP 200 20 58 

42A 
Spojni komad s 
prirubnicom 

F 80 350 2 

42B Brzi spoj E-BS 80 165 2 

P
E

H
D

 

43 Tuljak   63 98 4 

44 Tuljak   110 160 54 

45 Tuljak   125 170 14 

46 Tuljak   140 200 40 

47 Tuljak   160 200 10 

48 Tuljak   180 200 7 

49 Tuljak   200 200 42 

50 Tuljak   225 200 16 

51 T komad    110/110 330/165 1 

52 T komad    125/125 366/183 1 

53 T komad    140/140 393/193 2 

54 T komad    160/110 412/195 1 

55 T komad    180/110 430/206 1 

56 Redukcija   125/110 212 1 

57 Redukcija   140/110 230 1 

58 Redukcija   180/110 270 1 

59 
Elektrofuzijska 
spojnica 

  63 96 4 

60 
Elektrofuzijska 
spojnicA 

  110 145 62 

61 
Elektrofuzijska 
spojnica 

  125 156 17 

62 
Elektrofuzijska 
spojnica 

  140 166 46 

63 
Elektrofuzijska 
spojnica 

  160 180 12 

64 
Elektrofuzijska 
spojnica 

  180 192 9 

65 
Elektrofuzijska 
spojnica 

  200 208 42 



HIDRO-EXPERT d.o.o. REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA MAGISTRALNOG I DISTRIBUTIVNOG CJEVOVODA 
Rijeka, Bujska 5 NASELJA G. BAČUGA, D. BAČUGA, PECKI, BANSKI GRABOVAC I LUŠČANI - 2. FAZA 
 

 
9. ISKAZ VODOVODNOG MATERIJALA 6 Oznaka projekta: GP-145/20 
  Datum: 09/2020. 

  POZ. OPIS POZICIJE OZNAKE 
DN 
(mm) 

DULJINA 
(mm) 

KOMADA 

66 
Elektrofuzijska 
spojnica 

  225 166 16 

P
O

C
IN
Č

A
N

O
 

67 Cijev   5/4" 3000   

68 Luk   5/4"   4 

 

9.4. ARMATURNI KOMADI - HIDRANTI 

  POZ. OPIS POZICIJE OZNAKE 
DN 
(mm) 

DULJINA 
(mm) 

KOMADA 

LI
JE

V
A

N
O

 Ž
E

LJ
E

Z
O

 

1 Nadzemni hidrant NH 80 Rd= 1,25 236 

2 
Eliptični zasun bez 
ručnog kola 

EVX 80 180 236 

3 
Ugradna garnitura za 
armaturu 

UA   Rd= 1,25 236 

4 Ulična kapa za zasun UK     236 

 

9.5. FAZONSKI KOMADI - HIDRANTI 

  POZ. OPIS POZICIJE OZNAKE 
DN 
(mm) 

DULJINA 
(mm) 

KOMADA 

LI
JE

V
A

N
O

 Ž
E

LJ
E

Z
O

 

1 
Spojni komad s 
prirubnicama 

FFG 80 200 236 

2 
Spojni komad s 
prirubnicama 

FFG 80 300 236 

3 
Lučni komad sa 
stopalom 

N 80 165 236 

4 Slobodna prirubnicA SP 80 19 236 

P
E

H
D

 

5 Tuljak   90 140 236 

6 T komad    110/90 320/158 65 

7 T komad    125/90 340/170 27 

8 T komad    140/140 393/193 36 

9 T komad    160/90 412/188 17 

10 T komad    180/90 420/200 1 

11 T komad    200/90 500/207 61 

12 T komad    225/90 558/226 15 

13 Redukcija   110/90 205 10 

14 Redukcija   125/90 212 2 
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9. ISKAZ VODOVODNOG MATERIJALA 7 Oznaka projekta: GP-145/20 
  Datum: 09/2020. 

  POZ. OPIS POZICIJE OZNAKE 
DN 
(mm) 

DULJINA 
(mm) 

KOMADA 

15 Redukcija   140/90 230 38 

16 Redukcija   200/140 275 1 

17 
Elektrofuzijsko 
koljeno 90º  

  90 122 250 

18 
Elektrofuzijska 
spojnica 

  90 125 236 

19 
Elektrofuzijska 
spojnica 

  110 145 140 

20 
Elektrofuzijska 
spojnica 

  125 156 56 

21 
Elektrofuzijska 
spojnica 

  140 166 110 

22 
Elektrofuzijska 
spojnica 

  160 180 34 

23 
Elektrofuzijska 
spojnicA 

  180 192 2 

24 
Elektrofuzijska 
spojnica 

  200 208 123 

25 
Elektrofuzijska 
spojnica 

  225 166 30 
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9. ISKAZ VODOVODNOG MATERIJALA 8 Oznaka projekta: GP-145/20 
  Datum: 09/2020. 

9.6. POPIS LUKOVA NA CJEVOVODIMA 

 
  

1 0+000,00 480434,72 5027027,25 175,88 174,33 7,58 -76,14 1 1 1
2 0+002,43 480432,32 5027027,60 175,33 173,92 -15,39 1

3 0+006,96 480428,17 5027029,42 174,71 173,16 3,84 -38,51 1

4 0+023,65 480420,38 5027044,19 172,93 171,47 1,70 10,06 1

5 0+034,06 480413,99 5027052,40 172,17 170,73 8,61 1

7 0+047,04 480404,57 5027061,34 171,76 169,37 6,52 1

9 0+064,65 480391,81 5027073,47 171,11 169,29 14,53 1

14 0+161,56 480304,38 5027115,08 165,12 163,54 2,73 70,22 1 1

15 0+169,58 480299,00 5027109,14 164,65 162,46 7,44 1

16 0+173,12 480296,62 5027106,51 164,47 162,45 6,69 1

17 0+203,09 480279,23 5027082,10 164,67 162,35 7,98 -22,36 1 1

18 0+214,66 480269,44 5027075,94 164,48 160,69 8,00 1

19 0+219,49 480265,35 5027073,37 164,21 160,68 -5,93 1

23 0+230,67 480255,31 5027068,43 163,46 160,64 -17,24 1

NH-1.2 0+244,96 480241,20 5027066,19 163,76 160,6 5,29 -14,98 2

26 0+288,43 480198,13 5027071,95 164,41 162,97 0,97 14,43 1

28 0+352,12 480134,85 5027064,80 167,95 166,51 1,64 -9,17 1

30 0+380,47 480106,62 5027066,98 171,06 169,62 -8,42 1

32 0+423,49 480065,08 5027078,15 176,2 174,81 1,91 13,81 1

33 0+436,10 480052,47 5027078,43 177,29 175,91 4,58 10,89 1

34 0+447,18 480041,54 5027076,57 177,67 175,98 6,77 1

39 0+515,67 479976,72 5027054,51 178,01 176,45 11,85 1

40 0+524,99 479968,74 5027049,70 177,98 176,52 10,12 1

41 0+535,99 479960,45 5027042,45 178,13 176,59 0,16 8,60 1

42 0+553,30 479949,27 5027029,23 178,57 176,76 8,65 1

OV-1.1 0+573,05 479938,94 5027012,41 178,57 176,95 3,62 -7,40 1

44 0+587,90 479929,60 5027000,86 177,64 176,15 -20,81 1

45 0+604,34 479915,39 5026992,59 176,76 175,27 0,88 -8,31 1

46 0+658,47 479864,54 5026974,11 176,57 174,81 7,29 1

47 0+675,65 479849,04 5026966,69 176,66 175,11 19,91 1

48 0+689,26 479839,50 5026956,99 176,89 175,34 0,70 14,18 1

49 0+699,47 479834,35 5026948,18 177,13 175,39 11,55 1

OV-1.2 0+908,67 479750,54 5026756,81 180,43 178,81 4,37 7,55 1

59 0+943,02 479742,82 5026723,36 178,98 177,54 6,25 1

67 1+021,26 479732,18 5026645,92 179,07 177,47 -9,07 1

73 1+253,49 479628,37 5026438,83 179,16 176,88 -6,48 1

75 1+309,33 479591,93 5026396,55 179,65 177,16 -5,42 1

79 1+403,20 479520,26 5026335,96 179,54 177,63 -15,48 1

80 1+432,79 479493,51 5026323,31 179,61 177,77 0,73 -10,27 1

81 1+488,22 479439,98 5026308,92 180,31 178,75 -6,03 1

82 1+513,42 479415,09 5026304,97 180,61 179,2 0,36 -7,47 1

OV-1.4 1+647,73 479281,26 5026308,62 186,7 185,08 5,68 4,00 1

90 1+664,32 479264,76 5026310,34 185,6 184,15 9,69 1

91 1+676,67 479252,45 5026309,32 184,35 182,94 8,55 1

92 1+689,12 479240,33 5026306,46 183,17 181,73 1,52 16,60 1

NH-1.11 1+709,51 479222,66 5026296,30 182,12 180,29 4,33 6,39 1

93 1+736,46 479200,94 5026280,35 182,17 180,43 6,90 1

95 1+770,71 479176,63 5026256,26 182,71 181,22 13,03 1

102 2+068,90 479031,21 5025996,08 179,58 178,05 -12,46 1

106 2+159,97 478966,10 5025932,56 174,13 172,75 0,74 -5,43 1

107 2+176,58 478952,66 5025922,81 173,96 172,48 -5,32 1

CJEVOVOD V-1

DN 225

Visina 
nivelete 
(m n.m.)

Vertikalni 
kut (°)

Horizontalni
kut (°)

LUKOVI

15° 30° 45°

Naziv
čvora

Profil
cjevovoda
DN (mm)

Stacionaža X koor. Y koor.
Visina
terena

(m n.m.)

DN 200
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9. ISKAZ VODOVODNOG MATERIJALA 9 Oznaka projekta: GP-145/20 
  Datum: 09/2020. 

 
  

108 2+196,04 478935,91 5025912,89 173,76 172,17 -5,50 1

111 2+249,08 478888,13 5025889,88 172,74 171,32 6,75 1

113 2+262,83 478875,82 5025883,76 171,54 169,47 7,49 1

114 2+265,23 478873,67 5025882,69 171,33 169,46 5,47 1

NH-1.12 2+274,83 478865,63 5025877,44 171,44 169,43 5,66 1

117 2+285,02 478857,18 5025871,75 171,81 170,41 5,16 -5,09 2

120 2+366,73 478785,59 5025832,35 172,26 170,89 9,90 1

121 2+383,95 478772,15 5025821,58 172,39 170,99 8,66 1

OV-1.6 2+410,75 478754,01 5025801,85 172,76 171,14 5,22 -2,23 1

122 2+431,65 478739,28 5025787,03 173,02 169,36 5,06 1

125 2+467,39 478714,08 5025761,69 173,61 169,76 8,30 0,91 1

126 2+485,29 478701,66 5025748,80 174,08 172,71 7,03 1

127 2+517,62 478679,23 5025725,51 175,43 174,04 0,93 6,21 1

129 2+579,45 478642,92 5025675,49 180,05 178,52 1,28 14,52 1

133 2+696,65 478602,79 5025565,48 191,1 189,63 -11,51 1

135 2+720,59 478589,44 5025545,62 193,69 192,27 2,43 -14,34 1

141 2+853,46 478496,18 5025451,10 194,38 192,99 0,79 -5,87 1

143 2+886,44 478471,39 5025429,35 193,96 192,45 1,75 7,25 1

145 2+935,25 478437,64 5025394,14 193,97 192,34 1,58 8,46 1

154 3+295,27 478235,55 5025098,46 195,39 193,99 5,03 1

NH-1.19 3+318,31 478220,40 5025081,10 196,74 195,31 1,06 9,95 1

156 3+345,29 478207,05 5025057,67 198,74 197,36 8,11 1

OV-1.9 3+360,07 478201,92 5025043,81 200,13 198,48 6,08 10,57 2

158 3+393,95 478195,82 5025010,49 198,84 197,45 0,65 -6,34 1

159 3+410,07 478190,97 5024995,11 198,59 197,14 -5,95 1

163 3+480,90 478159,52 5024931,70 198,29 196,81 -8,26 1

173 3+753,85 477989,43 5024718,39 196,08 194,52 9,63 1

175 3+794,72 477971,43 5024681,70 194,65 192,91 5,07 1

177 3+828,85 477960,14 5024649,51 192,55 191,13 0,79 5,79 1

178 3+856,43 477954,19 5024622,58 191,51 190,07 -5,49 1

179 3+873,61 477948,90 5024606,23 190,92 189,41 -6,98 1

182 3+935,42 477918,56 5024552,49 188,45 186,95 14,26 1

183 3+952,39 477912,94 5024536,47 187,79 186,23 8,58 1

184 3+969,00 477909,84 5024520,16 187,02 185,52 5,69 1

195 4+211,58 477877,18 5024280,04 188,05 186,66 1,00 6,30 1

203 4+537,75 477900,36 5023954,91 197,66 196,22 2,11 -15,46 1

204 4+557,89 477896,31 5023935,18 199,33 197,89 -8,07 1

206 4+647,24 477866,20 5023851,06 205,27 203,88 1,61 -5,76 1

208 4+695,58 477845,42 5023807,41 207,12 205,64 5,83 1

216 4+817,71 477808,83 5023690,92 213,42 210,57 -5,63 1

OV-1.11 4+948,20 477754,70 5023572,25 214,42 212,8 8,70 1

228 5+229,14 477661,53 5023307,59 205,64 204,18 -5,45 1

NH-1.33 5+361,52 477606,89 5023187,09 209,18 207,69 5,32 1

247 6+043,42 477445,36 5022525,08 209,4 207,81 1,11 -6,12 1

NH-1.38 6+245,64 477383,49 5022332,58 217,24 215,8 2,27 -5,24 1

NH-1.42 6+776,07 477197,68 5021837,36 221,59 220,14 -6,18 1

277 7+050,31 477139,98 5021569,69 217,36 215,5 7,37 1

NH-1.44 7+056,80 477139,75 5021563,21 217,18 215,21 2,72 6,40 1

NH-1.45 7+204,74 477157,37 5021416,41 219,05 217,07 6,31 1

284 7+294,49 477180,55 5021329,71 213,89 212,32 1,68 -5,95 1

NH-1.46 7+311,71 477183,42 5021312,72 213,54 211,9 -10,12 1

Stacionaža X koor. Y koor.

DN 200

Visina
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(m n.m.)

Naziv
čvora
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nivelete 
(m n.m.)

Vertikalni 
kut (°)

Horizontalni
kut (°)

LUKOVI
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9. ISKAZ VODOVODNOG MATERIJALA 10 Oznaka projekta: GP-145/20 
  Datum: 09/2020. 

 
  

ZO-1 1+973,34 479075,23 5026080,85 186,74 185,12 13,71 1
289 0+010,62 479067,38 5026087,99 186,82 185,51 -30,95 1

294 0+140,33 479032,16 5026212,80 193,17 191,61 0,87 -10,00 1

NH-2.2 0+171,40 479027,79 5026243,56 194,18 192,64 -7,92 1

308 0+853,77 478930,68 5026917,66 210,95 209,66 0,51 8,92 1

309 0+863,73 478927,48 5026927,10 210,61 209,15 25,64 1

310 0+869,02 478923,79 5026930,88 210,49 208,88 25,10 1

311 0+875,49 478917,72 5026933,15 210,17 208,55 18,85 1

312 0+888,19 478905,02 5026933,52 209,21 207,9 1,69 10,09 1

314 0+944,91 478849,18 5026923,77 208,39 206,9 -5,43 1

315 0+952,91 478841,23 5026922,87 208,11 206,8 4,09 -16,73 1

NH-2.5 0+963,56 478830,75 5026924,75 207,22 205,91 2,27 -14,38 1

316 0+973,47 478821,74 5026928,88 206,06 204,68 0,38 -19,40 1

317 0+989,98 478809,86 5026940,35 203,84 202,53 0,20 -13,04 1

318 1+003,94 478802,27 5026952,06 202,01 200,66 2,51 -18,27 1

NH-2.6 1+057,78 478791,28 5027004,76 199,81 198,46 1,96 18,94 1

322 1+066,51 478786,89 5027012,31 200,05 198,7 3,12 37,73 1

323 1+073,72 478780,22 5027015,02 200,63 199,3 4,44 21,32 1

324 1+084,44 478769,50 5027015,17 201,41 199,35 11,85 1

325 1+096,67 478757,49 5027012,83 200,92 199,41 20,39 1

326 1+105,55 478749,92 5027008,20 200,79 199,46 21,81 1

327 1+113,91 478744,92 5027001,51 200,84 199,5 1,74 10,46 1

328 1+126,22 478739,46 5026990,47 201,25 199,94 -6,32 1

332 1+207,49 478690,14 5026926,10 204,88 203,18 1,31 -5,09 1

334 1+265,50 478647,21 5026887,10 205,33 203,96 -9,45 1

337 1+305,37 478613,62 5026865,67 206,2 204,72 10,20 1

OV-2.2 1+318,30 478604,67 5026856,33 206,43 204,89 1,04 8,28 1

341 1+375,43 478574,51 5026807,86 205,51 204,13 0,25 -6,78 1

343 1+418,51 478546,66 5026775,00 205,15 203,58 7,83 1

NH-2.9 1+525,72 478499,63 5026678,78 204,4 202,95 1,09 -5,64 1

350 1+557,62 478481,74 5026652,39 204,82 203,37 2,40 -7,69 1

355 1+746,27 478347,40 5026520,17 210,65 208,95 5,23 1

358 1+830,75 478290,31 5026457,92 209,1 207,77 5,95 1

359 1+853,26 478277,25 5026439,59 208,99 207,6 8,24 1

363 1+947,15 478236,83 5026354,87 206,93 205,63 6,87 1

368 2+032,89 478212,90 5026272,54 208,17 206,7 -6,87 1

369 2+044,89 478208,26 5026261,47 208,63 207,03 -8,23 1

371 2+152,16 478158,24 5026166,60 204,45 203,09 12,65 1

372 2+169,72 478153,76 5026149,63 203,66 202,21 1,15 7,33 1

377 2+284,72 478139,90 5026035,50 203,44 201,82 -9,61 1

383 2+432,85 478104,48 5025891,83 205,17 203,84 -6,20 1

384 2+449,37 478099,55 5025876,06 205,27 203,92 0,53 -5,37 1

388 2+549,36 478060,74 5025783,90 206,22 204,88 3,25 16,00 1

389 2+578,47 478056,84 5025755,06 204,24 202,8 6,89 15,69 2

390 2+590,77 478058,55 5025742,88 203,21 200,41 10,91 1

391 2+600,30 478061,63 5025733,87 202,38 198,56 8,86 1

397 2+693,36 478097,10 5025647,89 198,81 197,44 -6,89 1

398 2+707,27 478100,19 5025634,33 199,11 197,77 1,46 -13,45 1

404 2+849,03 478085,05 5025493,55 209,01 207,26 20,15 1

405 2+854,67 478086,12 5025488,01 208,93 207,29 -24,76 1

ZO-5 0+352,45 478083,98 5025479,31 208,88 207,32 14,45 1

CJEVOVOD V-2
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9. ISKAZ VODOVODNOG MATERIJALA 11 Oznaka projekta: GP-145/20 
  Datum: 09/2020. 

 
  

NH-3.1 0+083,47 478325,99 5025380,05 196,84 195,49 0,67 9,99 1

408 0+101,24 478309,25 5025386,01 197,73 196,36 8,97 1

412 0+209,28 478202,90 5025405,01 205,42 203,96 -5,53 1

413 0+226,95 478185,78 5025409,39 206,62 205,27 1,25 -6,17 1

OV-3.1 0+295,16 478125,09 5025440,14 210,91 209,35 5,20 -3,63 1

417 0+310,22 478112,64 5025448,60 210,79 208,82 -19,56 1

418 0+326,26 478103,16 5025461,54 210,01 208,25 8,17 1

419 0+342,07 478092,09 5025472,84 209,25 207,69 7,05 1

420 0+362,18 478075,41 5025483,92 208,58 207,1 6,79 1

422 0+387,72 478051,64 5025493,27 207,85 206,51 -6,83 1

NH-3.2 0+404,17 478037,16 5025501,07 207,47 206,13 0,32 -8,14 1

423 0+417,93 478026,09 5025509,24 207,23 205,88 -7,17 1

425 0+471,49 477987,84 5025546,72 206,32 204,94 0,72 6,49 1

426 0+482,77 477979,04 5025553,77 206,21 204,89 9,58 1

428 0+549,62 477921,52 5025587,80 206,76 204,55 8,69 1

431 0+620,14 477855,61 5025612,77 206,93 204,2 -6,10 1

434 0+697,04 477786,64 5025646,78 204,55 203,2 3,21 7,17 1

435 0+710,87 477773,63 5025651,45 203,37 202,02 1,23 9,85 1

436 0+725,27 477759,45 5025653,93 202,44 201,09 0,95 7,19 1

437 0+737,76 477746,97 5025654,53 201,88 200,5 1,50 11,46 1

438 0+752,82 477732,08 5025652,24 201,54 200,18 13,14 1

439 0+766,16 477719,70 5025647,27 201,33 199,9 0,93 9,32 1

NH-3.4 0+884,94 477617,43 5025586,90 195,22 193,84 2,15 -5,56 1

445 1+052,14 477464,12 5025520,28 180,1 178,65 1,74 -5,29 1

NH-3.6 1+119,79 477401,05 5025495,83 175,29 173,84 2,72 -25,22 0 1

446 1+134,32 477386,55 5025496,85 174,84 173,5 0,59 -19,44 1

448 1+197,98 477328,34 5025522,61 174,36 172,83 -9,15 1

449 1+215,90 477313,45 5025532,57 174,5 172,74 6,08 -7,21 2

450 1+235,97 477298,30 5025545,74 174,41 170,5 6,08 -3,16 1

451 1+251,60 477287,09 5025556,63 174,24 170,42 -7,50 1

452 1+264,25 477279,24 5025566,55 174,15 170,36 -14,20 1

454 1+332,37 477251,38 5025628,72 172,23 170,02 6,96 1,40 1

456 1+379,59 477229,83 5025670,70 164,84 163,49 1,32 7,56 1

457 1+391,56 477222,56 5025680,20 163,25 161,9 1,67 15,07 1

458 1+402,78 477213,66 5025687,03 162,17 160,73 12,12 1

459 1+423,53 477194,91 5025695,93 159,91 158,58 0,56 11,20 1

460 1+439,99 477178,95 5025699,97 158,51 157,04 0,07 7,97 1

462 1+481,29 477137,81 5025703,39 155,2 153,85 0,90 -9,52 1

463 1+492,87 477126,51 5025705,94 154,67 153,33 0,44 -23,06 1

464 1+504,88 477116,77 5025712,96 154,22 152,88 0,43 -11,71 1

NH-3.7 1+562,28 477077,20 5025754,52 152,05 149,94 6,17 -3,99 1

471 1+575,66 477068,53 5025764,72 152,17 149,98 13,42 1

472 1+576,60 477067,78 5025765,28 152,22 149,98 10,18 1

473 1+581,64 477063,71 5025768,26 152,47 150,9 10,06 9,14 2

474 1+600,70 477046,74 5025776,94 152,4 150,99 14,67 1

481 1+728,80 476934,29 5025815,93 154,1 152,77 -29,57 1

485 1+841,44 476994,44 5025911,15 159,58 158,21 -9,70 1

486 1+894,33 477030,35 5025949,99 161,78 160,38 1,29 11,45 1

489 2+023,09 477087,04 5026065,44 169,17 167,82 0,81 6,76 1

491 2+161,32 477124,43 5026198,46 178,76 177,42 4,12 65,13 2

492 2+171,65 477116,37 5026204,90 178,81 177,48 8,07 1

493 2+179,81 477109,34 5026209,06 178,83 177,52 15,57 1

495 2+288,45 477005,16 5026239,75 181,1 179,8 1,96 -14,48 1

496 2+314,64 476983,09 5026253,84 181,26 179,94 -83,03 2

497 2+330,30 476989,86 5026267,97 181,32 180,02 6,09 1
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9. ISKAZ VODOVODNOG MATERIJALA 12 Oznaka projekta: GP-145/20 
  Datum: 09/2020. 

 

501 0+005,68 476928,53 5025803,65 153,77 152,25 24,03 1

504 0+061,27 476877,19 5025782,33 152,14 150,71 10,29 1

505 0+064,84 476873,89 5025780,96 152,15 149,95 11,94 -6,29 2

NH-3.14 0+082,26 476857,17 5025776,08 152,32 149,9 6,40 -21,96 1 1

511 0+101,64 476837,88 5025778,00 152,52 151,2 1,42 42,92 1

516 0+228,23 476739,47 5025698,44 167,45 166,02 -7,30 1

517 0+263,70 476708,73 5025680,74 172,14 170,75 9,75 1

519 0+323,87 476663,01 5025641,66 180,73 179,42 5,02 8,27 2

520 0+010,59 477898,07 5024507,40 186,31 184,91 6,97 35,45 1 1

521 0+023,68 477886,78 5024500,78 184,58 183,25 1,60 15,65 1

527 0+118,91 477824,93 5024428,49 171,6 170,22 -10,61 1

528 0+126,03 477819,29 5024424,14 170,91 169,49 2,13 -9,95 1

529 0+139,11 477807,70 5024418,08 169,96 168,63 0,73 -8,83 1

531 0+183,87 477765,47 5024403,25 167,85 166,51 13,54 1

532 0+195,59 477755,76 5024396,68 167,46 166,1 11,99 1

533 0+205,52 477748,88 5024389,52 167,1 165,76 0,30 12,38 1

534 0+228,41 477736,92 5024370,00 166,52 165,08 -12,39 1

535 0+237,07 477730,92 5024363,76 166,32 164,82 -16,31 1

536 0+249,38 477720,24 5024357,65 165,98 164,45 -15,37 1

537 0+257,65 477712,23 5024355,59 165,64 164,21 -13,08 1

538 0+267,98 477701,90 5024355,34 165,31 163,9 -10,16 1

539 0+281,73 477688,32 5024357,45 164,82 163,49 1,07 -5,08 1

541 0+327,97 477643,14 5024367,15 162,6 161,26 0,65 7,71 1

542 0+338,01 477633,11 5024367,40 162,23 160,89 11,95 1

543 0+348,87 477622,43 5024365,41 161,8 160,48 7,75 1

544 0+358,83 477612,97 5024362,28 161,47 160,11 0,48 8,52 1

545 0+370,74 477602,34 5024356,91 161,13 159,77 0,11 8,55 1

548 0+422,84 477560,92 5024325,35 159,97 158,62 -6,74 1

551 0+444,61 477542,00 5024314,57 159,31 157,26 5,18 -24,82 1 1

NH-4.1 0+459,10 477527,57 5024313,35 159,83 157,22 6,84 24,29 1 1

555 0+470,27 477517,81 5024307,91 159,87 158,52 5,87 18,11 2

556 0+481,79 477509,99 5024299,45 160,08 158,68 0,68 15,30 1

559 0+551,45 477476,10 5024238,65 161,9 160,48 -10,71 1

560 0+565,29 477466,74 5024228,44 162,24 160,84 1,28 -12,94 1

565 0+643,23 477403,67 5024182,74 165,17 163,23 -10,32 1

566 0+659,47 477388,90 5024175,97 165,05 163,31 -9,70 1

569 0+681,66 477367,45 5024170,26 165,04 163,46 -5,54 1

573 0+856,96 477194,16 5024144,02 167,31 165,95 5,40 1

574 0+873,48 477178,18 5024139,83 167,67 166,21 0,25 10,86 1

575 0+888,12 477164,97 5024133,51 167,86 166,36 7,17 1

576 0+906,67 477149,36 5024123,49 167,95 166,56 10,02 1

583 1+153,61 476982,07 5023942,80 179,39 178,04 0,86 -6,63 1

ZO-7 1+193,45 476952,49 5023916,13 184,76 183,2 18,35 1

590 1+327,28 476907,97 5024042,31 184,09 182,76 1,03 11,64 1

592 1+360,81 476891,01 5024071,24 185,36 184,02 -10,81 1

594 1+385,15 476883,78 5024094,46 186,6 184,93 4,57 -9,53 1

596 1+434,48 476878,62 5024143,51 192,26 190,91 2,92 -15,32 1

597 1+439,39 476879,35 5024148,37 192,61 191,26 -5,89 1

598 1+449,61 476881,91 5024158,26 193,38 192 -15,87 1

599 1+471,46 476892,95 5024177,12 194,96 193,58 2,00 5,91 1

600 1+483,27 476897,83 5024187,87 195,86 194,03 1,85 13,76 1

601 1+492,75 476899,58 5024197,18 196,43 194,07 7,59 1

602 1+504,03 476900,19 5024208,45 196,82 194,13 6,28 1

606 1+599,62 476893,02 5024303,75 196,21 194,71 -5,59 1

608 1+614,08 476893,71 5024318,19 196,54 194,83 -11,36 1

609 1+626,83 476896,81 5024330,56 196,75 194,94 -12,05 1

611 1+654,10 476909,76 5024354,53 196,95 195,17 18,63 1

612 1+661,05 476911,14 5024361,35 197 195,23 3,62 15,39 1

614 1+668,42 476910,63 5024368,70 197,18 195,76 18,47 1
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9. ISKAZ VODOVODNOG MATERIJALA 13 Oznaka projekta: GP-145/20 
  Datum: 09/2020. 

 
 

 
  

NH-4.3 1+689,58 476902,55 5024388,26 198,64 197,28 0,59 -6,12 1

615 1+704,91 476898,23 5024402,97 199,96 198,54 -9,31 1

616 1+728,44 476895,36 5024426,32 201,82 200,47 1,55 -7,23 1

618 1+747,34 476895,42 5024445,22 203,02 201,51 14,36 1

619 1+753,78 476893,85 5024451,46 203,24 201,87 8,63 1

620 1+758,39 476892,06 5024455,71 203,45 202,12 18,02 1

621 1+768,59 476885,40 5024463,44 204,08 202,68 0,61 22,04 0 1

622 1+816,00 476843,22 5024485,08 205,64 204,19 5,19 1

623 1+822,80 476836,91 5024487,62 205,76 204,3 12,78 1

624 1+832,32 476827,51 5024489,14 205,9 204,46 11,97 1

625 1+864,55 476795,32 5024487,58 206,33 204,98 0,28 -8,55 1

627 1+878,44 476781,50 5024488,98 206,62 205,27 0,52 -16,06 1

628 1+888,36 476772,29 5024492,67 206,93 205,57 -22,22 1

629 1+896,92 476766,14 5024498,62 207,18 205,83 0,46 -16,56 1

NH-4.5 1+906,50 476761,44 5024506,97 207,68 206,19 -8,88 1

630 1+918,17 476757,35 5024517,90 208,05 206,64 -8,93 1

631 1+929,80 476755,02 5024529,29 208,43 207,08 0,70 -6,65 1

632 1+954,61 476752,89 5024554,01 209,12 207,72 -5,70 1

637 2+025,77 476751,22 5024625,07 213,78 212,13 3,52 -22,86 1

638 2+030,51 476752,58 5024629,62 213,79 212,31 -18,63 1

639 2+045,36 476761,13 5024641,74 214,55 212,89 5,33 1

OV-4.1 2+058,24 476767,55 5024652,91 214,96 213,4 4,70 11,01 1

640 2+071,52 476771,84 5024665,49 214,24 212,82 1,88 -6,89 1

NH-4.6 2+084,94 476777,67 5024677,57 213,11 211,81 -19,24 1

641 2+094,57 476784,48 5024684,38 212,42 211,07 -21,54 1

642 2+104,97 476794,01 5024688,52 211,73 210,28 3,43 -15,83 1

643 2+128,97 476817,80 5024691,72 208,31 207,01 0,29 -6,41 1

645 2+182,73 476871,51 5024693,69 201,25 199,95 2,11 14,34 1

653 2+348,33 477030,72 5024738,92 193,51 192,21 0,47 -5,25 1

654 2+364,81 477046,96 5024741,75 192,72 191,37 0,94 -5,87 1

NH-4.7 2+397,11 477079,21 5024743,45 191,78 190,26 -12,05 1

656 2+406,55 477088,48 5024741,71 191,28 189,93 0,49 -24,40 1

657 2+414,61 477095,08 5024737,09 191,06 189,72 -5,93 1

658 2+451,50 477122,96 5024712,92 190,06 188,76 4,55 9,51 1

659 2+472,84 477141,17 5024701,80 187,91 186,5 12,93 1

660 2+485,04 477152,74 5024697,93 186,51 185,21 0,88 13,10 1

661 2+496,67 477164,32 5024696,83 185,46 184,16 1,08 25,20 1

662 2+506,51 477173,58 5024700,17 184,86 183,46 -9,32 1

663 2+515,88 477182,79 5024701,88 184,1 182,79 -48,98 1

664 2+521,14 477186,90 5024698,61 183,77 182,42 2,40 -21,97 1

666 2+539,53 477195,58 5024682,39 181,73 180,33 26,35 1
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669 0+034,64 476962,62 5023883,01 187,14 185,66 -6,74 1

670 0+052,25 476965,32 5023865,61 187,82 186,48 -5,99 1

675 0+111,56 476967,53 5023806,35 191,6 190,19 6,09 1

678 0+173,08 476972,44 5023745,04 196,28 194,95 1,85 -5,26 1

682 0+303,93 476962,37 5023614,65 199,45 198,12 0,41 5,22 1

NH-4.10 0+323,75 476963,29 5023594,85 200,18 198,77 63,73 2

684 0+340,38 476962,17 5023581,79 200,69 199,31 1,86 9,92 1

688 0+432,36 476942,42 5023492,01 208,9 207,58 -11,72 1

689 0+446,08 476937,34 5023479,27 210,38 209,03 0,74 -15,12 1

690 0+492,29 476908,44 5023443,25 213,08 211,78 -10,69 1

693 0+535,27 476874,54 5023416,82 213,61 212,06 3,38 -8,42 1

694 0+556,54 476856,03 5023406,35 211,95 210,5 -12,13 1

NH-4.12 0+609,81 476805,20 5023390,42 207,92 206,58 -8,08 1

696 0+661,13 476754,46 5023382,72 204,2 202,8 17,05 1

697 0+687,77 476730,37 5023371,35 202,24 200,84 1,29 21,79 1

698 0+704,70 476718,83 5023358,96 201,32 199,97 0,66 7,11 1

700 0+747,06 476692,79 5023325,59 199,82 198,49 -5,22 1
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9. ISKAZ VODOVODNOG MATERIJALA 14 Oznaka projekta: GP-145/20 
  Datum: 09/2020. 

 
 

702 0+026,98 476992,13 5023583,00 201,53 199,72 17,26 1

703 0+037,21 477002,35 5023582,41 201,34 199,78 16,74 1

NH-4.14 0+047,07 477011,93 5023584,70 201,14 199,83 3,01 33,68 1

706 0+006,59 477350,36 5022244,90 219,94 217,24 6,19 1

710 0+055,09 477396,98 5022231,54 218,4 217,1 5,34 1

711 0+106,47 477446,37 5022217,39 213,47 212,14 0,35 16,49 1

713 0+171,92 477511,82 5022217,97 208,02 206,71 0,23 -7,17 1

NH-5.1 0+376,80 477716,13 5022203,21 199 197,64 -9,32 1

718 0+407,23 477745,63 5022195,74 198,39 197,06 41,78 1

719 0+418,76 477755,85 5022201,07 198,19 196,84 1,94 -9,99 1

720 0+449,67 477785,32 5022210,41 196,55 195,2 2,12 -15,06 1

721 0+462,81 477798,44 5022210,99 195,65 194,01 -5,70 1

723 0+496,49 477832,09 5022209,88 192,27 190,97 -6,35 1

724 DN 110 0+004,48 477742,54 5022191,90 198,47 197,05 -5,60 1
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9. ISKAZ VODOVODNOG MATERIJALA 15 Oznaka projekta: GP-145/20 
  Datum: 09/2020. 

 
 
  

729 0+002,93 480435,00 5027024,34 176,02 174,44 14,87 1

730 0+015,00 480439,22 5027013,03 176,84 174,87 1,75 -28,29 1

731 0+021,72 480438,30 5027006,37 176,91 174,9 36,60 1

738 0+233,94 480552,09 5026827,47 179,02 177,46 5,34 1

739 0+245,30 480559,75 5026819,08 179,37 177,8 6,31 1

742 0+301,17 480602,60 5026783,24 181,19 179,77 1,36 -10,86 1

OV-6.1 0+333,79 480623,15 5026757,92 183,39 181,77 6,40 21,29 1 1

747 0+396,68 480677,82 5026726,82 179,47 177,98 -24,52 1

748 0+401,59 480680,70 5026722,83 178,87 177,32 7,40 1

NH-6.3 0+415,30 480688,72 5026711,72 179 177,28 5,96 1

753 0+478,21 480724,13 5026659,74 187 185,55 -6,52 1

754 0+502,64 480735,20 5026637,96 190,47 188,92 0,76 9,45 1

755 0+534,86 480754,32 5026612,03 195,38 193,8 11,65 1 0

NH-6.4 0+567,83 480778,84 5026589,98 200,28 198,8 4,56 46,71 1

758 0+622,86 480833,68 5026594,55 206,82 205,35 12,63 1

760 0+676,32 480884,70 5026610,52 215,43 214,02 8,07 1

763 0+700,04 480907,34 5026617,61 217,49 216,07 -8,57 1

766 0+763,84 480970,38 5026627,38 226,4 224,98 6,65 1

767 0+775,91 480982,31 5026629,23 228,07 225,02 -86,04 2

776 0+924,69 480995,63 5026481,41 222,44 220,74 -14,08 1

781 1+005,25 480978,66 5026402,67 218,28 216,84 16,46 1

784 1+094,26 480985,32 5026313,90 214,69 213,38 6,14 -53,27 1

NH-6.5 1+110,76 480972,87 5026303,07 212,18 210,88 9,25 1

787 1+177,90 480922,22 5026259,00 213,28 211,98 5,91 1

788 1+185,91 480916,18 5026253,74 214,44 213,02 21,42 1

789 1+212,75 480903,77 5026229,95 217,81 216,5 5,40 1

OV-6.2 1+240,30 480891,02 5026205,52 219 217,46 4,07 -9,12 1

794 1+342,90 480829,75 5026123,23 215 213,61 2,02 13,31 1

NH-6.7 1+398,05 480807,89 5026072,60 213,02 211,46 2,08 -77,50 1 1

797 1+415,79 480790,46 5026075,94 211,59 210,12 6,92 1

RS-1 1+435,94 480770,36 5026077,33 210,34 208,59 2,04 -9,06 1

799 1+490,81 480716,79 5026089,14 207,72 206,41 0,84 10,75 1

800 1+554,52 480653,15 5026087,23 205,62 204,3 5,56 1

801 1+570,74 480637,18 5026084,38 204,84 203,53 6,16 2,16 1

802 1+605,27 480603,44 5026077,04 199,45 198,14 0,38 -9,11 1

NH-6.9 1+630,22 480578,53 5026075,67 195,72 194,41 1,84 -15,03 1

803 1+651,65 480557,56 5026080,08 193,22 191,91 0,87 -31,98 1

804 1+671,16 480543,49 5026093,59 191,25 189,94 2,15 -27,23 1

805 1+710,24 480530,82 5026130,57 185,8 184,49 1,39 13,21 1

806 1+715,78 480527,88 5026135,25 185,1 183,58 25,70 1

807 1+721,47 480523,05 5026138,29 184,1 182,65 31,73 1

808 1+729,62 480514,90 5026138,35 182,62 181,31 0,88 22,22 1

809 1+741,08 480504,27 5026134,10 181,16 179,61 7,02 15,67 2

811 1+763,49 480486,47 5026120,48 180,61 179,05 17,60 1

816 1+857,90 480429,38 5026045,37 178,02 176,69 0,77 7,92 1

819 1+896,93 480408,98 5026012,10 177,56 176,24 0,32 -6,85 1

821 1+942,81 480380,49 5025976,13 176,99 175,61 -10,74 1

823 1+966,32 480362,72 5025960,74 176,32 174,96 21,28 1

825 2+037,71 480329,39 5025897,61 174,86 173,55 0,56 19,06 1

831 2+122,62 480313,79 5025814,24 174 172,7 -5,69 1

832 2+157,70 480301,39 5025781,42 173,8 172,34 -10,23 1

836 2+241,17 480258,48 5025709,82 176,21 174,36 21,86 1

843 2+343,30 480246,21 5025608,50 181,85 180,54 6,53 4,10 1

846 2+441,02 480246,03 5025510,78 183,11 181,8 0,62 -74,17 1 1

848 2+521,03 480167,98 5025493,47 181,31 179,88 0,39 -12,13 1

849 2+539,91 480149,10 5025493,78 181,07 179,56 -9,87 1

853 2+609,59 480080,66 5025506,85 177,17 175,77 2,31 -12,45 1

854 2+619,49 480071,56 5025510,76 176,56 175,26 -17,93 1
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9. ISKAZ VODOVODNOG MATERIJALA 16 Oznaka projekta: GP-145/20 
  Datum: 09/2020. 

 
 

855 0+002,00 479076,93 5026079,79 186,62 185,01 -63,60 2

856 0+010,50 479076,12 5026071,33 186,08 184,46 -9,95 1

857 0+024,90 479072,29 5026057,45 184,95 183,55 2,34 27,23 1

867 0+264,37 479139,33 5025827,99 175,38 173,9 8,75 1

868 0+276,72 479143,39 5025816,33 175,29 171,84 8,34 1

871 0+313,38 479155,60 5025781,77 175,17 171,12 13,79 1

OV-7.1 0+323,50 479159,10 5025772,27 175,01 173,39 13,26 3,98 1

884 0+752,08 479332,39 5025381,65 166,9 165,5 6,66 1

887 0+765,73 479336,76 5025368,72 166,68 163,55 7,96 1

NH-7.1 0+784,87 479342,45 5025350,44 167,06 163,49 12,98 1

892 0+795,17 479345,52 5025340,61 167,36 165,84 12,35 1

893 0+823,26 479353,87 5025313,79 167,46 166,06 5,14 1

894 0+839,65 479360,13 5025298,65 167,59 166,19 7,46 1

895 0+858,35 479369,45 5025282,43 167,84 166,34 1,01 5,72 1

899 0+968,90 479435,38 5025193,74 172,42 170,88 7,99 1

904 1+080,43 479515,44 5025116,35 175,55 174,08 -7,08 1

907 1+157,00 479558,33 5025052,94 177,5 176,05 1,18 5,09 1

917 1+479,70 479771,21 5024810,51 187,07 185,68 7,52 1

918 1+496,80 479783,85 5024798,99 187,9 186,31 5,39 1

920 1+542,98 479820,36 5024770,71 188,98 187,55 -5,11 1

934 1+948,24 480131,26 5024514,75 194,11 192,53 -11,98 1

935 1+960,04 480140,05 5024506,87 194,29 192,88 -10,69 1

936 1+966,97 480144,27 5024501,37 194,48 193,08 -11,49 1

942 2+109,52 480202,63 5024371,41 196 193,44 4,92 -24,14 1

943 2+113,56 480202,29 5024367,39 195,06 193,42 24,10 1

944 2+120,58 480204,61 5024360,76 194,76 193,38 24,18 1

945 2+124,63 480207,40 5024357,83 195,73 193,36 -24,14 1

961 2+505,42 480282,73 5023985,39 201,2 199,44 12,76 1

970 2+752,94 480364,74 5023752,38 208,15 206,75 1,13 -5,45 1

979 2+940,22 480413,02 5023572,32 206,19 204,7 -6,60 1

983 3+054,27 480431,70 5023459,92 206,07 204,08 -8,14 1

988 3+246,94 480421,44 5023267,56 205,71 204,25 -6,83 1

992 3+403,43 480379,89 5023116,77 209,75 208,16 -5,04 1

995 3+511,27 480335,00 5023018,77 213,94 212,33 -5,28 1

NH-7.19 3+549,58 480315,24 5022985,95 215,38 213,94 6,56 1

998 3+593,83 480299,08 5022944,80 216,27 214,88 6,35 1

1002 3+673,51 480282,34 5022866,89 216,64 215,24 2,87 6,33 1

1010 3+908,80 480302,06 5022633,18 207,61 205,4 6,99 1

NH-7.22 3+932,38 480309,64 5022610,85 207,64 205,28 4,01 13,00 1

1011 3+953,84 480320,94 5022592,61 208,08 206,68 2,74 10,80 1

1014 4+032,92 480374,42 5022534,34 210,22 208,77 0,69 -5,98 1

1015 4+062,06 480390,74 5022510,24 210,74 209,3 -6,18 1

NH-7.25 4+242,81 480457,79 5022342,75 217,13 215,73 2,41 -6,53 1

1021 4+264,79 480461,23 5022321,04 219,45 218,05 1,80 -18,76 1

1022 4+283,44 480458,07 5022302,66 220,86 219,42 -16,34 1

1023 4+306,91 480447,75 5022281,58 222,91 221,15 5,13 1

NH-7.26 4+356,08 480432,18 5022234,98 226,18 224,78 0,13 6,42 1

ZO-10 4+470,29 480425,22 5022121,21 234,86 233,1 47,16 1

1033 4+483,86 480434,92 5022111,72 235,86 234,21 38,33 1

1034 4+489,51 480440,51 5022110,94 236,07 234,67 4,14 -38,33 1

1037 4+505,13 480441,89 5022096,56 236,35 234,8 51,19 1 1

1039 4+524,75 480455,41 5022082,36 236,45 234,97 1,44 5,76 1

1041 4+539,76 480466,81 5022072,59 236,85 235,48 8,44 1

1044 4+583,25 480504,41 5022050,79 239,51 237,96 5,31 1

1050 4+714,51 480624,31 5021997,68 238,97 237,47 7,83 1

1052 4+786,50 480691,29 5021971,29 233,89 232,52 5,43 1

1054 4+859,06 480761,65 5021953,58 231,51 230,07 -88,27 2
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9. ISKAZ VODOVODNOG MATERIJALA 17 Oznaka projekta: GP-145/20 
  Datum: 09/2020. 

 
  

1062 0+185,40 480409,38 5024305,31 204,36 202,57 -6,23 1

1068 0+303,04 480522,37 5024337,85 204,42 203,07 -5,19 1

1070 0+320,14 480539,03 5024341,70 205,3 203,84 -8,22 1

1071 0+335,24 480554,07 5024342,96 205,87 204,52 0,53 -14,24 1

1072 0+350,59 480569,22 5024340,44 206,69 205,36 -7,56 1

1075 0+388,14 480604,63 5024328,01 208,71 207,38 40,00 1

1076 0+393,97 480610,09 5024330,06 208,55 207,1 -8,50 1

1081 0+442,81 480657,71 5024340,90 206,03 203,99 8,36 1

1089 0+578,95 480772,85 5024413,13 196,36 195,01 0,64 -10,20 1

1090 0+595,61 480788,12 5024419,79 195,15 193,73 -6,21 1

1096 0+770,65 480952,27 5024480,09 176,32 174,97 1,60 10,66 1

1099 0+834,20 481000,15 5024521,84 172,54 171,21 0,83 -6,90 1

1100 0+873,51 481032,32 5024544,43 171,76 170,41 0,49 -5,42 1

1101 0+905,07 481059,74 5024560,06 171,39 170,04 5,34 -38,20 1 1

1102 0+914,51 481069,07 5024558,66 171,05 169,05 5,84 41,28 1 1

1103 0+919,39 481073,17 5024561,30 171,1 169,03 38,07 1

1104 0+926,40 481075,48 5024567,93 171,38 169,01 1,46 -44,34 1

OV-7.7 0+985,35 481128,24 5024594,22 171,62 170,06 0,77 -6,93 1

1110 1+160,46 481297,76 5024637,66 167,82 166,43 0,09 -8,59 1

1111 1+186,06 481323,24 5024640,20 167,22 165,68 -6,13 1

1112 1+221,93 481359,11 5024639,92 166,98 164,63 1,51 -32,26 1

1113 1+231,91 481367,50 5024634,53 165,95 164,6 31,60 1

1114 1+234,80 481370,39 5024634,48 166 164,59 31,25 1

NH-7.29 1+244,31 481378,62 5024639,25 167,13 164,56 5,88 -32,17 1 1

1115 1+262,71 481397,00 5024638,60 167,85 166,4 2,33 -8,01 1

1117 1+317,39 481450,97 5024629,90 171,73 170,26 8,72 1

1118 1+331,17 481464,75 5024630,34 173,49 171,66 5,19 1

1119 1+345,03 481478,50 5024632,03 174,6 173,07 5,17 5,06 2

1120 1+368,37 481501,32 5024636,92 174,53 173,16 6,36 1

1133 1+673,25 481769,01 5024780,53 162,4 160,18 3,44 -27,95 1

1134 1+678,76 481774,49 5024781,15 161,74 160,16 24,86 1

1135 1+681,54 481776,86 5024782,59 161,87 160,14 16,44 1

1136 1+688,25 481781,38 5024787,56 162,6 160,11 -26,32 1

1138 1+735,44 481824,78 5024806,00 161,8 159,87 0,75 9,02 1

1139 1+753,94 481840,06 5024816,44 160,87 159,54 2,77 6,55 1

OV-7.9 1+947,37 481981,67 5024948,09 156,53 154,97 2,61 -5,62 1

1148 1+955,99 481988,89 5024952,81 156,24 154,81 -9,09 1

1149 1+967,44 481999,33 5024957,48 156 154,61 -7,50 1

1150 1+981,86 482013,15 5024961,60 155,98 154,35 -8,80 1

1153 2+045,75 482076,00 5024972,68 153,46 152,11 5,64 1

1154 2+056,57 482086,18 5024976,35 152,89 151,44 1,21 -5,26 1

1155 2+068,17 482097,41 5024979,28 152,31 150,96 -12,96 1

1156 2+076,55 482105,79 5024979,51 152,03 150,61 -16,12 1

1158 2+105,89 482134,03 5024971,57 150,81 149,41 0,62 6,60 1

1159 2+117,62 482145,57 5024969,51 150,46 149,06 0,59 7,95 1

NH-7.31 2+137,64 482165,58 5024968,74 150,08 148,66 0,85 7,78 1

1162 2+180,05 482207,54 5024974,72 150,03 148,45 5,34 1

1170 2+286,23 482307,21 5025010,89 147,09 145,73 2,32 -17,55 1

1171 2+298,90 482319,86 5025011,65 145,89 144,51 2,18 -16,10 1

1172 2+307,10 482327,86 5025009,85 145,4 144,04 -15,65 1

1177 2+377,33 482389,28 5024975,82 142,76 141,2 7,20 -30,67 1 1

1179 2+392,93 482396,94 5024962,22 141,5 138,7 37,20 1

1180 2+397,35 482401,00 5024960,47 141,14 137,99 8,93 1

1184 2+423,73 482425,21 5024950,00 142,06 137,91 17,09 1

1185 2+425,16 482426,52 5024949,43 142,07 138,35 23,54 1

1186 2+429,82 482431,18 5024949,45 142,1 139,76 16,63 1

1187 2+431,72 482433,08 5024949,45 142,12 139,77 -29,91 1

1191 2+466,27 482462,79 5024931,83 142,09 139,95 11,21 1

1192 2+475,92 482471,85 5024928,48 141,94 140 12,25 1

1193 2+491,27 482487,04 5024926,31 141,79 140,07 6,71 1
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9. ISKAZ VODOVODNOG MATERIJALA 18 Oznaka projekta: GP-145/20 
  Datum: 09/2020. 

 

S-3 0+000,00 480601,53 5024329,11 208,92 207,53 17,97 1
1194 0+021,86 480587,83 5024312,07 209,73 208,28 0,60 11,71 1

1200 0+001,63 480430,63 5023486,44 206,25 204,35 37,16 1

1201 0+017,00 480441,58 5023497,22 206,81 205,46 2,46 24,37 1

1204 0+129,57 480484,54 5023601,24 210,79 209,43 6,09 1

1205 0+151,15 480491,00 5023621,83 211,88 210,56 6,91 1

NH-7.35 0+234,43 480504,41 5023704,01 217,86 216,51 1,70 6,78 1

1220 0+011,65 480618,51 5021987,00 238,94 237,58 -23,14 1

1221 0+030,68 480603,57 5021975,22 239,21 237,79 1,28 -19,81 1

1225 0+002,39 480439,76 5022103,97 236,11 233,59 -31,74 1

NH-7.40 0+010,14 480441,36 5022096,39 236,62 234,9 9,34 31,63 1 1

1226 0+030,00 480455,07 5022082,00 236,43 235 1,57 5,77 1

1227 0+045,08 480466,51 5022072,18 236,82 235,49 8,44 1

1230 0+088,67 480504,20 5022050,34 239,49 237,96 5,31 1

1237 0+291,98 480691,13 5021970,81 233,89 232,53 5,43 1

1240 0+364,10 480761,06 5021953,22 231,44 229,71 2,34 5,85 1

ZO-10 0+000,00 480425,22 5022121,21 234,86 233,1 29,43 1
1246 0+162,16 480274,69 5022179,24 223,04 221,59 2,46 6,39 1

1247 0+185,65 480251,34 5022181,91 223,07 221,73 9,45 1

1250 0+251,63 480185,46 5022178,53 224,12 222,78 7,94 1

1253 0+303,63 480134,54 5022168,02 225,28 223,6 -5,67 1

OV-8.1 0+332,62 480105,75 5022164,52 225,9 224,34 2,74 -8,32 1

1254 0+353,25 480085,13 5022165,03 225,23 223,87 0,78 -8,90 1

1255 0+380,74 480058,08 5022169,94 224,31 222,88 -13,47 1

1256 0+402,76 480037,93 5022178,81 223,44 222,09 1,22 -5,11 1

1258 0+449,03 479998,21 5022202,48 223,04 221,6 -13,95 1

1259 0+464,33 479987,84 5022213,73 223,16 221,52 -19,02 1

1260 0+476,88 479982,81 5022225,22 223,27 221,46 -5,64 1

1262 0+523,21 479967,15 5022268,81 223,72 221,23 10,29 1

1266 0+623,17 479910,21 5022350,89 220,61 219,11 11,33 1

1267 0+635,78 479900,69 5022359,16 219,8 218,4 0,91 13,46 1

1268 0+647,68 479890,14 5022364,66 219,3 217,93 13,43 1

1269 0+663,61 479874,69 5022368,55 218,76 217,3 0,68 11,14 1

1274 0+787,84 479750,74 5022376,13 216,62 215,02 -5,06 1

1279 0+843,82 479695,92 5022387,42 216,38 214,74 1,29 8,50 1

1285 0+948,71 479591,15 5022384,32 211,5 210,08 0,24 -8,74 1

1287 0+998,78 479541,81 5022392,79 208,1 206,75 0,57 5,81 1

1289 1+019,61 479520,99 5022393,42 206,5 205,15 1,15 10,89 1

1290 1+037,18 479503,70 5022390,32 204,89 203,45 6,45 1

1292 1+072,56 479469,67 5022380,63 201,56 200,21 0,99 -5,91 1

1293 1+085,87 479456,52 5022378,58 200,67 199,33 -11,21 1

1294 1+099,58 479442,82 5022379,13 199,81 198,42 0,43 -10,78 1

1315 1+605,72 478965,71 5022543,20 182,07 180,76 5,21 1

1316 1+623,47 478949,26 5022549,87 181,78 180,4 5,64 1
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9. ISKAZ VODOVODNOG MATERIJALA 19 Oznaka projekta: GP-145/20 
  Datum: 09/2020. 

 
  

1318 0+004,79 479379,30 5022401,06 194,94 192,93 5,48 1

1319 0+007,21 479380,09 5022403,34 194,97 192,92 22,21 1

1321 0+010,39 479379,92 5022406,52 195,02 192,9 9,11 1

1323 0+015,75 479378,80 5022411,75 194,8 192,88 -16,49 1

1324 0+035,27 479380,27 5022431,23 194,29 192,78 5,89 1

1329 0+121,48 479371,69 5022516,92 190,77 189,31 -6,26 1

1332 0+168,13 479371,96 5022563,55 187,63 186,17 5,88 1

1333 0+183,53 479369,96 5022578,82 186,33 184,93 0,97 5,27 1

1337 0+243,07 479359,64 5022637,37 183,9 182,58 9,70 -11,97 2

1340 0+250,93 479360,47 5022645,19 183,38 181,12 10,36 9,02 2

1342 0+256,33 479360,04 5022650,56 183,3 181,1 8,20 1

NH-8.11 0+263,01 479358,39 5022657,05 183,44 181,08 14,74 0,00 1

1345 0+268,23 479357,10 5022662,10 183,79 182,44 13,17 -8,52 2

1350 0+369,09 479346,98 5022762,45 187,05 185,7 0,42 -52,64 1 1

1351 0+378,97 479354,19 5022769,21 187,17 185,82 0,51 -54,14 1 1

1352 0+407,51 479382,20 5022763,75 187,79 186,43 -5,68 1

NH-8.12 0+435,20 479408,72 5022755,79 188,46 187,01 -19,02 1

1353 0+442,54 479414,68 5022751,51 188,48 187,17 0,36 -14,64 1

1356 0+484,83 479442,14 5022719,37 189,26 187,8 15,10 1

1357 0+496,67 479452,25 5022713,20 189,28 187,97 0,43 13,94 1

1358 0+520,97 479475,44 5022705,91 190,12 188,52 0,00 12,63 1

1360 0+002,10 479003,71 5022517,56 183,18 181,64 -50,52 1

1361 0+007,38 478998,50 5022516,76 183,09 181,61 41,80 1

1362 0+015,16 478993,55 5022510,75 183,12 181,57 5,87 1

NH-8.14 0+253,00 478845,87 5022325,05 177,81 175,1 9,44 -2,13 1

1377 0+261,49 478841,22 5022317,95 177,84 176,49 7,60 -2,52 1

1380 0+331,29 478801,74 5022260,42 180,61 179,18 2,67 5,49 1

1381 0+351,28 478792,60 5022242,64 180,72 179,28 30,55 1

1382 0+359,12 478793,06 5022234,81 180,67 179,32 0,50 53,06 1 1

NH-8.15 0+669,32 479070,31 5022099,61 198,9 197,5 2,99 -5,92 1

1393 0+744,67 479141,86 5022076,42 204,43 203 -13,48 1

1394 0+765,20 479160,28 5022067,36 205,32 203,97 1,44 -12,40 1

1397 0+845,06 479218,80 5022013,27 208,72 207,22 0,85 6,82 1

1398 0+874,21 479240,71 5021994,04 210,49 208,98 7,63 1

1399 0+883,45 479248,40 5021988,92 210,89 209,54 1,13 12,32 1

1401 0+930,45 479292,18 5021971,84 213,59 212,24 2,32 6,76 1

1402 0+011,40 479111,10 5022072,23 202,98 201,2 -20,82 1

1403 0+024,76 479101,52 5022062,91 203,08 201,13 8,15 1

1404 0+035,83 479094,76 5022054,14 203,1 201,07 28,11 1

NH-8.18 0+056,43 479091,92 5022033,75 202,47 200,66 2,60 -12,45 1

1406 0+061,07 479090,46 5022029,35 202,28 200,68 18,28 1

1407 0+063,21 479090,46 5022027,21 202,15 200,69 21,13 1

1408 0+067,27 479091,92 5022023,42 202,53 200,71 4,05 -19,13 1

1410 0+106,22 479093,28 5021984,49 203,55 202,12 46,80 1

1411 0+114,25 479099,32 5021979,21 203,64 202,33 -9,11 1

1415 0+176,51 479140,96 5021933,01 202,78 201,33 3,86 -5,50 1

1416 0+188,73 479148,85 5021923,67 202,58 201,27 -10,15 1

NH-8.19 0+198,70 479153,84 5021915,05 202,59 201,22 3,35 -14,82 1

1418 0+223,25 479159,86 5021891,25 203,84 202,54 -11,11 1

1419 0+235,14 479160,20 5021879,37 204,7 203,17 2,07 -10,05 1

1420 0+260,77 479157,24 5021853,93 204,55 203,24 6,91 23,70 1 1
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9. ISKAZ VODOVODNOG MATERIJALA 20 Oznaka projekta: GP-145/20 
  Datum: 09/2020. 

 
 

1421 0+000,84 480424,87 5022120,44 234,85 233,11 72,85 1 1

1425 0+032,59 480430,47 5022098,40 237,09 235,47 23,28 1

1426 0+035,84 480429,21 5022095,41 237,61 236,18 12,15 0,00 1

1428 0+079,58 480411,22 5022055,54 239,12 236,31 -6,54 1

1429 0+090,46 480405,54 5022046,26 239,27 236,34 -6,44 1

1430 0+108,82 480394,26 5022031,78 238,94 236,4 -9,72 1

1435 0+183,30 480335,93 5021985,63 239,29 237,88 -6,77 1

1437 0+220,88 480303,50 5021966,71 240,66 239,21 0,36 8,39 1

1440 0+236,31 480291,94 5021956,49 241,66 240,22 5,72 1

1441 0+250,48 480282,32 5021946,09 242,6 241,14 7,04 1

1445 0+347,00 480225,86 5021867,89 246,98 245,37 -6,23 1

1446 0+363,36 480214,30 5021856,30 247,21 245,45 -8,14 1

1450 0+434,89 480158,71 5021811,37 247,21 245,81 0,12 10,16 1

1451 0+452,77 480147,58 5021797,38 247,38 245,94 5,72 1

OV-9.1 0+528,67 480108,08 5021732,58 248,48 246,93 2,42 -6,58 1

1455 0+565,72 480084,73 5021703,84 247,83 245,96 -8,46 1

1456 0+597,89 480060,36 5021682,83 246,76 245,12 -7,38 1

NH-9.1 0+630,31 480033,29 5021664,99 244,34 242,98 0,79 -8,79 1

1459 0+701,73 479968,36 5021635,26 237,57 236,07 0,97 10,03 1

1461 0+730,87 479944,81 5021618,10 235,46 233,74 11,20 1

1462 0+788,36 479907,82 5021574,11 230,52 229,16 0,87 8,11 1

1463 0+802,91 479900,55 5021561,51 229,6 228,22 6,83 1

1467 0+891,63 479864,34 5021480,62 224,02 222,5 1,54 -6,56 1

1472 1+012,61 479786,06 5021388,68 221,31 219,9 -7,23 1

NH-9.4 1+057,50 479748,97 5021363,43 220,7 219,3 -5,28 1

1481 1+299,90 479544,98 5021233,31 218,56 216,96 7,09 1

NH-9.7 1+467,45 479434,82 5021107,12 215,08 213,08 -5,64 1

NH-9.11 2+185,89 478873,85 5020662,17 197,28 195,97 0,53 -77,26 1 1

1507 2+195,03 478867,26 5020668,51 197,47 195,8 28,80 1

1509 2+228,55 478834,65 5020676,15 196,58 195,17 14,34 1

1510 2+240,57 478822,66 5020675,39 196,28 194,94 9,45 1

1511 2+252,40 478811,14 5020672,70 196,25 194,72 5,35 1

1516 2+362,15 478707,03 5020637,96 193,5 192,09 0,50 -8,81 1

1517 2+377,44 478691,96 5020635,40 193,07 191,5 -10,14 1

NH-9.13 2+457,57 478612,04 5020639,73 189,91 188,53 -8,02 1

1521 2+483,08 478587,41 5020646,32 189,07 187,62 0,53 -9,80 1

1522 2+503,35 478569,00 5020654,82 188,5 187,08 -26,38 1

1524 2+529,74 478552,44 5020675,37 188,21 186,66 -5,31 1

1526 2+562,64 478534,27 5020702,80 188 186,07 -15,52 1

1527 2+572,55 478531,21 5020712,22 187,61 185,8 1,30 6,44 1

1530 2+576,59 478529,53 5020715,90 187,75 185,78 5,21 1

NH-9.14 2+585,37 478525,19 5020723,53 187,95 185,73 1,39 -8,28 1

1542 2+817,51 478450,53 5020943,02 187,16 185,58 -5,59 1

1543 2+833,04 478447,61 5020958,28 186,7 185,38 1,34 5,84 1

1549 2+982,58 478406,99 5021102,02 183,73 182,41 -10,59 1

1551 3+028,51 478403,99 5021147,85 182,16 180,85 -10,54 1

1552 3+042,26 478405,61 5021161,50 181,97 180,54 -12,79 1

1562 0+009,47 479510,63 5021209,47 217,76 215,89 16,65 1

1563 0+019,36 479501,26 5021212,63 218,04 215,84 12,33 1
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9. ISKAZ VODOVODNOG MATERIJALA 21 Oznaka projekta: GP-145/20 
  Datum: 09/2020. 

 

1576 0+011,66 479571,10 5021268,16 218,95 217,29 17,30 1

1582 0+161,93 479447,72 5021353,88 209,64 208,33 1,43 8,00 1

1584 0+199,68 479413,21 5021369,19 206,74 205,39 1,97 12,19 1

1585 0+220,71 479392,63 5021373,47 206,71 205,28 8,73 1

1587 0+256,97 479356,39 5021374,11 206,6 205,1 5,19 5,78 2

1588 0+276,38 479337,09 5021372,00 204,86 203,24 -89,80 2

1589 0+286,85 479335,92 5021382,40 203,3 201,98 2,43 6,44 1

1590 0+307,76 479331,25 5021402,79 199,65 198,22 2,00 -8,57 1

1594 0+365,48 479327,88 5021460,40 192,35 189,77 10,37 37,73 1 1

1595 0+369,08 479325,60 5021463,18 191,94 189,76 -40,27 1

1597 0+372,23 479325,65 5021466,32 191,87 189,75 49,23 1

1598 0+374,72 479323,78 5021467,98 191,86 189,74 23,16 0 1

1599 0+377,59 479321,06 5021468,89 191,79 189,73 14,01 1

1602 0+407,65 479291,09 5021471,24 190,78 189,49 0,94 -7,25 1

1603 0+432,40 479266,86 5021476,27 190,02 188,71 0,59 -7,25 1

NH-9.22 0+479,82 479222,02 5021491,69 189,34 187,95 1,00 -12,99 1

1605 0+496,83 479207,58 5021500,70 189,39 188,04 -24,52 1

1606 0+505,43 479202,84 5021507,86 189,44 188,08 -34,27 1

1607 0+510,65 479202,91 5021513,09 189,5 188,11 0,95 -18,25 1

1608 0+526,39 479208,03 5021527,96 189,77 188,44 10,44 1

1609 0+534,07 479209,18 5021535,56 189,96 188,61 2,89 32,18 1

1610 0+541,24 479206,30 5021542,14 190,44 189,13 3,39 37,41 1

1611 0+549,61 479198,98 5021546,19 191,54 190,23 5,18 1

1612 0+566,40 479184,29 5021554,33 192,29 190,91 -11,93 1

1613 0+583,72 479171,20 5021565,67 192,99 191,62 -35,80 1

1614 0+593,44 479168,97 5021575,13 193,56 192,01 6,04 15,66 2

1615 0+601,04 479165,29 5021581,78 194,44 193,13 8,05 14,12 2

OV-9.4 0+676,43 479113,15 5021636,19 195,1 193,56 1,14 7,35 1

1620 0+022,28 479314,44 5021374,12 204,6 203,29 0,78 -8,28 1

1621 0+041,35 479295,38 5021375,07 204,79 203,42 -8,89 1

1624 0+105,87 479232,04 5021387,19 205,64 204,2 -5,64 1

NH-9.25 0+205,90 479135,38 5021412,88 205,65 204,34 1,56 5,76 1

1631 0+296,60 479046,15 5021429,01 201,69 200,34 -6,28 1

1633 0+001,62 480762,36 5021952,47 231,35 229,98 -86,44 2

1634 0+009,57 480770,24 5021951,43 231,17 229,82 0,74 -6,80 1

1642 0+296,72 481051,19 5021892,47 237,79 236,38 0,00 11,22 1

1644 0+350,73 481105,16 5021891,19 240,02 238,57 1,40 12,01 1

1645 0+392,83 481146,77 5021897,63 242,81 241,31 2,47 -13,47 1

1646 0+411,44 481165,32 5021896,11 244,64 243,33 2,36 -20,59 1

1647 0+426,07 481178,54 5021889,87 246,84 245,53 1,98 -28,60 1

1648 0+472,53 481205,94 5021852,35 255,47 254,16 1,52 21,05 1

1650 0+510,46 481237,02 5021830,64 261,49 260,18 4,48 -5,61 1

1652 0+536,09 481255,70 5021813,11 263,52 262,21 1,93 -9,58 1

1653 0+557,32 481268,55 5021796,20 264,64 263,17 -14,37 1

1657 0+669,37 481303,24 5021689,78 272,32 271,01 1,02 -12,31 1

1658 0+688,62 481304,35 5021670,56 274,71 273,25 -7,54 1

1659 0+709,83 481302,78 5021649,41 277,17 275,72 11,17 1

1661 0+780,12 481311,25 5021579,63 284,26 282,95 2,18 8,06 1

1662 0+807,96 481318,44 5021552,74 286 284,61 10,36 1

1665 0+873,31 481346,40 5021493,68 289,52 287,74 11,48 1

1666 0+881,42 481351,27 5021487,18 289,09 287,78 8,41 47,44 1 1

1667 0+888,54 481358,35 5021486,47 290,22 288,87 3,67 -44,33 1

1668 0+901,61 481366,73 5021476,45 291,37 290,02 -10,73 1

1670 0+936,80 481382,70 5021445,11 295,78 294,29 6,55 1

1671 0+954,76 481392,22 5021429,87 298,2 296,89 1,81 8,41 1

1672 0+973,05 481404,08 5021415,95 301,44 300,13 5,69 5,79 2

1673 0+997,81 481421,95 5021398,81 304 302,01 4,07 -76,01 1 1

1675 1+022,06 481409,90 5021377,77 303,48 302,13 62,73 2
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9. ISKAZ VODOVODNOG MATERIJALA 22 Oznaka projekta: GP-145/20 
  Datum: 09/2020. 

 
  

1678 0+040,10 481373,09 5021366,70 300 298,62 7,76 1

1681 0+086,52 481327,36 5021358,71 288,81 287,26 9,00 -86,43 1 2

1682 0+097,48 481324,81 5021369,36 287,73 286,35 11,14 0,00 1

1684 0+124,12 481318,59 5021395,28 280,96 279,41 5,14 89,85 1 2

1685 0+127,96 481314,89 5021394,27 280,5 278,85 7,14 36,59 1 1

1691 0+256,83 481214,30 5021314,50 281,21 279,72 7,72 1

1694 0+303,08 481179,25 5021284,33 282,71 281,33 -5,05 1

1695 0+313,84 481170,35 5021278,29 282,95 281,57 0,89 5,26 1

1697 0+351,12 481142,69 5021253,32 285,15 283,7 -6,85 1

1700 0+399,96 481103,23 5021224,57 287,39 285,65 -5,95 1

1703 0+496,17 481018,53 5021178,99 287,35 285,98 5,81 1

1706 0+557,96 480968,12 5021143,28 285,86 284,41 2,75 -16,87 1

1707 0+573,97 480952,58 5021139,45 285,34 283,96 1,32 -25,08 1

1708 0+582,66 480944,06 5021141,15 285,44 283,92 -16,77 1

1710 0+614,40 480915,71 5021155,39 286,26 283,76 14,73 1

1711 0+625,69 480904,58 5021157,32 285,47 283,7 4,56 11,91 1

1712 0+652,54 480877,75 5021156,34 282,99 281,42 5,14 1

1715 0+708,08 480822,85 5021148,06 279,41 277,96 0,64 -13,18 1

1716 0+722,45 480808,54 5021149,41 278,92 277,52 -11,98 1

1717 0+742,18 480789,71 5021155,31 278,31 276,91 1,99 12,53 1

NH-11.2 DN 110 0+756,73 480775,19 5021155,79 277,46 275,96 0,84 13,34 1

1719 0+798,67 480734,77 5021144,64 273,75 272,4 1,12 9,07 1

1720 0+818,52 480716,86 5021136,08 272,56 271,11 6,80 1

1721 0+838,54 480699,95 5021125,37 271,28 269,81 7,58 1

NH-11.3 0+903,74 480652,38 5021080,87 264,59 263,27 1,07 5,27 1

1724 0+923,36 480640,10 5021065,56 262,65 261,3 0,59 -7,62 1

1727 0+969,66 480607,24 5021032,98 259,51 258,11 10,52 1

1728 0+984,43 480599,60 5021020,35 258,68 257,3 1,74 -85,36 2

1729 0+988,60 480595,86 5021022,21 258,98 257,2 86,35 2

1730 1+008,55 480585,83 5021004,97 258,32 256,71 6,50 1

1731 1+026,36 480578,67 5020988,67 257,63 256,28 2,97 -15,55 1

1733 1+044,01 480567,68 5020974,86 256,28 254,93 1,00 -9,52 1

1737 1+111,76 480518,71 5020928,06 255,59 253,39 -9,33 1

NH-11.5 1+142,19 480493,68 5020910,75 254,15 252,82 -6,45 1

1740 1+159,69 480478,26 5020902,48 252,9 251,58 0,79 -12,92 1

1741 1+181,84 480456,89 5020896,64 251,65 250,3 1,76 -6,35 1

1745 1+327,61 480313,18 5020872,26 247,22 245,9 0,46 -9,77 1

1746 1+365,54 480275,26 5020871,88 245,8 244,48 0,92 6,53 1

1747 1+388,30 480252,68 5020869,06 245,4 244 1,31 7,15 1

1748 1+419,95 480222,00 5020861,26 243,95 242,6 -11,93 1

1749 1+447,84 480194,13 5020860,12 242,68 241,37 -12,97 1

1751 1+536,51 480106,99 5020876,50 238,28 236,96 2,17 8,24 1

1752 1+570,99 480072,54 5020877,94 235,44 233,81 13,36 1

1753 1+588,87 480054,98 5020874,54 233,55 232,17 0,17 5,11 1

1754 1+652,89 479993,31 5020857,41 228,03 226,7 2,46 -8,88 1

1755 1+682,79 479963,57 5020854,33 224,59 223,23 8,47 1

NH-11.6 1+699,08 479947,78 5020850,29 222,69 221,34 1,73 23,04 1

1756 1+722,57 479929,13 5020836,02 220,78 219,33 2,52 13,63 1

1757 1+747,59 479913,39 5020816,56 219,62 218,3 1,15 -11,38 1

1759 1+812,07 479862,44 5020777,11 218,08 216,54 9,74 1

1760 1+836,13 479846,50 5020759,10 216,62 215,2 1,33 7,42 1
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9. ISKAZ VODOVODNOG MATERIJALA 23 Oznaka projekta: GP-145/20 
  Datum: 09/2020. 

 
 

1761 1+861,79 479832,12 5020737,85 215,68 214,36 1,58 -10,45 1

1762 1+885,71 479815,34 5020720,79 215,53 214,24 -5,11 1

NH-11.8 1+909,46 479797,24 5020705,41 215,72 214,12 1,44 9,75 1

1765 1+948,07 479773,54 5020674,98 216,21 214,9 1,35 6,32 1

OV-11.2 1+988,66 479753,90 5020639,45 218,21 216,67 5,79 -1,38 1

1767 2+004,92 479745,69 5020625,42 217,05 215,74 0,37 -11,25 1

1768 2+028,67 479729,93 5020607,65 216,05 214,53 2,63 -11,07 1

1770 2+072,51 479694,08 5020582,47 215,99 214,67 85,40 2

1771 2+076,60 479696,00 5020578,87 216,03 214,72 0,50 -90,00 2

1772 2+156,61 479624,83 5020542,34 216,24 214,93 2,03 -5,63 1

1773 2+171,24 479611,08 5020537,33 215,36 214 -8,34 1

1775 2+217,59 479565,69 5020527,96 212,8 211,49 1,19 6,58 1

1777 2+275,64 479510,87 5020508,91 212,19 210,84 -5,25 1

NH-11.12 2+454,00 479335,39 5020479,46 207,61 206,28 0,36 11,99 1

1784 2+470,75 479319,38 5020474,56 207,14 205,82 11,76 1

1788 2+576,57 479232,26 5020414,84 201,78 200,45 0,37 -11,65 1

1789 2+595,25 479215,34 5020406,95 201,29 199,77 -11,22 1

NH-11.13 2+608,38 479202,59 5020403,82 200,81 199,29 -12,89 1

1792 2+679,95 479131,02 5020403,84 197,38 195,88 7,13 1

NH-11.14 2+711,92 479099,37 5020399,37 194,87 193,42 1,77 -10,38 1

1794 2+727,68 479083,63 5020400,02 194,04 192,7 -7,75 1

1798 2+826,48 478987,30 5020421,70 187,02 185,5 6,91 1

1799 0+002,03 480782,39 5021157,96 277,96 276,45 -19,99 1

1800 0+013,70 480786,38 5021168,93 278,48 276,39 -12,59 1

1802 0+036,77 480798,80 5021188,37 278,69 276,28 4,15 -5,12 1

1804 0+057,11 480811,24 5021204,46 276 274,7 6,83 6,52 2

1805 0+079,32 480822,74 5021223,46 271,57 270,27 6,18 1

NH-11.16 0+084,37 480825,35 5021227,78 271,31 269,82 6,26 1

1808 0+147,30 480852,58 5021284,51 264,01 262,71 0,66 18,25 1

1809 0+163,53 480855,06 5021300,55 262,22 260,9 -17,08 1

1810 0+168,86 480857,39 5021305,34 261,61 260,31 2,84 -35,84 1

1811 0+176,36 480863,99 5021308,89 261,18 259,85 -10,33 1

1814 0+019,77 481433,25 5026743,73 265,1 263,67 12,90 1

1815 0+037,19 481416,48 5026748,47 263,26 261,81 3,12 37,16 1

NH-12.1 0+080,44 481376,21 5026732,71 262 260,55 6,17 34,43 1 1

1817 0+113,38 481357,69 5026705,47 265,11 263,37 4,61 -33,48 1

1819 0+144,98 481328,45 5026693,47 264,98 263,53 1,94 21,72 1

OV-12.1 0+169,70 481310,69 5026676,28 266,11 264,49 3,34 -20,58 1

1822 0+300,83 481190,40 5026624,08 259,92 258,47 6,24 -13,09 2

1823 0+380,33 481112,20 5026609,77 246,5 244,96 0,51 -5,80 1

CJEVOVOD V-11.1

CJEVOVOD V-12

DN 110

Visina 
nivelete 
(m n.m.)

Vertikalni 
kut (°)

Horizontalni
kut (°)

DN 225

Visina 
nivelete 
(m n.m.)

Vertikalni 
kut (°)

Horizontalni
kut (°)

LUKOVI

15° 30° 45°

Naziv
čvora

Profil
cjevovoda
DN (mm)

Stacionaža X koor. Y koor.

Visina
terena

(m n.m.)

Visina
terena

(m n.m.)

LUKOVI

15° 30° 45°

Naziv
čvora

Profil
cjevovoda
DN (mm)

Stacionaža X koor. Y koor.

Naziv
čvora

Profil
cjevovoda
DN (mm)

Stacionaža X koor. Y koor.
Visina
terena

(m n.m.)

Visina 
nivelete 
(m n.m.)

Vertikalni 
kut (°)

Horizontalni
kut (°)

LUKOVI

15° 30° 45°
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1828 0+009,35 481443,03 5026740,29 266,12 264,66 -81,71 2

1829 0+013,90 481444,82 5026744,48 265,85 264,55 3,72 -63,43 2

1831 0+045,34 481476,20 5026746,39 269,12 267,62 2,22 -9,85 1

1832 0+067,88 481498,60 5026743,89 272,31 271 10,21 1

1833 0+090,26 481520,93 5026745,39 275,65 274,35 4,35 6,39 1

1836 0+116,28 481546,48 5026750,24 277,94 276,25 64,59 2

1843 0+198,86 481563,59 5026830,91 284,43 283,1 1,12 -7,43 1

1844 0+223,80 481569,98 5026855,02 286,09 284,74 1,45 -7,78 1

1845 0+236,96 481575,05 5026867,17 287,29 285,93 -9,25 1

1846 0+250,91 481582,41 5026879,01 289,04 287,2 -6,03 1

1850 0+316,97 481622,22 5026931,70 295,37 293,65 0,97 5,52 1

1854 0+372,41 481650,23 5026979,52 300,98 299,63 1,67 -10,65 1

1856 0+409,81 481676,91 5027005,70 303,92 302,57 1,14 -64,45 2

1857 0+418,96 481685,43 5027002,36 304,55 303,11 1,26 -27,29 1

1858 0+424,62 481689,17 5026998,11 304,83 303,31 16,00 1

1859 0+430,11 481693,79 5026995,15 305,02 303,51 23,20 1

1860 0+442,04 481705,56 5026993,18 305,32 303,95 1,56 28,16 1

1863 0+527,57 481786,87 5027019,72 302,34 300,8 3,18 -6,29 1

1866 0+557,37 481816,10 5027025,47 301,86 300,51 3,16 12,09 1

1867 0+595,64 481851,27 5027040,56 299,42 298,02 4,78 -9,72 1

1868 0+612,71 481867,88 5027044,54 299,71 298,34 -5,92 1

1870 0+635,93 481890,90 5027047,60 300,7 299,18 2,66 -13,05 1

1871 0+663,58 481918,41 5027044,96 302,97 301,57 2,29 6,33 1

1872 0+684,11 481938,94 5027045,27 303,99 302,52 9,89 1

1873 0+712,06 481966,40 5027050,48 305,13 303,81 19,91 1

1874 0+720,57 481973,72 5027054,82 305,6 304,2 2,28 16,52 1

1875 0+729,48 481979,78 5027061,35 306,32 304,97 1,91 20,23 1

1878 0+778,17 481997,12 5027106,84 313,46 312,11 1,54 -42,17 1

1879 0+787,35 482005,26 5027111,07 314,66 313,28 -33,48 1

1882 0+833,84 482051,57 5027107,10 318,95 317,6 1,39 19,30 1

1883 0+839,95 482057,46 5027108,75 319,7 318,24 51,80 1 1

1884 0+844,18 482059,08 5027112,67 320,24 318,69 33,30 1

1885 0+855,23 482057,02 5027123,52 321,3 319,87 10,38 1

1891 0+999,83 481992,25 5027252,59 341,33 339,87 58,06 2

DN 110

Horizontalni
kut (°)

LUKOVI

15° 30° 45°

Naziv
čvora

Profil
cjevovoda
DN (mm)

Stacionaža X koor. Y koor.
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1894 0+009,97 481992,55 5027253,07 341,44 339,79 -56,91 1 1

1900 0+154,97 482057,50 5027123,66 321,29 319,87 0,24 -10,38 1

1901 0+166,28 482059,61 5027112,54 320,28 318,72 -33,90 1

1902 0+170,90 482057,80 5027108,29 319,7 318,25 -51,39 1 1

1903 0+177,27 482051,66 5027106,59 319,02 317,61 1,12 -19,11 1

1906 0+223,75 482005,36 5027110,56 314,8 313,29 0,02 33,37 1

1907 0+232,62 481997,48 5027106,48 313,49 312,14 1,53 42,35 1

1909 0+281,21 481980,21 5027061,08 306,42 304,98 1,82 -20,23 1

1910 0+290,28 481974,04 5027054,42 305,71 304,21 2,23 -16,52 1

1911 0+298,96 481966,58 5027050,00 305,21 303,81 -19,92 1

1912 0+327,03 481939,00 5027044,77 303,98 302,51 -9,89 1

1913 0+347,63 481918,40 5027044,46 302,96 301,56 2,31 -6,33 1

1914 0+375,25 481890,90 5027047,10 300,7 299,17 2,69 13,04 1

1916 0+398,40 481867,95 5027044,05 299,68 298,34 5,94 1

NH-14.2 0+415,39 481851,44 5027040,08 299,39 298,02 4,79 9,70 1

1917 0+453,68 481816,25 5027024,99 301,85 300,51 3,17 -12,09 1

1918 0+483,50 481786,99 5027019,24 302,15 300,8 3,19 6,29 1

1920 0+569,12 481705,60 5026992,67 305,3 303,93 1,53 -28,16 1

1921 0+581,28 481693,61 5026994,67 304,9 303,51 -23,20 1

1922 0+586,94 481688,84 5026997,73 304,71 303,31 -16,19 1

1923 0+592,51 481685,18 5027001,93 304,46 303,11 1,65 27,48 1

1924 0+601,27 481677,02 5027005,12 303,9 302,55 0,86 64,45 2

1925 0+638,27 481650,63 5026979,21 301,1 299,63 1,65 10,65 1

1928 0+693,66 481622,65 5026931,44 295,32 293,65 0,97 -5,52 1

1933 0+759,75 481582,82 5026878,72 288,98 287,2 6,03 1

1934 0+773,62 481575,50 5026866,94 287,39 285,93 9,25 1

1935 0+786,71 481570,46 5026854,86 286,21 284,74 1,63 7,78 1

1936 0+811,59 481564,08 5026830,81 284,58 283,18 7,63 1

1940 0+888,79 481548,10 5026755,41 278,14 276,79 1,61 6,17 1

1941 0+900,59 481546,39 5026743,73 277,86 276,35 -14,92 1

1946 0+987,60 481516,27 5026662,24 276,15 274,81 5,17 1

1949 1+017,97 481512,24 5026632,16 276,39 275,07 0,29 8,39 1

1959 1+289,30 481507,76 5026361,08 282,56 281,15 6,09 1

1960 1+304,10 481508,47 5026346,30 283,13 281,74 6,28 1

OV-14.1 1+318,99 481510,91 5026331,61 283,88 282,34 2,90 11,79 1

1963 1+364,43 481526,99 5026289,13 282,55 281,03 -10,38 1

1965 1+387,82 481530,23 5026265,97 281,08 279,73 2,46 -22,70 1

NH-14.10 1+397,25 481527,68 5026256,88 280,13 278,8 1,16 -11,78 1

1966 1+412,27 481520,76 5026243,56 278,95 277,62 0,61 -9,22 1

1978 1+720,58 481372,96 5025973,96 274,19 272,72 1,18 5,93 1

1979 1+744,94 481364,77 5025951,01 273,56 272,25 5,06 1

1980 1+765,45 481359,62 5025931,16 273,25 271,86 5,12 1

1981 1+791,58 481355,33 5025905,39 272,79 271,35 0,58 5,02 1

NH-14.13 1+819,55 481353,16 5025877,50 271,87 270,53 6,24 1

1986 1+939,99 481356,36 5025757,14 268,11 266,8 7,24 1

1988 1+986,28 481363,83 5025711,46 266,28 264,97 -11,22 1

1990 2+014,12 481363,15 5025683,63 265,45 264,1 0,96 27,05 1

1991 2+022,91 481367,05 5025675,75 265,45 264,06 32,24 1

1993 2+111,52 481443,25 5025630,54 266,37 264,82 1,99 5,80 1

2000 2+269,76 481591,35 5025576,39 275,61 274,31 0,56 5,49 1

DN 140

DN 125

DN 110

Visina
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(m n.m.)

Visina 
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(m n.m.)

Vertikalni 
kut (°)
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kut (°)
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15°
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DN (mm)

Stacionaža X koor. Y koor.

CJEVOVOD V-14

30° 45°



HIDRO-EXPERT d.o.o. REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA MAGISTRALNOG I DISTRIBUTIVNOG CJEVOVODA 
Rijeka, Bujska 5 NASELJA G. BAČUGA, D. BAČUGA, PECKI, BANSKI GRABOVAC I LUŠČANI - 2. FAZA 
 

 
9. ISKAZ VODOVODNOG MATERIJALA 26 Oznaka projekta: GP-145/20 
  Datum: 09/2020. 

 
 

Rekapitulacija izkaza PEHD koljena 

 

  

ZO-16 0+000,00 481561,62 5026811,43 283,58 281,96 39,91 1
2006 0+104,42 481490,59 5026887,97 278,03 276,61 -30,13 1

2008 0+132,35 481484,43 5026915,21 276,48 275,13 1,42 -9,19 1

2012 0+214,05 481479,38 5026996,75 275,47 273,71 -17,02 1

2014 0+245,70 481486,75 5027027,53 275,81 272,19 27,47 1

MI-15.1 0+250,61 481487,89 5027032,31 270,58 269,24 39,60 1 1

2017 0+275,01 481493,58 5027056,04 274,61 273,18 9,58 -16,02 2

2019 0+316,28 481513,89 5027091,96 274,74 273,39 5,40 1

2020 0+321,12 481516,28 5027096,17 275,32 273,87 7,97 -14,72 2

2022 0+344,69 481532,71 5027113,06 281,07 279,74 10,16 1

OV-15.1 0+373,84 481553,03 5027133,96 283,59 282,03 9,88 1

NH-15.1 0+423,12 481586,21 5027170,39 281,31 279,98 5,13 1

2025 0+425,80 481588,00 5027172,39 281,5 280,15 21,08 1

2026 0+450,76 481604,64 5027190,99 292,95 291,6 4,03 46,11 1

2027 0+456,35 481604,22 5027196,56 295,06 293,71 13,32 1

2029 0+473,56 481602,94 5027213,73 297,26 295,91 12,01 1

2030 0+486,90 481601,94 5027227,03 301,93 300,58 8,27 30,37 1 1

2031 0+505,13 481591,57 5027242,02 305,59 304,14 8,93 1

2032 0+520,44 481582,86 5027254,61 306,06 304,71 11,27 1

2033 0+525,56 481579,95 5027258,82 307,27 305,92 5,65 -55,27 2 1

2035 0+550,51 481588,73 5027282,18 310,66 309,31 6,99 1

2036 0+556,88 481590,97 5027288,14 310,74 309,39 7,08 1

2038 0+573,21 481596,72 5027303,43 313,46 311,64 7,53 49,67 1 1

2039 0+581,48 481592,70 5027310,66 313,4 311,68 2,46 15,08 1

NH-15.2 0+593,69 481584,20 5027319,42 313,65 312,26 19,99 1

OV-15.2 0+615,78 481564,32 5027329,05 314,88 313,32 3,68 16,26 1

2041 0+652,27 481528,18 5027334,08 312,54 311,23 3,86 11,39 1

2042 0+659,40 481521,07 5027333,55 311,77 310,2 14,30 1

2043 0+667,88 481513,03 5027330,85 310,29 308,98 1,31 22,13 1

2044 0+677,34 481505,86 5027324,69 309,2 307,84 1,06 8,90 1

2045 0+707,35 481486,40 5027301,84 306,07 304,77 -13,25 1

2046 0+716,31 481479,18 5027296,54 305,26 303,86 2,34 -11,13 1

NH-15.3 0+731,83 481465,13 5027289,93 304,22 302,91 2,68 -11,40 1

2047 0+760,11 481437,67 5027283,19 301,21 299,85 -15,43 1

2048 0+768,24 481429,54 5027283,42 300,34 298,97 2,70 -23,25 1

2049 0+781,69 481417,34 5027289,08 299,45 298,15 -11,59 1

2051 0+830,37 481378,20 5027318,02 297,34 295,99 0,60 -8,81 1

2052 0+846,65 481366,74 5027329,59 296,91 295,55 -8,91 1

NH-15.4 0+872,70 481351,50 5027350,71 296,5 294,86 2,71 -6,01 1

LUKOVI

15°

DN 140

DN 110

30° 45°
X koor. Y koor.

Visina
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(m n.m.)

Visina 
nivelete 
(m n.m.)

Vertikalni 
kut (°)

Horizontalni
kut (°)

Naziv
čvora

Profil
cjevovoda
DN (mm)
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CJEVOVOD V-15

15° 30° 45°

DN 110 290 62 36

DN 125 51 8 1

DN 140 220 34 16

DN 160 47 2 3

DN 180 38 3 12

DN 200 97 7

DN 225 65 11 8

Profil
cjevovoda
DN (mm)

KOLJENA



HIDRO-EXPERT d.o.o. REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA MAGISTRALNOG I DISTRIBUTIVNOG CJEVOVODA 
Rijeka, Bujska 5 NASELJA G. BAČUGA, D. BAČUGA, PECKI, BANSKI GRABOVAC I LUŠČANI - 2. FAZA 
 

 
9. ISKAZ VODOVODNOG MATERIJALA 27 Oznaka projekta: GP-145/20 
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9.7. ARMATURNI KOMADI – CS JEKIĆI 

  
POZ. OPIS POZICIJE OZNAKE 

DN 
(mm) 

DULJINA 
(mm) 

KOMADA 

LI
JE

V
A

N
O

 Ž
E

LJ
E

Z
O

 

1 
CRPKE (hidro blok) 
Q=5×2,2=11 l/s    

1 

2 
Odzračno-dozračni ventil s 
prirubnicom 

OV 80 328 2 

3 Eliptični zasun s ručnim kolom EVX 80 180 2 

4 Eliptični zasun s ručnim kolom EVX 125 200 1 

5 Eliptični zasun s ručnim kolom EVX 150 210 2 

6 
Eliptični zasun s 
elektromotornim pogonom 

EVM 150 480 1 

7 Montažno demontažni komad MDK 150 200 1 

8 

MANOMETARSKI SKLOP            
- 2 × kuglasti ventil DN 1"              
- analogni manometar                   
- digitalni manometar                     
- T DN 1" / 1"                                 
- 2 × koljeno 90º DN 1"   

   
1 

9 Žablja zaklopka ŽZ 50 160 1 

 

9.8. FAZONSKI KOMADI - CS JEKIĆI 

  POZ. OPIS POZICIJE OZNAKE 
DN 
(mm) 

DULJINA 
(mm) 

KOMADA 

L
IJ

E
V

A
N

O
 Ž

E
L

JE
Z

O
 

1 Spojni komad s prirubnicama FFG 50 600 1 

2 Spojni komad s prirubnicama FFG 125 800 1 

3 Spojni komad s prirubnicama FFG 150 800 2 

4 
Otcjepni komad s 
prirubnicama 

T 150/80 440/205 2 

5 
Otcjepni komad s 
prirubnicama 

T 150/125 440/215 1 

6 
Otcjepni komad s 
prirubnicama 

T 150/150 440/220 2 

7 
Reducirani komad s 
prirubnicama 

FFR 150/80 200 2 

8 Lučni komad 90º Q 150 220 1 

9 Slobodna prirubnica SP 50 19 1 

10 Slobodna prirubnica SP 80 19 4 

11 Slobodna prirubnica SP 125 19 1 

12 Slobodna prirubnica SP 150 19 6 

13 Gumeni kompenzator GK 80 135 2 
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  POZ. OPIS POZICIJE OZNAKE 
DN 
(mm) 

DULJINA 
(mm) 

KOMADA 
Č

E
L

IK
 

14 Cijev   150 240 1 

P
E

H
D

 

15 Tuljak   63 98 1 

16 Tuljak   140 200 1 

17 Tuljak   180 200 2 

18 
Elektrofuzijsko 
koljeno 90º  

  63 71 1 

19 
Elektorfuzijska 
redukcija 

  63/50 106 1 

20 
Elektrofuzijska 
spojnica 

  140 166 1 

21 
Elektrofuzijska 
spojnica 

  180 192 2 
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10. ISKAZ MASA 2 Oznaka projekta: GP-145/20 
   Datum: 09/2020. 

10. ISKAZ MASA 

CJEVOVOD V-1 

 

 

Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa

[m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice

[m3]

Volumen 
pijeska

[m3]

Zatrpavanje

[m3]

0+000,00 0+002,43 3,29 0,27 0,93 2,00
0+002,43 0+006,96 9,43 0,76 2,66 5,73
0+006,96 0+023,65 32,39 2,59 9,04 19,83
0+023,65 0+034,06 46,21 3,73 13,01 28,12
0+034,06 0+037,91 51,19 4,15 14,48 31,06
0+037,91 0+047,04 66,70 5,15 17,97 41,70
0+047,04 0+052,81 78,81 5,78 20,18 50,76
0+052,81 0+064,65 100,85 7,07 24,70 66,51
0+064,65 0+081,51 125,77 8,92 31,15 82,47
0+081,51 0+106,68 158,49 11,67 40,76 101,82
0+106,68 0+127,99 185,90 14,00 48,90 117,91
0+127,99 0+141,97 205,25 15,53 54,25 129,83
0+141,97 0+156,13 224,87 17,08 59,66 141,93
0+156,13 0+161,56 232,29 17,67 61,73 146,46
0+161,56 0+169,58 245,91 18,55 64,79 155,82
0+169,58 0+173,12 252,58 18,94 66,15 160,61
0+173,12 0+203,09 310,75 22,22 77,60 202,86
0+203,09 0+214,66 341,89 23,48 82,02 227,86
0+214,66 0+219,49 357,40 24,01 83,86 240,80
0+219,49 0+222,71 366,02 24,36 85,10 247,70
0+222,71 0+225,54 371,54 24,67 86,18 251,72
0+225,54 0+228,36 376,50 24,98 87,26 255,18
0+228,36 0+230,67 381,51 25,23 88,14 258,97
0+230,67 0+236,67 396,85 25,89 90,43 271,12
0+236,67 0+244,96 419,27 26,80 93,60 289,13
0+244,96 0+266,16 464,66 29,12 101,70 323,27
0+266,16 0+288,44 496,04 31,55 110,21 342,81
0+288,44 0+315,25 533,07 34,49 120,45 365,60
0+315,25 0+352,12 584,01 38,52 134,54 396,94
0+352,12 0+365,24 601,01 39,96 139,56 406,98
0+365,24 0+380,47 620,74 41,62 145,38 418,62
0+380,47 0+411,06 663,90 44,97 157,06 445,52
0+411,06 0+423,49 681,18 46,33 161,81 456,20
0+423,49 0+436,10 697,26 47,71 166,63 465,59
0+436,10 0+447,18 712,82 48,92 170,87 475,25
0+447,18 0+457,24 728,31 50,02 174,71 485,40
0+457,24 0+462,42 736,21 50,59 176,69 490,55
0+462,42 0+488,53 775,54 53,44 186,66 516,01
0+488,53 0+494,75 784,41 54,12 189,04 521,57
0+494,75 0+507,00 800,52 55,46 193,72 531,18
0+507,00 0+515,67 812,29 56,41 197,03 538,34
0+515,67 0+524,99 825,13 57,43 200,59 546,23
0+524,99 0+536,00 840,23 58,64 204,80 555,48
0+536,00 0+553,30 866,55 60,53 211,41 572,60
0+553,30 0+566,17 888,35 61,94 216,33 587,57
0+566,17 0+573,05 899,45 62,69 218,96 595,02
0+573,05 0+587,90 920,53 64,31 224,63 608,21
0+587,90 0+604,34 942,95 66,11 230,91 621,90
0+604,34 0+629,48 979,84 68,86 240,52 645,44
0+629,48 0+658,47 1.025,68 72,03 251,60 675,87
0+658,47 0+675,65 1.051,51 73,91 258,16 692,57
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10. ISKAZ MASA 3 Oznaka projekta: GP-145/20 
   Datum: 09/2020. 

 

 

 

Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa

[m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice

[m3]

Volumen 
pijeska

[m3]

Zatrpavanje

[m3]

0+675,65 0+689,26 1.070,75 75,40 263,36 704,58
0+689,26 0+699,47 1.085,99 76,52 267,26 714,40
0+699,47 0+726,66 1.131,73 79,49 277,65 745,69
0+726,66 0+742,38 1.160,82 81,21 283,66 766,43
0+742,38 0+759,44 1.193,22 83,08 290,18 789,77
0+759,44 0+766,71 1.206,77 83,87 292,95 799,45
0+766,71 0+779,91 1.227,88 85,32 298,00 813,55
0+779,91 0+806,28 1.265,80 88,20 308,07 837,47
0+806,28 0+816,31 1.282,55 89,30 311,91 848,89
0+816,31 0+826,31 1.302,21 90,39 315,73 863,24
0+826,31 0+845,60 1.335,15 92,50 323,10 885,92
0+845,60 0+877,12 1.376,24 95,95 335,14 910,27
0+877,12 0+908,67 1.420,04 99,40 347,20 937,31
0+908,67 0+923,07 1.441,52 100,98 352,70 951,14
0+923,07 0+943,02 1.469,73 103,16 360,32 968,76
0+943,02 0+959,29 1.491,01 104,94 366,54 981,38
0+959,29 0+961,66 1.494,40 105,20 367,44 983,52
0+961,66 0+972,96 1.512,18 106,44 371,76 995,30
0+972,96 0+975,64 1.516,06 106,73 372,79 997,75
0+975,64 0+979,32 1.520,95 107,13 374,19 1.000,69
0+979,32 0+983,14 1.526,40 107,55 375,65 1.004,11
0+983,14 0+999,44 1.549,72 109,33 381,88 1.018,77
0+999,44 1+005,26 1.557,44 109,97 384,10 1.023,39
1+005,26 1+021,26 1.579,36 111,72 390,22 1.036,81
1+021,26 1+043,66 1.612,83 114,17 398,77 1.058,39
1+043,66 1+064,08 1.643,56 116,41 406,58 1.078,27
1+064,08 1+124,43 1.737,28 123,01 429,64 1.139,92
1+124,43 1+147,09 1.774,13 125,49 438,29 1.164,74
1+147,09 1+189,62 1.849,80 130,14 454,55 1.217,81
1+189,62 1+198,79 1.867,29 131,14 458,05 1.230,43
1+198,79 1+253,49 1.974,28 137,13 478,95 1.308,37
1+253,49 1+278,87 2.026,11 139,90 488,65 1.346,71
1+278,87 1+309,33 2.091,03 143,24 500,29 1.395,45
1+309,33 1+326,94 2.128,73 145,16 507,01 1.423,79
1+326,94 1+337,60 2.151,40 146,33 511,09 1.440,80
1+337,60 1+373,68 2.228,62 150,28 524,87 1.498,85
1+373,68 1+392,73 2.267,41 152,36 532,15 1.527,53
1+392,73 1+403,20 2.286,83 153,50 536,15 1.541,38
1+403,20 1+432,79 2.336,95 156,74 547,46 1.575,78
1+432,79 1+444,97 2.357,30 158,07 552,11 1.589,66
1+444,97 1+488,22 2.424,36 162,80 568,64 1.633,74
1+488,22 1+513,42 2.458,56 165,56 578,27 1.654,56
1+513,42 1+552,39 2.509,02 169,82 593,16 1.684,31
1+552,39 1+566,86 2.528,56 171,41 598,69 1.696,17
1+566,86 1+596,82 2.569,39 174,69 610,14 1.721,08
1+596,82 1+612,67 2.590,15 176,42 616,19 1.733,42
1+612,67 1+622,33 2.602,84 177,48 619,88 1.740,98
1+622,33 1+630,99 2.615,29 178,42 623,19 1.748,83
1+630,99 1+647,73 2.640,55 180,25 629,59 1.765,19
1+647,73 1+655,34 2.652,58 181,09 632,49 1.773,18
1+655,34 1+658,92 2.658,77 181,48 633,86 1.777,47
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10. ISKAZ MASA 4 Oznaka projekta: GP-145/20 
   Datum: 09/2020. 

 

Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa

[m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice

[m3]

Volumen 
pijeska

[m3]

Zatrpavanje

[m3]

1+658,92 1+664,32 2.667,13 182,07 635,93 1.782,96
1+664,32 1+676,67 2.683,33 183,42 640,64 1.792,60
1+676,67 1+689,12 2.699,58 184,78 645,40 1.802,23
1+689,12 1+709,51 2.729,88 187,01 653,19 1.821,70
1+709,51 1+736,46 2.773,39 189,96 663,49 1.850,89
1+736,46 1+757,93 2.806,42 192,31 671,69 1.872,52
1+757,93 1+770,71 2.824,71 193,71 676,58 1.884,02
1+770,71 1+815,39 2.892,58 198,60 693,65 1.928,15
1+815,39 1+858,28 2.961,22 203,29 710,03 1.974,01
1+858,28 1+887,01 3.004,32 206,43 721,01 2.001,85
1+887,01 1+942,68 3.085,86 212,52 742,29 2.053,81
1+942,68 1+973,34 3.130,76 215,87 754,00 2.082,42
1+973,34 2+005,42 3.172,62 219,10 765,16 2.108,89
2+005,42 2+030,91 3.203,77 221,67 774,04 2.127,80
2+030,91 2+053,15 3.231,56 223,90 781,77 2.144,92
2+053,15 2+068,90 3.252,06 225,49 787,26 2.157,85
2+068,90 2+106,37 3.300,59 229,25 800,29 2.188,40
2+106,37 2+123,25 3.321,60 230,95 806,17 2.201,31
2+123,25 2+131,02 3.330,99 231,73 808,87 2.206,97
2+131,02 2+159,97 3.365,88 234,65 818,95 2.227,96
2+159,97 2+176,58 3.386,41 236,32 824,73 2.240,51
2+176,58 2+196,04 3.412,04 238,27 831,50 2.256,81
2+196,04 2+225,28 3.451,07 241,21 841,68 2.281,80
2+225,28 2+246,37 3.479,35 243,34 849,02 2.299,96
2+246,37 2+249,08 3.482,87 243,61 849,96 2.302,18
2+249,08 2+259,23 3.497,28 244,63 853,49 2.311,72
2+259,23 2+262,83 3.503,33 244,99 854,74 2.316,04
2+262,83 2+265,23 3.507,33 245,23 855,58 2.318,89
2+265,23 2+267,27 3.510,42 245,44 856,29 2.321,00
2+267,27 2+268,83 3.512,71 245,59 856,83 2.322,54
2+268,83 2+274,83 3.522,30 246,20 858,92 2.329,25
2+274,83 2+285,02 3.537,11 247,22 862,47 2.339,17
2+285,02 2+306,36 3.564,79 249,37 869,89 2.356,61
2+306,36 2+328,61 3.596,50 251,61 877,64 2.377,63
2+328,61 2+366,73 3.647,01 255,44 890,90 2.409,84
2+366,73 2+383,96 3.667,66 257,17 896,90 2.422,23
2+383,96 2+410,75 3.702,50 259,87 906,22 2.444,20
2+410,75 2+431,65 3.748,51 261,97 913,50 2.480,18
2+431,65 2+449,22 3.802,63 263,74 919,61 2.525,87
2+449,22 2+465,73 3.854,71 265,40 925,35 2.570,03
2+465,73 2+467,39 3.859,97 265,57 925,93 2.574,49
2+467,39 2+485,30 3.898,96 267,37 932,16 2.604,88
2+485,30 2+517,63 3.937,52 270,62 943,41 2.627,92
2+517,63 2+527,24 3.949,11 271,59 946,76 2.634,90
2+527,24 2+538,27 3.962,63 272,69 950,60 2.643,12
2+538,27 2+579,45 4.015,34 276,84 964,93 2.676,07
2+579,45 2+600,30 4.041,51 278,93 972,19 2.692,23
2+600,30 2+623,57 4.070,72 281,27 980,29 2.710,28
2+623,57 2+651,88 4.106,39 284,12 990,14 2.732,35
2+651,88 2+674,11 4.132,97 286,36 997,87 2.748,27
2+674,11 2+696,66 4.160,71 288,62 1.005,72 2.765,19
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10. ISKAZ MASA 5 Oznaka projekta: GP-145/20 
   Datum: 09/2020. 

 

 

Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa

[m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice

[m3]

Volumen 
pijeska

[m3]

Zatrpavanje

[m3]

2+696,66 2+707,46 4.175,99 289,71 1.009,48 2.775,28
2+707,46 2+720,59 4.194,33 291,03 1.014,05 2.787,31
2+720,59 2+734,27 4.211,19 292,41 1.018,81 2.797,61
2+734,27 2+747,05 4.229,52 293,69 1.023,26 2.809,81
2+747,05 2+776,30 4.275,71 296,63 1.033,44 2.841,95
2+776,30 2+782,39 4.284,90 297,25 1.035,55 2.848,22
2+782,39 2+802,69 4.314,17 299,29 1.042,62 2.867,75
2+802,69 2+818,69 4.338,20 300,90 1.048,19 2.884,10
2+818,69 2+831,75 4.358,69 302,21 1.052,73 2.898,31
2+831,75 2+853,46 4.388,19 304,40 1.060,29 2.917,39
2+853,46 2+871,57 4.410,84 306,22 1.066,59 2.931,36
2+871,57 2+886,44 4.430,15 307,71 1.071,76 2.943,52
2+886,44 2+907,29 4.456,23 309,81 1.079,02 2.959,60
2+907,29 2+909,95 4.459,76 310,08 1.079,95 2.961,85
2+909,95 2+935,25 4.495,68 312,62 1.088,75 2.985,63
2+935,25 2+961,98 4.530,48 315,31 1.098,05 3.007,60
2+961,98 2+990,17 4.565,23 318,15 1.107,86 3.028,81
2+990,17 3+003,45 4.582,81 319,48 1.112,49 3.040,02
3+003,45 3+047,91 4.640,28 323,95 1.127,96 3.076,15
3+047,91 3+058,90 4.654,29 325,06 1.131,78 3.084,88
3+058,90 3+067,21 4.665,65 325,89 1.134,68 3.092,26
3+067,21 3+116,15 4.729,54 330,82 1.151,70 3.132,65
3+116,15 3+138,72 4.757,24 333,09 1.159,56 3.149,52
3+138,72 3+173,99 4.807,83 336,63 1.171,83 3.183,18
3+173,99 3+214,67 4.866,98 340,72 1.185,99 3.222,81
3+214,67 3+238,24 4.896,36 343,10 1.194,19 3.240,87
3+238,24 3+276,95 4.946,45 346,99 1.207,67 3.272,38
3+276,95 3+295,27 4.970,06 348,83 1.214,04 3.287,20
3+295,27 3+318,32 4.998,28 351,15 1.222,06 3.304,36
3+318,32 3+330,43 5.013,00 352,37 1.226,28 3.313,26
3+330,43 3+345,29 5.030,74 353,86 1.231,45 3.323,87
3+345,29 3+360,07 5.050,01 355,35 1.236,59 3.336,05
3+360,07 3+379,17 5.077,36 357,27 1.243,24 3.354,22
3+379,17 3+393,95 5.096,96 358,76 1.248,38 3.366,73
3+393,95 3+410,07 5.116,70 360,38 1.253,99 3.378,73
3+410,07 3+424,90 5.134,80 361,87 1.259,15 3.389,72
3+424,90 3+432,43 5.145,27 362,63 1.261,77 3.396,57
3+432,43 3+454,53 5.178,58 364,85 1.269,46 3.419,27
3+454,53 3+460,68 5.187,57 365,47 1.271,61 3.425,31
3+460,68 3+480,90 5.215,47 367,50 1.278,64 3.443,51
3+480,90 3+507,31 5.248,50 370,16 1.287,83 3.463,85
3+507,31 3+555,63 5.308,55 375,02 1.304,65 3.500,71
3+555,63 3+576,13 5.335,95 377,08 1.311,78 3.518,28
3+576,13 3+592,23 5.358,51 378,70 1.317,38 3.533,10
3+592,23 3+601,34 5.371,28 379,62 1.320,56 3.541,50
3+601,34 3+627,22 5.405,46 382,22 1.329,56 3.563,26
3+627,22 3+635,73 5.416,40 383,07 1.332,52 3.570,11
3+635,73 3+644,95 5.428,81 384,00 1.335,73 3.578,10
3+644,95 3+656,23 5.443,20 385,14 1.339,66 3.587,07
3+656,23 3+675,75 5.467,40 387,10 1.346,45 3.601,91
3+675,75 3+732,01 5.537,91 392,76 1.366,03 3.645,41
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10. ISKAZ MASA 6 Oznaka projekta: GP-145/20 
   Datum: 09/2020. 

 

 

Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa

[m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice

[m3]

Volumen 
pijeska

[m3]

Zatrpavanje

[m3]

3+732,01 3+753,85 5.565,97 394,95 1.373,63 3.662,99
3+753,85 3+756,94 5.570,14 395,27 1.374,71 3.665,68
3+756,94 3+775,15 5.596,13 397,10 1.381,04 3.682,93
3+775,15 3+794,72 5.625,23 399,07 1.387,85 3.702,63
3+794,72 3+807,91 5.643,29 400,39 1.392,44 3.714,36
3+807,91 3+828,85 5.669,33 402,50 1.399,73 3.730,35
3+828,85 3+856,43 5.703,40 405,27 1.409,33 3.751,18
3+856,43 3+873,61 5.725,24 407,00 1.415,31 3.764,78
3+873,61 3+888,41 5.744,83 408,49 1.420,46 3.777,27
3+888,41 3+897,22 5.756,85 409,37 1.423,52 3.785,05
3+897,22 3+917,51 5.783,24 411,41 1.430,58 3.801,70
3+917,51 3+935,42 5.805,71 413,22 1.436,82 3.815,58
3+935,42 3+952,39 5.827,95 414,92 1.442,72 3.829,67
3+952,39 3+969,00 5.849,71 416,59 1.448,50 3.843,45
3+969,00 3+982,75 5.868,05 417,98 1.453,29 3.855,20
3+982,75 3+999,79 5.891,32 419,69 1.459,22 3.870,29
3+999,79 4+019,10 5.918,17 421,63 1.465,94 3.887,87
4+019,10 4+043,81 5.957,26 424,12 1.474,54 3.915,10
4+043,81 4+065,52 5.993,73 426,30 1.482,09 3.941,15
4+065,52 4+092,36 6.033,20 429,00 1.491,43 3.967,74
4+092,36 4+107,66 6.052,38 430,54 1.496,76 3.979,56
4+107,66 4+126,45 6.076,70 432,43 1.503,30 3.994,87
4+126,45 4+142,51 6.097,71 434,04 1.508,89 4.008,17
4+142,51 4+159,91 6.118,74 435,80 1.514,94 4.020,84
4+159,91 4+174,88 6.137,88 437,30 1.520,15 4.032,80
4+174,88 4+185,85 6.151,95 438,40 1.523,97 4.041,61
4+185,85 4+191,51 6.158,80 438,97 1.525,94 4.045,74
4+191,51 4+211,58 6.183,06 440,99 1.532,92 4.060,37
4+211,58 4+238,04 6.219,06 443,65 1.542,13 4.083,67
4+238,04 4+264,88 6.255,58 446,35 1.551,47 4.107,30
4+264,88 4+301,06 6.301,17 449,99 1.564,06 4.135,53
4+301,06 4+322,77 6.329,22 452,18 1.571,62 4.153,15
4+322,77 4+344,48 6.356,26 454,36 1.579,17 4.169,78
4+344,48 4+398,17 6.421,78 459,76 1.597,86 4.209,52
4+398,17 4+426,75 6.459,12 462,63 1.607,80 4.233,15
4+426,75 4+471,79 6.518,83 467,16 1.623,48 4.271,24
4+471,79 4+498,67 6.553,73 469,87 1.632,83 4.293,24
4+498,67 4+537,75 6.604,26 473,80 1.646,43 4.325,01
4+537,75 4+557,89 6.629,26 475,82 1.653,44 4.340,34
4+557,89 4+570,17 6.644,41 477,06 1.657,71 4.349,60
4+570,17 4+621,21 6.713,31 482,19 1.675,48 4.394,00
4+621,21 4+647,24 6.748,11 484,81 1.684,53 4.416,31
4+647,24 4+677,10 6.787,40 487,81 1.694,93 4.441,26
4+677,10 4+695,58 6.812,37 489,67 1.701,36 4.457,36
4+695,58 4+717,52 6.839,95 491,88 1.708,99 4.474,40
4+717,52 4+720,47 6.844,09 492,17 1.710,02 4.477,13
4+720,47 4+725,45 6.851,64 492,68 1.711,75 4.482,29
4+725,45 4+727,02 6.853,79 492,83 1.712,30 4.483,68
4+727,02 4+745,15 6.878,30 494,66 1.718,61 4.499,50
4+745,15 4+756,62 6.894,07 495,81 1.722,60 4.509,76
4+756,62 4+761,53 6.900,27 496,30 1.724,31 4.513,60
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10. ISKAZ MASA 7 Oznaka projekta: GP-145/20 
   Datum: 09/2020. 

 

 

 

Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa

[m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice

[m3]

Volumen 
pijeska

[m3]

Zatrpavanje

[m3]

4+761,53 4+801,32 6.953,19 500,31 1.738,15 4.547,42
4+801,32 4+817,71 6.984,54 501,95 1.743,86 4.570,90
4+817,71 4+853,80 7.068,29 505,58 1.756,42 4.637,33
4+853,80 4+881,83 7.126,21 508,40 1.766,17 4.681,80
4+881,83 4+911,72 7.172,15 511,41 1.776,57 4.713,39
4+911,72 4+937,39 7.205,12 513,99 1.785,51 4.734,04
4+937,39 4+948,20 7.219,96 515,08 1.789,27 4.743,69
4+948,20 4+974,87 7.254,79 517,76 1.798,55 4.765,72
4+974,87 4+998,57 7.284,02 520,15 1.806,80 4.783,58
4+998,57 5+027,09 7.320,53 523,01 1.816,72 4.806,39
5+027,09 5+050,00 7.349,69 525,32 1.824,70 4.824,55
5+050,00 5+068,94 7.373,50 527,22 1.831,29 4.839,27
5+068,94 5+094,54 7.406,02 529,80 1.840,20 4.859,51
5+094,54 5+123,67 7.443,81 532,73 1.850,33 4.883,32
5+123,67 5+174,51 7.510,23 537,84 1.868,03 4.925,33
5+174,51 5+197,38 7.539,65 540,14 1.875,99 4.943,77
5+197,38 5+219,63 7.568,48 542,38 1.883,73 4.961,92
5+219,63 5+229,14 7.580,57 543,34 1.887,04 4.969,45
5+229,14 5+250,03 7.606,57 545,44 1.894,31 4.985,42
5+250,03 5+268,66 7.629,80 547,31 1.900,79 4.999,71
5+268,66 5+296,13 7.663,43 550,07 1.910,35 5.020,16
5+296,13 5+329,28 7.706,37 553,41 1.921,89 5.047,19
5+329,28 5+338,59 7.719,28 554,34 1.925,13 5.055,62
5+338,59 5+349,38 7.733,49 555,43 1.928,88 5.064,66
5+349,38 5+361,52 7.748,93 556,65 1.933,11 5.074,27
5+361,52 5+381,60 7.774,54 558,67 1.940,10 5.090,24
5+381,60 5+427,95 7.836,19 563,33 1.956,23 5.129,64
5+427,95 5+475,84 7.907,71 568,15 1.972,89 5.178,17
5+475,84 5+503,53 7.952,16 570,93 1.982,53 5.209,33
5+503,53 5+566,23 8.044,73 577,24 2.004,35 5.271,81
5+566,23 5+608,49 8.104,01 581,49 2.019,06 5.310,80
5+608,49 5+655,71 8.178,09 586,24 2.035,49 5.362,21
5+655,71 5+714,28 8.262,57 592,13 2.055,87 5.418,58
5+714,28 5+770,26 8.330,01 597,76 2.075,35 5.459,15
5+770,26 5+798,37 8.363,62 600,59 2.085,14 5.479,27
5+798,37 5+830,68 8.406,95 603,84 2.096,38 5.507,09
5+830,68 5+852,64 8.439,11 606,05 2.104,02 5.528,71
5+852,64 5+859,54 8.448,84 606,74 2.106,42 5.535,13
5+859,54 5+911,44 8.515,50 611,96 2.124,49 5.576,88
5+911,44 5+933,99 8.542,72 614,23 2.132,33 5.593,27
5+933,99 5+960,29 8.574,81 616,87 2.141,48 5.612,73
5+960,29 5+981,94 8.603,03 619,05 2.149,02 5.630,56
5+981,94 6+012,91 8.644,50 622,16 2.159,80 5.657,17
6+012,91 6+043,42 8.684,86 625,23 2.170,41 5.682,88
6+043,42 6+073,54 8.724,47 628,26 2.180,90 5.708,04
6+073,54 6+127,24 8.792,00 633,66 2.199,58 5.749,79
6+127,24 6+156,33 8.828,81 636,59 2.209,71 5.772,64
6+156,33 6+197,25 8.879,56 640,71 2.223,95 5.803,75
6+197,25 6+225,54 8.917,70 643,55 2.233,79 5.828,31
6+225,54 6+245,64 8.945,23 645,57 2.240,79 5.846,19
6+245,64 6+291,74 9.003,77 650,21 2.256,83 5.882,61
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10. ISKAZ MASA 8 Oznaka projekta: GP-145/20 
   Datum: 09/2020. 

 

  

Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa

[m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice

[m3]

Volumen 
pijeska

[m3]

Zatrpavanje

[m3]

6+291,74 6+323,30 9.043,23 653,38 2.267,82 5.906,91
6+323,30 6+339,47 9.064,15 655,01 2.273,44 5.920,07
6+339,47 6+362,11 9.093,84 657,29 2.281,32 5.938,89
6+362,11 6+369,96 9.105,31 658,08 2.284,05 5.946,59
6+369,96 6+395,00 9.151,11 660,59 2.292,77 5.980,37
6+395,00 6+442,20 9.253,98 665,34 2.309,19 6.060,59
6+442,20 6+456,98 9.288,17 666,83 2.314,34 6.087,69
6+456,98 6+494,06 9.357,46 670,56 2.327,24 6.139,18
6+494,06 6+507,45 9.375,47 671,90 2.331,90 6.150,76
6+507,45 6+536,22 9.410,39 674,80 2.341,91 6.171,87
6+536,22 6+584,56 9.472,69 679,66 2.358,73 6.210,97
6+584,56 6+596,09 9.487,79 680,82 2.362,75 6.220,53
6+596,09 6+606,67 9.500,84 681,88 2.366,43 6.228,51
6+606,67 6+611,35 9.506,57 682,35 2.368,06 6.231,99
6+611,35 6+639,58 9.543,43 685,19 2.377,88 6.255,29
6+639,58 6+656,34 9.566,44 686,88 2.383,71 6.270,27
6+656,34 6+690,13 9.610,13 690,28 2.395,47 6.297,73
6+690,13 6+719,22 9.646,09 693,20 2.405,60 6.319,73
6+719,22 6+776,07 9.717,67 698,92 2.425,38 6.364,02
6+776,07 6+798,60 9.752,18 701,19 2.433,22 6.387,72
6+798,60 6+802,08 9.758,41 701,54 2.434,43 6.392,28
6+802,08 6+825,67 9.794,53 703,91 2.442,64 6.417,08
6+825,67 6+840,66 9.813,45 705,42 2.447,86 6.428,80
6+840,66 6+866,10 9.844,98 707,98 2.456,71 6.448,12
6+866,10 6+895,48 9.885,88 710,93 2.466,94 6.474,91
6+895,48 6+922,89 9.929,44 713,69 2.476,48 6.505,32
6+922,89 6+967,90 10.001,70 718,22 2.492,14 6.555,97
6+967,90 6+994,16 10.038,79 720,86 2.501,28 6.580,46
6+994,16 7+023,74 10.075,40 723,83 2.511,57 6.602,87
7+023,74 7+034,71 10.089,06 724,94 2.515,39 6.611,26
7+034,71 7+050,31 10.111,33 726,50 2.520,82 6.626,05
7+050,31 7+056,80 10.121,86 727,16 2.523,08 6.633,46
7+056,80 7+077,13 10.152,25 729,20 2.530,15 6.654,09
7+077,13 7+102,13 10.183,71 731,72 2.538,85 6.673,55
7+102,13 7+133,93 10.223,48 734,91 2.549,92 6.698,07
7+133,93 7+164,14 10.261,93 737,95 2.560,43 6.722,02
7+164,14 7+187,84 10.293,05 740,34 2.568,68 6.741,76
7+187,84 7+204,74 10.318,93 742,04 2.574,56 6.759,52
7+204,74 7+223,26 10.346,18 743,90 2.581,00 6.777,89
7+223,26 7+233,91 10.359,50 744,97 2.584,71 6.786,09
7+233,91 7+294,49 10.437,67 751,06 2.605,79 6.835,18
7+294,49 7+311,72 10.461,35 752,80 2.611,79 6.850,60
7+311,72 7+345,57 10.508,57 756,20 2.623,57 6.881,56
7+345,57 7+367,45 10.537,64 758,40 2.631,19 6.900,13
7+367,45 7+393,65 10.571,75 761,04 2.640,30 6.921,66
7+393,65 7+413,98 10.597,67 763,08 2.647,38 6.937,83
7+413,98 7+449,00 10.641,45 766,60 2.659,57 6.964,79
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10. ISKAZ MASA 9 Oznaka projekta: GP-145/20 
   Datum: 09/2020. 

CJEVOVOD V-2 

 

 

Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa

[m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice

[m3]

Volumen 
pijeska

[m3]

Zatrpavanje

[m3]

0+000,00 0+010,62 11,47 0,85 2,84 7,68
0+010,62 0+016,70 17,50 1,34 4,46 11,54
0+016,70 0+043,70 44,55 3,51 11,67 28,95
0+043,70 0+067,40 68,29 5,42 18,00 44,23
0+067,40 0+105,12 105,57 8,45 28,08 68,04
0+105,12 0+131,81 132,76 10,60 35,20 85,70
0+131,81 0+140,33 142,22 11,28 37,48 92,12
0+140,33 0+171,40 178,22 13,78 45,78 117,03
0+171,40 0+223,27 233,88 17,95 59,63 154,17
0+223,27 0+256,16 267,52 20,60 68,42 176,07
0+256,16 0+290,73 303,83 23,38 77,65 200,04
0+290,73 0+318,24 332,46 25,59 85,00 218,85
0+318,24 0+402,41 419,21 32,36 107,48 275,55
0+402,41 0+488,52 526,99 39,28 130,48 352,59
0+488,52 0+554,28 608,06 44,57 148,04 410,18
0+554,28 0+562,18 616,07 45,21 150,15 415,37
0+562,18 0+592,82 647,15 47,67 158,33 435,52
0+592,82 0+626,12 680,17 50,35 167,23 456,65
0+626,12 0+656,94 711,19 52,83 175,46 476,67
0+656,94 0+690,57 746,41 55,53 184,44 499,88
0+690,57 0+751,00 809,51 60,39 200,58 541,40
0+751,00 0+786,71 845,47 63,26 210,12 564,61
0+786,71 0+814,68 875,54 65,51 217,59 584,71
0+814,68 0+820,82 882,67 66,00 219,23 589,64
0+820,82 0+853,77 918,09 68,65 228,03 613,30
0+853,77 0+863,73 928,45 69,46 230,69 620,10
0+863,73 0+869,02 934,52 69,88 232,10 624,29
0+869,02 0+875,49 942,33 70,40 233,83 629,78
0+875,49 0+888,19 956,30 71,42 237,22 639,21
0+888,19 0+921,18 989,39 74,08 246,03 660,53
0+921,18 0+944,91 1.014,74 75,98 252,37 677,40
0+944,91 0+952,91 1.023,18 76,63 254,51 682,99
0+952,91 0+963,56 1.033,74 77,48 257,35 689,75
0+963,56 0+973,47 1.043,79 78,28 260,00 696,26
0+973,47 0+989,98 1.060,54 79,61 264,41 707,12
0+989,98 1+003,94 1.074,59 80,73 268,14 716,19
1+003,94 1+012,69 1.083,46 81,43 270,47 721,93
1+012,69 1+018,53 1.089,35 81,90 272,03 725,73
1+018,53 1+040,70 1.111,67 83,69 277,95 740,14
1+040,70 1+057,78 1.129,00 85,06 282,52 751,37
1+057,78 1+066,51 1.137,90 85,76 284,85 757,16
1+066,51 1+073,72 1.145,18 86,34 286,77 761,86
1+073,72 1+084,44 1.158,68 87,20 289,64 771,53
1+084,44 1+096,67 1.174,86 88,19 292,90 783,35
1+096,67 1+105,55 1.184,36 88,90 295,28 789,68
1+105,55 1+113,91 1.192,80 89,57 297,51 795,14
1+113,91 1+126,22 1.205,16 90,56 300,80 803,09
1+126,22 1+137,87 1.216,71 91,50 303,91 810,49
1+137,87 1+152,08 1.231,00 92,64 307,70 819,70
1+152,08 1+177,31 1.256,36 94,67 314,44 836,06
1+177,31 1+207,49 1.290,36 97,10 322,50 859,28
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10. ISKAZ MASA 10 Oznaka projekta: GP-145/20 
   Datum: 09/2020. 

 

 

 

Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa

[m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice

[m3]

Volumen 
pijeska

[m3]

Zatrpavanje

[m3]

1+207,49 1+237,43 1.323,95 99,51 330,50 882,19
1+237,43 1+244,16 1.330,76 100,05 332,30 886,59
1+244,16 1+265,50 1.352,88 101,76 337,99 901,10
1+265,50 1+292,55 1.380,29 103,94 345,22 918,85
1+292,55 1+299,01 1.386,89 104,46 346,94 923,14
1+299,01 1+305,37 1.393,75 104,97 348,64 927,73
1+305,37 1+318,30 1.408,35 106,01 352,10 937,72
1+318,30 1+329,08 1.421,13 106,88 354,98 946,65
1+329,08 1+341,79 1.436,30 107,90 358,37 957,29
1+341,79 1+362,45 1.459,55 109,56 363,89 973,15
1+362,45 1+375,43 1.473,31 110,60 367,36 982,28
1+375,43 1+398,17 1.496,32 112,43 373,43 997,18
1+398,17 1+408,01 1.506,12 113,22 376,06 1.003,46
1+408,01 1+418,51 1.517,54 114,07 378,86 1.011,14
1+418,51 1+429,38 1.529,94 114,94 381,76 1.019,66
1+429,38 1+440,37 1.542,94 115,82 384,70 1.028,73
1+440,37 1+461,11 1.570,14 117,49 390,24 1.048,52
1+461,11 1+487,38 1.603,49 119,60 397,25 1.072,50
1+487,38 1+506,75 1.624,40 121,16 402,43 1.086,49
1+506,75 1+525,72 1.644,07 122,69 407,49 1.099,38
1+525,72 1+534,85 1.653,68 123,42 409,93 1.105,74
1+534,85 1+557,62 1.677,63 125,25 416,01 1.121,56
1+557,62 1+591,67 1.714,57 127,99 425,11 1.146,34
1+591,67 1+626,79 1.751,02 130,81 434,49 1.170,26
1+626,79 1+637,38 1.761,85 131,67 437,32 1.177,30
1+637,38 1+673,21 1.800,38 134,55 446,89 1.203,04
1+673,21 1+696,85 1.826,97 136,45 453,20 1.221,20
1+696,85 1+726,87 1.859,11 138,86 461,22 1.242,62
1+726,87 1+746,27 1.880,94 140,42 466,40 1.257,53
1+746,27 1+757,71 1.895,83 141,34 469,46 1.268,33
1+757,71 1+774,50 1.915,58 142,69 473,94 1.282,08
1+774,50 1+794,83 1.936,16 144,33 479,37 1.295,40
1+794,83 1+830,75 1.972,54 147,22 488,96 1.318,96
1+830,75 1+853,26 1.995,71 149,03 494,98 1.334,10
1+853,26 1+878,73 2.022,91 151,07 501,78 1.352,21
1+878,73 1+884,77 2.029,19 151,56 503,39 1.356,33
1+884,77 1+919,13 2.064,10 154,32 512,57 1.378,97
1+919,13 1+947,15 2.092,54 156,58 520,05 1.397,40
1+947,15 1+962,67 2.108,73 157,82 524,20 1.408,05
1+962,67 1+988,95 2.136,19 159,94 531,22 1.426,13
1+988,95 2+000,71 2.148,15 160,88 534,36 1.433,90
2+000,71 2+016,57 2.164,22 162,16 538,59 1.444,31
2+016,57 2+032,89 2.181,29 163,47 542,95 1.455,54
2+032,89 2+044,89 2.195,08 164,44 546,16 1.465,05
2+044,89 2+056,15 2.208,27 165,34 549,16 1.474,23
2+056,15 2+078,90 2.233,14 167,17 555,24 1.490,97
2+078,90 2+119,12 2.274,23 170,40 565,98 1.517,70
2+119,12 2+152,17 2.307,90 173,06 574,81 1.539,58
2+152,17 2+169,72 2.326,45 174,47 579,50 1.551,86
2+169,72 2+185,60 2.342,87 175,75 583,74 1.562,61
2+185,60 2+199,34 2.357,21 176,86 587,41 1.572,05
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10. ISKAZ MASA 11 Oznaka projekta: GP-145/20 
   Datum: 09/2020. 

 

  

Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa

[m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice

[m3]

Volumen 
pijeska

[m3]

Zatrpavanje

[m3]

2+199,34 2+227,16 2.386,64 179,09 594,84 1.591,55
2+227,16 2+245,62 2.405,14 180,58 599,77 1.603,45
2+245,62 2+263,98 2.424,38 182,05 604,67 1.616,14
2+263,98 2+284,72 2.448,35 183,72 610,21 1.632,71
2+284,72 2+301,27 2.466,60 185,05 614,63 1.645,05
2+301,27 2+315,29 2.480,74 186,18 618,38 1.654,19
2+315,29 2+330,34 2.496,22 187,39 622,40 1.664,29
2+330,34 2+353,31 2.522,68 189,24 628,53 1.682,55
2+353,31 2+365,28 2.539,44 190,20 631,73 1.695,03
2+365,28 2+376,16 2.555,39 191,07 634,63 1.707,10
2+376,16 2+432,85 2.623,60 195,63 649,77 1.755,07
2+432,85 2+449,37 2.640,28 196,96 654,19 1.765,86
2+449,37 2+467,45 2.658,48 198,41 659,01 1.777,60
2+467,45 2+495,04 2.686,79 200,63 666,38 1.796,06
2+495,04 2+503,03 2.695,73 201,28 668,52 1.802,15
2+503,03 2+521,59 2.717,43 202,77 673,48 1.817,22
2+521,59 2+538,18 2.736,71 204,10 677,91 1.830,58
2+538,18 2+549,37 2.748,94 205,00 680,89 1.838,82
2+549,37 2+578,47 2.779,48 207,34 688,67 1.858,97
2+578,47 2+590,77 2.798,67 208,33 691,95 1.873,76
2+590,77 2+600,30 2.821,45 209,10 694,50 1.893,14
2+600,30 2+602,27 2.826,80 209,26 695,02 1.897,79
2+602,27 2+612,40 2.852,57 210,07 697,73 1.919,94
2+612,40 2+613,56 2.855,35 210,16 698,04 1.922,30
2+613,56 2+623,61 2.876,63 210,97 700,72 1.940,00
2+623,61 2+634,12 2.894,80 211,82 703,53 1.954,42
2+634,12 2+652,89 2.919,13 213,33 708,54 1.972,04
2+652,89 2+683,11 2.952,09 215,76 716,61 1.994,22
2+683,11 2+693,36 2.963,34 216,58 719,35 2.001,81
2+693,36 2+707,27 2.977,59 217,70 723,07 2.011,09
2+707,27 2+726,92 2.997,30 219,28 728,31 2.023,79
2+726,92 2+758,64 3.028,75 221,83 736,79 2.043,92
2+758,64 2+790,63 3.060,47 224,40 745,33 2.064,22
2+790,63 2+831,97 3.103,32 227,73 756,37 2.092,31
2+831,97 2+840,30 3.113,70 228,40 758,60 2.099,71
2+840,30 2+849,03 3.125,54 229,10 760,93 2.108,43
2+849,03 2+854,67 3.132,65 229,55 762,44 2.113,53
2+854,67 2+863,64 3.143,30 230,27 764,83 2.120,99
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10. ISKAZ MASA 12 Oznaka projekta: GP-145/20 
   Datum: 09/2020. 

CJEVOVOD V-3 

 

 

Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa

[m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice

[m3]

Volumen 
pijeska

[m3]

Zatrpavanje

[m3]

0+000,00 0+007,53 9,01 0,67 2,26 5,96
0+007,53 0+026,66 31,19 2,37 8,01 20,39
0+026,66 0+083,47 96,49 7,43 25,09 62,69
0+083,47 0+101,24 116,06 9,01 30,43 75,05
0+101,24 0+116,82 133,33 10,39 35,12 86,02
0+116,82 0+139,46 158,05 12,41 41,92 101,58
0+139,46 0+179,62 202,74 15,98 54,00 130,00
0+179,62 0+209,28 237,26 18,62 62,92 152,50
0+209,28 0+226,95 257,33 20,19 68,23 165,42
0+226,95 0+243,87 275,84 21,70 73,31 177,07
0+243,87 0+255,84 288,73 22,76 76,91 185,12
0+255,84 0+269,45 303,19 23,98 81,00 194,06
0+269,45 0+295,16 332,95 26,26 88,73 213,41
0+295,16 0+310,22 354,12 27,60 93,26 228,48
0+310,22 0+326,26 377,89 29,03 98,08 245,76
0+326,26 0+342,08 398,89 30,44 102,84 260,35
0+342,08 0+352,45 411,88 31,36 105,96 269,14
0+352,45 0+362,18 423,78 32,23 108,88 277,10
0+362,18 0+367,54 430,11 32,70 110,49 281,26
0+367,54 0+387,72 452,95 34,50 116,56 295,93
0+387,72 0+404,17 470,88 35,96 121,51 307,19
0+404,17 0+417,93 485,87 37,19 125,64 316,61
0+417,93 0+444,49 515,58 39,55 133,63 335,57
0+444,49 0+471,49 546,11 41,95 141,74 355,16
0+471,49 0+482,77 558,48 42,96 145,13 362,96
0+482,77 0+516,97 597,09 46,00 155,42 387,72
0+516,97 0+549,62 644,75 48,90 165,23 422,16
0+549,62 0+556,42 656,70 49,51 167,28 431,35
0+556,42 0+572,54 685,26 50,94 172,12 453,38
0+572,54 0+598,61 732,90 53,26 179,96 490,46
0+598,61 0+620,14 776,11 55,18 186,43 524,95
0+620,14 0+650,27 840,35 57,86 195,49 576,99
0+650,27 0+671,92 885,79 59,79 202,00 613,67
0+671,92 0+697,04 925,43 62,02 209,55 643,12
0+697,04 0+710,87 940,55 63,25 213,71 652,65
0+710,87 0+725,27 956,30 64,53 218,04 662,56
0+725,27 0+737,76 970,10 65,64 221,79 671,30
0+737,76 0+752,82 986,80 66,98 226,32 681,90
0+752,82 0+766,16 1.001,83 68,17 230,33 691,54
0+766,16 0+796,28 1.036,50 70,85 239,38 714,01
0+796,28 0+816,88 1.060,35 72,68 245,58 729,52
0+816,88 0+850,08 1.097,88 75,64 255,56 753,60
0+850,08 0+884,94 1.136,40 78,74 266,04 778,00
0+884,94 0+916,01 1.171,02 81,50 275,38 800,03
0+916,01 0+951,32 1.209,96 84,65 285,99 824,68
0+951,32 1+027,74 1.293,24 91,45 308,97 877,00
1+027,74 1+052,14 1.320,75 93,62 316,30 894,64
1+052,14 1+119,79 1.399,82 99,64 336,64 946,30
1+119,79 1+134,32 1.416,21 100,93 341,01 956,81
1+134,32 1+176,14 1.462,28 104,65 353,58 985,95
1+176,14 1+197,98 1.487,89 106,59 360,15 1.002,70
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10. ISKAZ MASA 13 Oznaka projekta: GP-145/20 
   Datum: 09/2020. 

 

 

 

Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa

[m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice

[m3]

Volumen 
pijeska

[m3]

Zatrpavanje

[m3]

1+197,98 1+215,90 1.511,44 108,19 365,53 1.019,00
1+215,90 1+235,97 1.555,72 109,97 371,57 1.055,15
1+235,97 1+251,60 1.602,23 111,37 376,27 1.095,33
1+251,60 1+264,25 1.639,29 112,49 380,07 1.127,27
1+264,25 1+314,72 1.787,13 116,98 395,24 1.254,67
1+314,72 1+332,37 1.828,42 118,55 400,55 1.288,81
1+332,37 1+361,70 1.869,67 121,16 409,37 1.318,18
1+361,70 1+379,59 1.889,02 122,75 414,74 1.330,28
1+379,59 1+391,56 1.902,11 123,82 418,34 1.338,53
1+391,56 1+402,78 1.914,75 124,82 421,71 1.346,62
1+402,78 1+423,54 1.937,97 126,66 427,95 1.361,44
1+423,54 1+439,99 1.956,60 128,13 432,90 1.373,40
1+439,99 1+461,16 1.981,12 130,01 439,27 1.389,35
1+461,16 1+481,29 2.003,50 131,80 445,32 1.403,58
1+481,29 1+492,87 2.016,14 132,83 448,80 1.411,52
1+492,87 1+504,88 2.029,20 133,90 452,41 1.419,72
1+504,88 1+526,09 2.052,27 135,79 458,78 1.434,21
1+526,09 1+539,15 2.066,49 136,95 462,71 1.443,14
1+539,15 1+549,00 2.078,08 137,83 465,67 1.450,74
1+549,00 1+562,28 2.097,56 139,01 469,66 1.464,83
1+562,28 1+568,26 2.107,23 139,54 471,46 1.472,08
1+568,26 1+568,86 2.108,08 139,59 471,64 1.472,69
1+568,86 1+570,60 2.110,55 139,75 472,17 1.474,45
1+570,60 1+575,66 2.118,77 140,20 473,69 1.480,63
1+575,66 1+576,60 2.120,40 140,28 473,97 1.481,88
1+576,60 1+581,64 2.128,00 140,73 475,48 1.487,44
1+581,64 1+600,70 2.150,76 142,43 481,21 1.502,48
1+600,70 1+615,16 2.166,78 143,71 485,56 1.512,63
1+615,16 1+639,12 2.194,83 145,85 492,77 1.530,98
1+639,12 1+660,08 2.220,73 147,71 499,07 1.548,39
1+660,08 1+693,13 2.258,63 150,65 509,00 1.572,91
1+693,13 1+698,62 2.264,98 151,14 510,65 1.577,04
1+698,62 1+716,38 2.287,36 152,72 515,99 1.592,23
1+716,38 1+726,30 2.298,20 153,52 518,64 1.599,52
1+726,30 1+728,80 2.300,70 153,72 519,31 1.601,13
1+728,80 1+734,51 2.306,54 154,18 520,83 1.604,93
1+734,51 1+743,75 2.316,10 154,92 523,30 1.611,19
1+743,75 1+774,36 2.346,91 157,38 531,48 1.631,07
1+774,36 1+808,04 2.380,06 160,09 540,47 1.652,21
1+808,04 1+841,44 2.413,72 162,78 549,39 1.673,94
1+841,44 1+894,33 2.468,86 167,03 563,52 1.710,20
1+894,33 1+913,37 2.488,65 168,56 568,60 1.723,19
1+913,37 1+958,22 2.534,46 172,17 580,58 1.752,99
1+958,22 1+983,03 2.559,41 174,16 587,21 1.769,08
1+983,03 2+023,09 2.599,70 177,38 597,91 1.795,07
2+023,09 2+103,44 2.680,50 183,85 619,37 1.847,19
2+103,44 2+130,01 2.706,76 185,98 626,47 1.863,96
2+130,01 2+161,32 2.738,02 188,50 634,83 1.884,04
2+161,32 2+171,65 2.748,45 189,33 637,59 1.890,79
2+171,65 2+179,81 2.756,62 189,99 639,77 1.896,04
2+179,81 2+220,64 2.797,23 193,27 650,67 1.922,07
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10. ISKAZ MASA 14 Oznaka projekta: GP-145/20 
   Datum: 09/2020. 

 

 

CJEVOVOD V-3.1 

 

  

Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa

[m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice

[m3]

Volumen 
pijeska

[m3]

Zatrpavanje

[m3]

2+220,64 2+238,83 2.815,26 194,73 655,53 1.933,61
2+238,83 2+288,45 2.864,11 198,72 668,78 1.964,75
2+288,45 2+314,64 2.890,10 200,83 675,78 1.981,39
2+314,64 2+330,30 2.905,65 202,09 679,96 1.991,34
2+330,30 2+374,78 2.949,44 205,67 691,84 2.019,26
2+374,78 2+408,93 2.983,05 208,41 700,96 2.040,67
2+408,93 2+425,74 2.999,58 209,76 705,45 2.051,21
2+425,74 2+445,10 3.018,65 211,32 710,62 2.063,36
2+445,10 2+467,04 3.041,86 213,08 716,48 2.078,74
2+467,04 2+470,00 3.045,25 213,32 717,27 2.081,07

Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa

[m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice

[m3]

Volumen 
pijeska

[m3]

Zatrpavanje

[m3]

0+000,00 0+005,68 6,61 0,46 1,52 4,58
0+005,68 0+024,15 26,54 1,94 6,45 17,92
0+024,15 0+058,22 60,83 4,68 15,55 40,04
0+058,22 0+061,27 63,98 4,93 16,36 42,10
0+061,27 0+064,84 68,79 5,21 17,32 45,64
0+064,84 0+067,28 72,77 5,41 17,97 48,75
0+067,28 0+070,89 78,33 5,70 18,93 53,03
0+070,89 0+073,55 81,93 5,91 19,64 55,68
0+073,55 0+076,19 85,58 6,13 20,35 58,38
0+076,19 0+082,26 95,51 6,61 21,97 66,14
0+082,26 0+089,62 106,10 7,21 23,94 74,11
0+089,62 0+101,65 118,77 8,17 27,15 82,48
0+101,65 0+121,99 139,15 9,81 32,58 95,60
0+121,99 0+145,08 162,29 11,67 38,75 110,49
0+145,08 0+165,53 182,54 13,31 44,21 123,44
0+165,53 0+198,92 215,83 16,00 53,13 144,81
0+198,92 0+228,23 246,39 18,35 60,96 164,91
0+228,23 0+263,70 284,01 21,20 70,43 189,87
0+263,70 0+308,08 329,28 24,77 82,28 219,30
0+308,08 0+323,87 344,94 26,04 86,50 229,32
0+323,87 0+342,12 363,85 27,51 91,38 241,72
0+342,12 0+345,00 367,07 27,74 92,14 243,90



HIDRO-EXPERT d.o.o. REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA MAGISTRALNOG I DISTRIBUTIVNOG CJEVOVODA 
Rijeka, Bujska 5 NASELJA G. BAČUGA, D. BAČUGA, PECKI, BANSKI GRABOVAC I LUŠČANI - 2. FAZA 
 

 
10. ISKAZ MASA 15 Oznaka projekta: GP-145/20 
   Datum: 09/2020. 

CJEVOVOD V-4 

 

 

Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa

[m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice

[m3]

Volumen 
pijeska

[m3]

Zatrpavanje

[m3]

0+000,00 0+010,59 12,73 0,94 3,18 8,44
0+010,59 0+023,68 27,17 2,11 7,12 17,58
0+023,68 0+043,09 48,30 3,83 12,95 30,85
0+043,09 0+060,62 67,41 5,39 18,22 42,86
0+060,62 0+078,04 86,36 6,94 23,46 54,76
0+078,04 0+092,68 102,55 8,25 27,86 65,01
0+092,68 0+107,45 118,74 9,56 32,30 75,23
0+107,45 0+118,91 131,30 10,58 35,75 83,14
0+118,91 0+126,03 139,35 11,21 37,89 88,31
0+126,03 0+139,11 153,91 12,38 41,82 97,57
0+139,11 0+170,39 188,24 15,16 51,22 119,23
0+170,39 0+183,87 203,08 16,36 55,28 128,61
0+183,87 0+195,59 215,89 17,40 58,80 136,67
0+195,59 0+205,52 226,75 18,29 61,79 143,51
0+205,52 0+228,42 252,54 20,32 68,67 160,03
0+228,42 0+237,07 262,81 21,09 71,27 166,80
0+237,07 0+249,38 277,78 22,19 74,97 176,78
0+249,38 0+257,65 287,63 22,93 77,46 183,28
0+257,65 0+267,98 299,46 23,84 80,56 190,93
0+267,98 0+281,73 314,70 25,07 84,69 200,60
0+281,73 0+310,77 347,02 27,65 93,43 221,16
0+310,77 0+327,97 366,23 29,18 98,60 233,40
0+327,97 0+338,01 377,14 30,08 101,61 240,24
0+338,01 0+348,87 388,85 31,04 104,88 247,56
0+348,87 0+358,83 399,63 31,93 107,87 254,31
0+358,83 0+370,74 412,70 32,99 111,46 262,55
0+370,74 0+387,92 431,58 34,52 116,62 274,47
0+387,92 0+408,22 453,57 36,32 122,72 288,24
0+408,22 0+422,84 469,36 37,62 127,12 298,10
0+422,84 0+432,07 480,16 38,44 129,89 305,18
0+432,07 0+441,02 492,76 39,24 132,58 314,15
0+441,02 0+444,61 498,47 39,56 133,66 318,41
0+444,61 0+447,02 502,34 39,78 134,39 321,30
0+447,02 0+450,28 507,16 40,07 135,37 324,79
0+450,28 0+453,01 511,49 40,31 136,19 328,02
0+453,01 0+459,10 523,24 40,85 138,02 337,31
0+459,10 0+470,27 540,77 41,84 141,38 350,31
0+470,27 0+481,79 553,58 42,87 144,84 358,46
0+481,79 0+496,60 570,19 44,19 149,29 369,06
0+496,60 0+524,34 602,17 46,66 157,63 389,81
0+524,34 0+551,45 633,88 49,07 165,78 410,55
0+551,45 0+565,29 649,65 50,30 169,94 420,70
0+565,29 0+596,86 684,44 53,11 179,43 442,72
0+596,86 0+611,75 702,07 54,43 183,91 454,31
0+611,75 0+622,54 718,22 55,39 187,15 466,09
0+622,54 0+628,71 729,03 55,94 189,01 474,41
0+628,71 0+643,23 753,30 57,23 193,37 492,80
0+643,23 0+659,47 777,01 58,68 198,25 509,93
0+659,47 0+666,24 785,61 59,28 200,29 515,78
0+666,24 0+677,58 798,28 60,29 203,70 523,86
0+677,58 0+681,66 803,07 60,65 204,93 527,00
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10. ISKAZ MASA 16 Oznaka projekta: GP-145/20 
   Datum: 09/2020. 

 

 

Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa

[m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice

[m3]

Volumen 
pijeska

[m3]

Zatrpavanje

[m3]

0+681,66 0+737,75 870,23 65,64 221,79 571,45
0+737,75 0+772,36 908,42 68,72 232,19 595,61
0+772,36 0+834,89 978,28 74,29 250,99 640,15
0+834,89 0+856,96 1.003,19 76,25 257,63 656,12
0+856,96 0+873,48 1.022,04 77,72 262,59 668,28
0+873,48 0+888,12 1.039,48 79,02 266,99 679,79
0+888,12 0+906,67 1.061,02 80,67 272,57 693,82
0+906,67 0+974,57 1.139,92 86,72 292,98 745,22
0+974,57 1+006,54 1.176,31 89,56 302,59 768,66
1+006,54 1+042,18 1.216,24 92,73 313,31 794,15
1+042,18 1+065,20 1.243,00 94,78 320,23 811,59
1+065,20 1+092,59 1.274,82 97,22 328,46 832,32
1+092,59 1+133,47 1.322,55 100,85 340,75 863,49
1+133,47 1+153,61 1.345,33 102,65 346,81 878,12
1+153,61 1+172,10 1.366,14 104,29 352,37 891,44
1+172,10 1+193,45 1.391,86 106,19 358,78 908,51
1+193,45 1+206,92 1.409,42 107,39 362,83 920,62
1+206,92 1+226,01 1.432,97 109,09 368,57 936,43
1+226,01 1+244,80 1.454,38 110,76 374,22 950,23
1+244,80 1+269,94 1.482,47 113,00 381,78 968,14
1+269,94 1+281,25 1.495,36 114,00 385,18 976,45
1+281,25 1+327,28 1.548,08 118,10 399,02 1.010,53
1+327,28 1+344,67 1.566,98 119,65 404,25 1.022,39
1+344,67 1+360,81 1.584,57 121,08 409,10 1.033,44
1+360,81 1+374,04 1.599,22 122,26 413,07 1.042,74
1+374,04 1+385,15 1.612,89 123,25 416,42 1.051,91
1+385,15 1+407,34 1.639,77 125,22 423,09 1.069,80
1+407,34 1+434,48 1.669,45 127,64 431,24 1.088,49
1+434,48 1+439,39 1.674,81 128,07 432,72 1.091,86
1+439,39 1+449,61 1.686,05 128,98 435,79 1.098,96
1+449,61 1+471,46 1.710,41 130,93 442,36 1.114,46
1+471,46 1+483,27 1.725,60 131,98 445,91 1.124,87
1+483,27 1+492,75 1.741,28 132,82 448,76 1.136,71
1+492,75 1+504,03 1.763,57 133,83 452,15 1.154,44
1+504,03 1+524,35 1.802,81 135,63 458,26 1.185,45
1+524,35 1+536,66 1.822,91 136,73 461,96 1.200,57
1+536,66 1+548,89 1.839,85 137,82 465,64 1.212,56
1+548,89 1+571,37 1.866,35 139,82 472,40 1.229,94
1+571,37 1+599,62 1.898,89 142,33 480,89 1.251,05
1+599,62 1+605,03 1.905,37 142,81 482,52 1.255,33
1+605,03 1+614,08 1.916,91 143,62 485,24 1.263,20
1+614,08 1+626,83 1.934,76 144,75 489,07 1.275,90
1+626,83 1+638,31 1.951,04 145,77 492,52 1.287,52
1+638,31 1+654,10 1.973,29 147,18 497,27 1.303,38
1+654,10 1+661,05 1.983,12 147,80 499,36 1.310,39
1+661,05 1+665,08 1.988,49 148,16 500,57 1.314,14
1+665,08 1+668,42 1.992,52 148,45 501,57 1.316,80
1+668,42 1+689,58 2.016,23 150,34 507,94 1.331,95
1+689,58 1+704,91 2.033,46 151,70 512,54 1.342,97
1+704,91 1+728,44 2.059,82 153,79 519,62 1.359,80
1+728,44 1+738,77 2.072,33 154,71 522,72 1.368,13
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10. ISKAZ MASA 17 Oznaka projekta: GP-145/20 
   Datum: 09/2020. 

 

 

Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa

[m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice

[m3]

Volumen 
pijeska

[m3]

Zatrpavanje

[m3]

1+738,77 1+747,34 2.083,20 155,48 525,30 1.375,53
1+747,34 1+753,78 2.090,68 156,05 527,24 1.380,40
1+753,78 1+758,39 2.095,73 156,46 528,62 1.383,58
1+758,39 1+768,59 2.107,01 157,37 531,69 1.390,73
1+768,59 1+794,94 2.136,21 159,71 539,61 1.409,26
1+794,94 1+816,00 2.159,92 161,58 545,94 1.424,44
1+816,00 1+822,80 2.167,90 162,19 547,99 1.429,66
1+822,80 1+832,32 2.179,04 163,04 550,85 1.436,95
1+832,32 1+864,55 2.215,42 165,90 560,54 1.460,28
1+864,55 1+869,86 2.221,27 166,38 562,13 1.463,97
1+869,86 1+878,44 2.230,72 167,14 564,71 1.469,96
1+878,44 1+888,36 2.241,64 168,02 567,69 1.476,85
1+888,36 1+896,92 2.251,05 168,78 570,27 1.482,79
1+896,92 1+906,50 2.262,04 169,64 573,15 1.489,91
1+906,50 1+918,17 2.275,71 170,68 576,66 1.498,85
1+918,17 1+929,80 2.288,71 171,71 580,15 1.507,14
1+929,80 1+954,61 2.316,25 173,92 587,61 1.524,64
1+954,61 1+978,72 2.343,08 176,06 594,86 1.541,69
1+978,72 1+984,00 2.348,94 176,53 596,45 1.545,41
1+984,00 1+997,27 2.363,57 177,71 600,43 1.554,68
1+997,27 2+013,87 2.382,06 179,19 605,43 1.566,44
2+013,87 2+025,77 2.396,69 180,25 609,00 1.576,26
2+025,77 2+030,52 2.402,64 180,67 610,43 1.580,29
2+030,52 2+045,36 2.421,28 181,99 614,89 1.592,91
2+045,36 2+058,24 2.437,85 183,14 618,76 1.604,27
2+058,24 2+071,52 2.452,70 184,21 622,31 1.614,37
2+071,52 2+084,94 2.466,50 185,29 625,89 1.623,38
2+084,94 2+094,58 2.476,16 186,06 628,47 1.629,60
2+094,58 2+104,97 2.487,09 186,90 631,24 1.636,82
2+104,97 2+128,97 2.511,99 188,83 637,66 1.653,15
2+128,97 2+168,29 2.552,78 191,99 648,16 1.679,91
2+168,29 2+182,73 2.567,77 193,15 652,01 1.689,74
2+182,73 2+201,79 2.586,60 194,68 657,10 1.701,77
2+201,79 2+223,08 2.607,71 196,39 662,79 1.715,28
2+223,08 2+248,51 2.633,41 198,44 669,58 1.731,89
2+248,51 2+272,01 2.660,09 200,33 675,86 1.750,19
2+272,01 2+285,09 2.674,65 201,38 679,35 1.760,08
2+285,09 2+294,21 2.684,60 202,11 681,79 1.766,77
2+294,21 2+325,19 2.718,38 204,61 690,06 1.789,49
2+325,19 2+348,33 2.741,17 206,47 696,24 1.804,02
2+348,33 2+364,81 2.757,68 207,79 700,64 1.814,65
2+364,81 2+384,27 2.777,90 209,36 705,84 1.827,92
2+384,27 2+397,11 2.792,02 210,39 709,27 1.837,45
2+397,11 2+406,55 2.802,21 211,15 711,79 1.844,27
2+406,55 2+414,61 2.810,39 211,80 713,94 1.849,58
2+414,61 2+451,50 2.847,23 214,76 723,80 1.873,25
2+451,50 2+472,84 2.869,03 216,48 729,50 1.887,43
2+472,84 2+485,04 2.881,50 217,46 732,76 1.895,54
2+485,04 2+496,67 2.892,94 218,39 735,86 1.902,84
2+496,67 2+506,51 2.902,99 219,19 738,49 1.909,37
2+506,51 2+515,88 2.912,56 219,94 740,99 1.915,60
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10. ISKAZ MASA 18 Oznaka projekta: GP-145/20 
   Datum: 09/2020. 

 

 

CJEVOVOD V-4.1 

 

  

Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa

[m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice

[m3]

Volumen 
pijeska

[m3]

Zatrpavanje

[m3]

2+515,88 2+521,14 2.917,84 220,36 742,40 1.919,00
2+521,14 2+531,50 2.928,80 221,20 745,16 1.926,25
2+531,50 2+539,53 2.937,44 221,84 747,31 1.932,03
2+539,53 2+546,00 2.944,15 222,36 749,04 1.936,43

Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa

[m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice

[m3]

Volumen 
pijeska

[m3]

Zatrpavanje

[m3]

0+000,00 0+015,04 17,47 1,32 4,42 11,55
0+015,04 0+025,35 28,73 2,22 7,45 18,75
0+025,35 0+034,64 39,38 3,03 10,18 25,75
0+034,64 0+052,25 59,43 4,58 15,35 38,85
0+052,25 0+064,98 74,54 5,69 19,10 48,95
0+064,98 0+068,59 79,17 6,01 20,16 52,16
0+068,59 0+081,97 94,93 7,18 24,09 62,66
0+081,97 0+093,39 107,24 8,18 27,44 70,47
0+093,39 0+111,56 127,36 9,77 32,78 83,43
0+111,56 0+125,58 142,77 11,00 36,90 93,32
0+125,58 0+144,72 163,60 12,68 42,53 106,62
0+144,72 0+173,08 194,70 15,16 50,86 126,55
0+173,08 0+199,16 222,82 17,45 58,53 144,40
0+199,16 0+229,49 256,29 20,11 67,44 165,93
0+229,49 0+260,40 290,41 22,82 76,52 187,88
0+260,40 0+288,17 320,80 25,25 84,68 207,33
0+288,17 0+303,93 338,04 26,63 89,31 218,37
0+303,93 0+323,75 360,02 28,37 95,14 232,54
0+323,75 0+327,96 365,30 28,73 96,38 236,17
0+327,96 0+332,77 371,69 29,16 97,79 240,66
0+332,77 0+340,38 380,83 29,82 100,03 246,80
0+340,38 0+360,27 403,00 31,56 105,87 261,14
0+360,27 0+379,22 423,93 33,23 111,44 274,61
0+379,22 0+397,37 443,76 34,82 116,77 287,30
0+397,37 0+432,36 481,50 37,88 127,06 311,26
0+432,36 0+446,08 496,35 39,08 131,09 320,71
0+446,08 0+473,11 526,27 41,45 139,03 339,98
0+473,11 0+492,29 547,12 43,13 144,67 353,28
0+492,29 0+504,53 560,40 44,20 148,26 361,74
0+504,53 0+519,56 578,04 45,52 152,68 373,46
0+519,56 0+524,56 584,77 45,96 154,15 378,22
0+524,56 0+535,27 599,23 46,90 157,30 388,46
0+535,27 0+556,54 624,85 48,76 163,55 405,71
0+556,54 0+609,81 685,05 53,43 179,20 444,94
0+609,81 0+629,42 707,95 55,15 184,96 460,11
0+629,42 0+661,13 745,60 57,92 194,28 485,28
0+661,13 0+687,77 775,74 60,26 202,11 504,93
0+687,77 0+704,70 794,56 61,74 207,09 517,08
0+704,70 0+725,59 817,39 63,57 213,23 531,69
0+725,59 0+747,06 840,67 65,45 219,53 546,51
0+747,06 0+759,00 853,53 66,50 223,04 554,68
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10. ISKAZ MASA 19 Oznaka projekta: GP-145/20 
   Datum: 09/2020. 

CJEVOVOD V-4.1.1 

 

 

CJEVOVOD V-5 

 

 

CJEVOVOD V-5.1 

 

  

Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa

[m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice

[m3]

Volumen 
pijeska

[m3]

Zatrpavanje

[m3]

0+000,00 0+013,82 18,34 1,11 3,69 13,41
0+013,82 0+026,98 36,23 2,17 7,21 26,60
0+026,98 0+037,22 49,07 2,99 9,94 35,79
0+037,22 0+047,07 59,73 3,79 12,57 42,92
0+047,07 0+057,14 69,67 4,59 15,26 49,28
0+057,14 0+078,50 91,54 6,31 20,97 63,52
0+078,50 0+097,87 111,37 7,87 26,14 76,43
0+097,87 0+118,00 132,88 9,49 31,52 90,75

Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa

[m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice

[m3]

Volumen 
pijeska

[m3]

Zatrpavanje

[m3]

0+000,00 0+006,59 10,36 0,53 1,76 8,01
0+006,59 0+012,41 23,18 1,00 3,31 18,75
0+012,41 0+022,08 47,62 1,78 5,90 39,74
0+022,08 0+033,94 78,09 2,73 9,06 65,97
0+033,94 0+055,09 115,26 4,43 14,71 95,59
0+055,09 0+106,47 166,38 8,56 28,44 128,37
0+106,47 0+139,63 199,97 11,23 37,29 150,12
0+139,63 0+171,92 232,44 13,82 45,92 171,06
0+171,92 0+198,41 259,23 15,96 52,99 188,40
0+198,41 0+230,54 291,79 18,54 61,57 209,49
0+230,54 0+272,56 334,15 21,92 72,79 236,85
0+272,56 0+338,10 400,21 27,19 90,30 279,51
0+338,10 0+376,80 439,46 30,30 100,64 304,95
0+376,80 0+405,18 468,60 32,58 108,22 323,95
0+405,18 0+407,24 470,68 32,75 108,77 325,30
0+407,24 0+418,76 482,35 33,67 111,84 332,86
0+418,76 0+449,67 513,87 36,16 120,10 353,34
0+449,67 0+462,81 528,58 37,22 123,61 363,36
0+462,81 0+483,33 551,74 38,87 129,09 379,19
0+483,33 0+496,49 565,04 39,92 132,60 387,80
0+496,49 0+527,00 596,14 42,38 140,75 408,00

Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa

[m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice

[m3]

Volumen 
pijeska

[m3]

Zatrpavanje

[m3]

0+000,00 0+004,48 4,68 0,36 1,20 3,08
0+004,48 0+014,33 15,76 1,15 3,83 10,65
0+014,33 0+034,50 37,70 2,77 9,21 25,38
0+034,50 0+038,37 41,61 3,09 10,25 27,91
0+038,37 0+057,74 61,31 4,64 15,42 40,70
0+057,74 0+066,00 69,69 5,31 17,63 46,13
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10. ISKAZ MASA 20 Oznaka projekta: GP-145/20 
   Datum: 09/2020. 

CJEVOVOD V-6 

 

 

Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa

[m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice

[m3]

Volumen 
pijeska

[m3]

Zatrpavanje

[m3]

0+000,00 0+002,93 4,18 0,32 1,12 2,62
0+002,93 0+015,00 23,54 1,64 5,73 15,57
0+015,00 0+021,72 35,57 2,38 8,30 24,03
0+021,72 0+048,13 81,52 5,26 18,39 55,95
0+048,13 0+074,53 123,57 8,15 28,48 83,97
0+074,53 0+100,15 161,27 10,96 38,27 108,06
0+100,15 0+128,93 200,51 14,10 49,26 132,01
0+128,93 0+153,26 232,76 16,77 58,56 151,34
0+153,26 0+171,34 257,24 18,74 65,47 166,22
0+171,34 0+187,29 278,33 20,49 71,56 178,83
0+187,29 0+216,90 316,98 23,73 82,87 201,75
0+216,90 0+233,94 340,36 25,59 89,39 216,07
0+233,94 0+245,30 356,55 26,84 93,73 226,24
0+245,30 0+262,87 380,55 28,76 100,44 240,90
0+262,87 0+283,15 409,65 30,98 108,19 259,22
0+283,15 0+301,17 435,49 32,95 115,08 275,50
0+301,17 0+319,39 461,97 34,94 122,04 292,30
0+319,39 0+323,96 468,98 35,44 123,78 296,88
0+323,96 0+333,79 483,43 36,51 127,54 306,11
0+333,79 0+361,11 522,42 39,50 137,98 330,58
0+361,11 0+388,97 564,30 42,55 148,62 357,66
0+388,97 0+396,68 575,82 43,40 151,57 365,09
0+396,68 0+401,59 582,64 43,93 153,45 369,30
0+401,59 0+405,72 588,72 44,38 155,02 373,18
0+405,72 0+415,30 603,52 45,43 158,68 382,89
0+415,30 0+421,09 611,88 46,07 160,90 388,17
0+421,09 0+436,34 632,27 47,73 166,72 400,46
0+436,34 0+456,84 659,23 49,98 174,55 416,54
0+456,84 0+478,21 687,16 52,31 182,72 433,11
0+478,21 0+502,64 720,64 54,99 192,06 453,61
0+502,64 0+534,86 766,49 58,51 204,37 482,34
0+534,86 0+567,83 812,42 62,12 216,96 510,76
0+567,83 0+578,14 826,33 63,25 220,90 519,20
0+578,14 0+597,58 852,50 65,37 228,33 535,04
0+597,58 0+622,86 886,59 68,14 237,99 555,69
0+622,86 0+643,98 914,88 70,45 246,06 572,77
0+643,98 0+676,32 957,32 73,99 258,42 598,02
0+676,32 0+682,01 964,68 74,61 260,59 602,36
0+682,01 0+690,31 975,74 75,52 263,76 609,02
0+690,31 0+700,04 988,77 76,58 267,48 616,88
0+700,04 0+718,56 1.013,17 78,61 274,56 631,43
0+718,56 0+743,84 1.046,34 81,37 284,22 651,17
0+743,84 0+763,84 1.072,24 83,56 291,86 666,46
0+763,84 0+775,91 1.096,30 84,88 296,47 684,09
0+775,91 0+795,49 1.147,58 87,02 303,95 724,98
0+795,49 0+805,97 1.168,67 88,17 307,96 740,50
0+805,97 0+825,52 1.189,38 89,74 313,18 754,23
0+825,52 0+834,83 1.198,88 90,49 315,66 760,41
0+834,83 0+845,32 1.209,83 91,33 318,47 767,61
0+845,32 0+870,13 1.238,39 93,33 325,09 787,31
0+870,13 0+879,11 1.250,63 94,05 327,49 796,35
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10. ISKAZ MASA 21 Oznaka projekta: GP-145/20 
   Datum: 09/2020. 

 

Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa

[m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice

[m3]

Volumen 
pijeska

[m3]

Zatrpavanje

[m3]

0+879,11 0+887,96 1.262,31 94,76 329,85 804,86
0+887,96 0+899,82 1.276,70 95,72 333,02 815,03
0+899,82 0+924,69 1.307,45 97,72 339,67 836,90
0+924,69 0+933,15 1.316,98 98,40 341,92 843,41
0+933,15 0+981,34 1.368,95 102,27 354,80 878,17
0+981,34 0+985,49 1.373,49 102,61 355,90 881,23
0+985,49 0+988,52 1.376,88 102,85 356,71 883,54
0+988,52 1+005,25 1.396,21 104,19 361,18 896,90
1+005,25 1+014,33 1.405,63 104,92 363,60 903,07
1+014,33 1+068,09 1.461,60 109,25 377,96 939,85
1+068,09 1+094,26 1.488,90 111,35 384,95 957,81
1+094,26 1+110,76 1.505,21 112,68 389,36 968,22
1+110,76 1+127,53 1.524,96 114,03 393,84 981,99
1+127,53 1+155,23 1.557,65 116,26 401,24 1.004,79
1+155,23 1+177,90 1.580,02 118,08 407,29 1.019,07
1+177,90 1+185,91 1.588,24 118,72 409,43 1.024,42
1+185,91 1+212,75 1.615,85 120,88 416,60 1.042,46
1+212,75 1+217,66 1.620,76 121,28 417,91 1.045,62
1+217,66 1+219,42 1.622,69 121,42 418,38 1.046,92
1+219,42 1+240,30 1.647,12 123,10 423,96 1.063,89
1+240,30 1+258,09 1.666,27 124,53 428,71 1.076,69
1+258,09 1+275,88 1.683,99 125,96 433,46 1.088,06
1+275,88 1+319,49 1.727,23 129,46 445,11 1.115,74
1+319,49 1+342,90 1.751,11 131,35 451,36 1.131,25
1+342,90 1+378,01 1.787,31 134,17 460,74 1.154,92
1+378,01 1+398,05 1.809,21 135,78 466,09 1.169,67
1+398,05 1+402,93 1.814,56 136,17 467,39 1.173,28
1+402,93 1+415,79 1.828,22 137,21 470,83 1.182,35
1+415,79 1+435,94 1.852,47 138,83 476,21 1.199,40
1+435,94 1+477,29 1.900,14 142,15 487,25 1.232,31
1+477,29 1+490,81 1.913,64 143,24 490,86 1.240,98
1+490,81 1+531,25 1.956,43 146,49 501,67 1.269,34
1+531,25 1+554,52 1.981,18 148,36 507,88 1.285,77
1+554,52 1+570,74 1.997,35 149,67 512,21 1.296,15
1+570,74 1+605,27 2.031,58 152,44 521,44 1.318,06
1+605,27 1+630,22 2.056,32 154,45 528,10 1.333,89
1+630,22 1+651,65 2.077,58 156,17 533,82 1.347,50
1+651,65 1+671,16 2.096,92 157,74 539,03 1.359,88
1+671,16 1+710,24 2.135,68 160,89 549,47 1.384,68
1+710,24 1+715,78 2.141,57 161,33 550,95 1.388,60
1+715,78 1+721,48 2.147,93 161,79 552,47 1.392,92
1+721,48 1+729,62 2.156,41 162,44 554,65 1.398,50
1+729,62 1+741,08 2.168,73 163,36 557,71 1.406,73
1+741,08 1+749,90 2.178,24 164,07 560,06 1.413,09
1+749,90 1+763,49 2.192,96 165,17 563,69 1.422,95
1+763,49 1+767,97 2.197,80 165,53 564,89 1.426,19
1+767,97 1+792,93 2.222,94 167,53 571,56 1.442,43
1+792,93 1+809,88 2.240,95 168,90 576,08 1.454,38
1+809,88 1+829,35 2.264,10 170,46 581,28 1.470,58
1+829,35 1+857,90 2.296,70 172,76 588,91 1.492,98
1+857,90 1+864,26 2.303,63 173,27 590,61 1.497,65
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10. ISKAZ MASA 22 Oznaka projekta: GP-145/20 
   Datum: 09/2020. 

 

  

Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa

[m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice

[m3]

Volumen 
pijeska

[m3]

Zatrpavanje

[m3]

1+864,26 1+876,36 2.316,65 174,24 593,84 1.506,34
1+876,36 1+896,93 2.336,94 175,90 599,33 1.519,30
1+896,93 1+930,88 2.370,85 178,63 608,40 1.541,08
1+930,88 1+942,81 2.383,01 179,59 611,59 1.548,98
1+942,81 1+953,99 2.394,40 180,49 614,57 1.556,38
1+953,99 1+966,32 2.406,87 181,48 617,87 1.564,46
1+966,32 2+019,84 2.460,68 185,78 632,16 1.599,16
2+019,84 2+037,71 2.478,35 187,22 636,93 1.610,45
2+037,71 2+047,76 2.488,90 188,03 639,62 1.617,41
2+047,76 2+059,96 2.502,07 189,01 642,88 1.626,23
2+059,96 2+078,12 2.522,06 190,47 647,73 1.639,73
2+078,12 2+086,94 2.531,69 191,18 650,08 1.646,21
2+086,94 2+104,04 2.549,87 192,55 654,65 1.658,28
2+104,04 2+122,62 2.569,18 194,05 659,61 1.670,97
2+122,62 2+157,70 2.605,77 196,87 668,98 1.695,03
2+157,70 2+163,78 2.612,20 197,36 670,60 1.699,29
2+163,78 2+175,67 2.624,16 198,31 673,78 1.707,01
2+175,67 2+195,17 2.643,49 199,88 678,99 1.719,38
2+195,17 2+226,14 2.674,14 202,37 687,26 1.738,97
2+226,14 2+241,17 2.691,86 203,58 691,27 1.751,33
2+241,17 2+255,53 2.711,49 204,73 695,11 1.765,83
2+255,53 2+288,84 2.777,68 207,41 704,01 1.820,13
2+288,84 2+292,51 2.787,20 207,71 704,99 1.828,34
2+292,51 2+306,34 2.822,68 208,82 708,68 1.858,87
2+306,34 2+310,17 2.832,39 209,13 709,70 1.867,22
2+310,17 2+318,22 2.850,84 209,77 711,85 1.882,79
2+318,22 2+343,30 2.889,04 211,79 718,55 1.912,04
2+343,30 2+385,10 2.930,49 215,15 729,72 1.938,57
2+385,10 2+400,73 2.947,42 216,41 733,89 1.949,92
2+400,73 2+423,50 2.973,91 218,24 739,97 1.968,28
2+423,50 2+441,02 2.992,69 219,65 744,65 1.980,81
2+441,02 2+462,60 3.014,12 221,38 750,42 1.994,53
2+462,60 2+492,93 3.044,70 223,82 758,52 2.014,28
2+492,93 2+521,03 3.074,15 226,08 766,02 2.033,70
2+521,03 2+539,91 3.094,94 227,60 771,06 2.047,75
2+539,91 2+556,62 3.112,66 228,94 775,53 2.059,51
2+556,62 2+570,76 3.127,42 230,08 779,30 2.069,22
2+570,76 2+588,33 3.145,73 231,49 783,99 2.081,25
2+588,33 2+609,59 3.167,46 233,20 789,67 2.095,39
2+609,59 2+619,49 3.177,53 234,00 792,32 2.101,93
2+619,49 2+628,00 3.185,91 234,68 794,59 2.107,28
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10. ISKAZ MASA 23 Oznaka projekta: GP-145/20 
   Datum: 09/2020. 

CJEVOVOD V-7 

 

 

Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa

[m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice

[m3]

Volumen 
pijeska

[m3]

Zatrpavanje

[m3]

0+000,00 0+002,00 2,76 0,20 0,70 1,80
0+002,00 0+010,50 14,51 1,06 3,65 9,47
0+010,50 0+024,90 33,19 2,50 8,67 21,24
0+024,90 0+039,92 51,69 4,01 13,89 32,53
0+039,92 0+067,38 85,82 6,78 23,45 53,48
0+067,38 0+090,78 114,84 9,13 31,59 71,27
0+090,78 0+112,46 141,38 11,31 39,14 87,40
0+112,46 0+142,26 177,46 14,31 49,51 109,17
0+142,26 0+165,80 207,20 16,68 57,70 127,62
0+165,80 0+217,47 272,25 21,87 75,68 167,86
0+217,47 0+230,68 288,23 23,20 80,28 177,50
0+230,68 0+252,02 314,01 25,35 87,71 193,04
0+252,02 0+264,37 329,31 26,59 92,00 202,41
0+264,37 0+276,72 354,74 27,83 96,30 221,91
0+276,72 0+288,31 388,73 29,00 100,33 250,34
0+288,31 0+304,37 438,72 30,61 105,92 292,62
0+304,37 0+313,38 468,17 31,52 109,06 317,75
0+313,38 0+323,50 492,03 32,54 112,58 336,75
0+323,50 0+365,28 548,67 36,74 127,12 373,34
0+365,28 0+397,22 590,67 39,95 138,23 400,01
0+397,22 0+445,12 651,83 44,77 154,90 438,18
0+445,12 0+472,21 686,04 47,49 164,33 459,38
0+472,21 0+503,93 725,62 50,68 175,37 483,74
0+503,93 0+537,11 765,77 54,02 186,92 507,96
0+537,11 0+581,93 820,90 58,53 202,52 541,57
0+581,93 0+609,40 855,37 61,29 212,08 562,85
0+609,40 0+639,05 893,77 64,27 222,39 587,03
0+639,05 0+666,79 929,40 67,06 232,05 609,35
0+666,79 0+721,70 995,89 72,59 251,16 649,47
0+721,70 0+732,30 1.008,66 73,65 254,84 657,16
0+732,30 0+752,08 1.032,66 75,64 261,73 671,66
0+752,08 0+759,73 1.045,02 76,41 264,39 680,35
0+759,73 0+761,81 1.049,45 76,62 265,11 683,78
0+761,81 0+765,73 1.058,93 77,02 266,48 691,38
0+765,73 0+768,81 1.065,58 77,33 267,55 696,55
0+768,81 0+771,78 1.070,44 77,62 268,59 699,99
0+771,78 0+774,76 1.076,18 77,92 269,62 704,30
0+774,76 0+778,87 1.086,91 78,34 271,05 713,05
0+778,87 0+784,87 1.104,47 78,94 273,14 727,73
0+784,87 0+795,17 1.126,36 79,98 276,72 744,68
0+795,17 0+823,26 1.161,70 82,80 286,50 766,53
0+823,26 0+839,65 1.181,46 84,45 292,20 778,43
0+839,65 0+858,35 1.204,79 86,33 298,71 792,78
0+858,35 0+882,22 1.234,59 88,73 307,02 811,13
0+882,22 0+908,82 1.266,72 91,41 316,27 830,49
0+908,82 0+933,90 1.298,16 93,93 325,00 849,89
0+933,90 0+968,90 1.344,11 97,45 337,18 879,04
0+968,90 0+989,55 1.370,29 99,53 344,37 895,31
0+989,55 1+020,69 1.408,80 102,66 355,21 918,87
1+020,69 1+040,16 1.433,27 104,62 361,98 933,99
1+040,16 1+061,89 1.459,94 106,80 369,54 950,24
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10. ISKAZ MASA 24 Oznaka projekta: GP-145/20 
   Datum: 09/2020. 

 

 

Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa

[m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice

[m3]

Volumen 
pijeska

[m3]

Zatrpavanje

[m3]

1+061,89 1+080,43 1.482,80 108,67 376,00 964,20
1+080,43 1+102,40 1.509,95 110,88 383,64 980,80
1+102,40 1+127,40 1.540,72 113,39 392,34 999,57
1+127,40 1+157,00 1.577,70 116,37 402,64 1.022,34
1+157,00 1+192,09 1.622,99 119,90 414,85 1.050,79
1+192,09 1+207,78 1.643,11 121,48 420,32 1.063,37
1+207,78 1+232,93 1.674,88 124,00 429,07 1.083,07
1+232,93 1+268,31 1.719,99 127,56 441,38 1.111,20
1+268,31 1+283,48 1.739,58 129,09 446,66 1.123,51
1+283,48 1+297,39 1.757,60 130,49 451,50 1.134,85
1+297,39 1+331,12 1.798,41 133,88 463,24 1.159,48
1+331,12 1+351,31 1.822,50 135,91 470,26 1.173,87
1+351,31 1+379,35 1.857,48 138,73 480,02 1.195,40
1+379,35 1+409,40 1.894,84 141,75 490,48 1.218,32
1+409,40 1+450,54 1.947,99 145,89 504,80 1.251,73
1+450,54 1+479,70 1.985,45 148,82 514,94 1.275,19
1+479,70 1+496,80 2.007,38 150,54 520,90 1.288,92
1+496,80 1+523,21 2.042,83 153,20 530,09 1.311,69
1+523,21 1+542,98 2.068,07 155,19 536,97 1.327,44
1+542,98 1+548,11 2.074,32 155,71 538,75 1.331,23
1+548,11 1+578,12 2.111,68 158,72 549,20 1.354,18
1+578,12 1+610,53 2.154,01 161,98 560,48 1.380,95
1+610,53 1+628,93 2.177,96 163,83 566,88 1.396,08
1+628,93 1+654,86 2.213,01 166,44 575,90 1.418,68
1+654,86 1+695,48 2.266,81 170,53 590,04 1.452,98
1+695,48 1+700,41 2.272,81 171,02 591,75 1.456,62
1+700,41 1+735,11 2.316,83 174,51 603,83 1.483,97
1+735,11 1+749,73 2.336,05 175,98 608,92 1.496,18
1+749,73 1+768,65 2.360,56 177,89 615,50 1.511,61
1+768,65 1+815,11 2.419,05 182,56 631,67 1.547,80
1+815,11 1+835,75 2.445,02 184,64 638,85 1.563,86
1+835,75 1+856,96 2.471,41 186,77 646,23 1.580,07
1+856,96 1+884,38 2.505,14 189,53 655,78 1.600,64
1+884,38 1+890,48 2.512,76 190,14 657,90 1.605,33
1+890,48 1+899,93 2.524,28 191,09 661,19 1.612,32
1+899,93 1+948,24 2.585,93 195,95 678,00 1.650,78
1+948,24 1+960,04 2.601,10 197,14 682,11 1.660,28
1+960,04 1+966,97 2.609,52 197,83 684,52 1.665,38
1+966,97 1+980,22 2.625,82 199,17 689,13 1.675,31
1+980,22 2+000,11 2.651,31 201,17 696,05 1.691,26
2+000,11 2+025,10 2.687,12 203,68 704,75 1.715,08
2+025,10 2+048,59 2.722,25 206,04 712,92 1.738,93
2+048,59 2+064,32 2.744,45 207,62 718,40 1.753,58
2+064,32 2+080,52 2.766,70 209,25 724,04 1.768,05
2+080,52 2+098,07 2.789,60 211,02 730,14 1.782,52
2+098,07 2+106,47 2.802,93 211,86 733,06 1.791,83
2+106,47 2+109,53 2.809,15 212,17 734,13 1.796,58
2+109,53 2+113,56 2.816,30 212,58 735,53 1.801,79
2+113,56 2+120,58 2.825,42 213,28 737,98 1.807,54
2+120,58 2+124,63 2.831,86 213,69 739,39 1.812,03
2+124,63 2+137,48 2.858,47 214,98 743,86 1.832,48
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10. ISKAZ MASA 25 Oznaka projekta: GP-145/20 
   Datum: 09/2020. 

 

 

Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa

[m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice

[m3]

Volumen 
pijeska

[m3]

Zatrpavanje

[m3]

2+137,48 2+160,71 2.906,41 217,32 751,94 1.869,28
2+160,71 2+171,24 2.927,61 218,38 755,61 1.885,42
2+171,24 2+194,74 2.976,13 220,74 763,78 1.922,66
2+194,74 2+210,65 3.009,08 222,34 769,32 1.947,97
2+210,65 2+248,09 3.083,29 226,11 782,35 2.004,21
2+248,09 2+255,09 3.096,44 226,81 784,79 2.014,00
2+255,09 2+281,09 3.136,13 229,43 793,83 2.041,20
2+281,09 2+307,47 3.169,15 232,08 803,02 2.061,57
2+307,47 2+333,51 3.201,92 234,70 812,08 2.081,83
2+333,51 2+365,08 3.241,91 237,87 823,06 2.106,67
2+365,08 2+381,49 3.263,72 239,52 828,77 2.120,60
2+381,49 2+399,62 3.286,75 241,35 835,08 2.134,93
2+399,62 2+407,70 3.296,66 242,16 837,90 2.140,97
2+407,70 2+427,11 3.321,28 244,11 844,65 2.156,27
2+427,11 2+436,51 3.333,34 245,06 847,92 2.163,81
2+436,51 2+455,16 3.358,04 246,93 854,41 2.179,56
2+455,16 2+479,28 3.391,99 249,36 862,81 2.201,93
2+479,28 2+505,42 3.430,39 251,99 871,90 2.227,78
2+505,42 2+530,88 3.470,52 254,55 880,76 2.255,70
2+530,88 2+554,47 3.504,32 256,92 888,97 2.278,17
2+554,47 2+570,19 3.523,33 258,50 894,44 2.289,64
2+570,19 2+609,51 3.570,89 262,46 908,13 2.318,32
2+609,51 2+645,85 3.616,52 266,11 920,77 2.346,51
2+645,85 2+664,48 3.640,96 267,99 927,26 2.362,01
2+664,48 2+675,07 3.654,96 269,05 930,94 2.370,92
2+675,07 2+678,59 3.659,63 269,41 932,17 2.373,91
2+678,59 2+689,07 3.673,62 270,46 935,82 2.382,86
2+689,07 2+713,49 3.705,70 272,92 944,31 2.403,23
2+713,49 2+752,94 3.755,17 276,88 958,04 2.433,76
2+752,94 2+779,01 3.789,01 279,51 967,12 2.455,08
2+779,01 2+803,82 3.823,68 282,00 975,75 2.477,85
2+803,82 2+809,66 3.832,42 282,59 977,78 2.483,79
2+809,66 2+820,43 3.849,15 283,67 981,53 2.495,34
2+820,43 2+832,75 3.866,19 284,91 985,81 2.506,47
2+832,75 2+840,17 3.875,31 285,66 988,40 2.512,03
2+840,17 2+861,23 3.901,44 287,78 995,73 2.528,05
2+861,23 2+889,19 3.936,13 290,59 1.005,46 2.549,32
2+889,19 2+902,15 3.951,99 291,89 1.009,97 2.558,96
2+902,15 2+919,04 3.973,14 293,59 1.015,84 2.572,00
2+919,04 2+924,72 3.980,35 294,16 1.017,82 2.576,49
2+924,72 2+940,22 4.000,16 295,72 1.023,22 2.588,85
2+940,22 2+966,18 4.032,30 298,33 1.032,25 2.608,54
2+966,18 2+984,00 4.056,17 300,12 1.038,45 2.623,85
2+984,00 3+003,66 4.086,20 302,10 1.045,29 2.644,44
3+003,66 3+027,83 4.125,99 304,53 1.053,70 2.672,63
3+027,83 3+052,33 4.167,75 307,00 1.062,23 2.702,64
3+052,33 3+054,27 4.171,04 307,19 1.062,91 2.704,99
3+054,27 3+084,56 4.218,92 310,24 1.073,45 2.738,33
3+084,56 3+133,47 4.290,74 315,16 1.090,47 2.786,67
3+133,47 3+165,32 4.338,10 318,36 1.101,55 2.818,74
3+165,32 3+177,77 4.355,72 319,61 1.105,88 2.830,39



HIDRO-EXPERT d.o.o. REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA MAGISTRALNOG I DISTRIBUTIVNOG CJEVOVODA 
Rijeka, Bujska 5 NASELJA G. BAČUGA, D. BAČUGA, PECKI, BANSKI GRABOVAC I LUŠČANI - 2. FAZA 
 

 
10. ISKAZ MASA 26 Oznaka projekta: GP-145/20 
   Datum: 09/2020. 

 

 

Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa

[m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice

[m3]

Volumen 
pijeska

[m3]

Zatrpavanje

[m3]

3+177,77 3+218,41 4.406,71 323,70 1.120,03 2.861,87
3+218,41 3+246,94 4.441,55 326,57 1.129,96 2.883,02
3+246,94 3+261,15 4.459,04 328,00 1.134,90 2.893,69
3+261,15 3+303,37 4.512,26 332,24 1.149,59 2.926,65
3+303,37 3+315,31 4.528,27 333,45 1.153,75 2.936,92
3+315,31 3+361,67 4.588,64 338,11 1.169,88 2.975,04
3+361,67 3+403,43 4.642,91 342,31 1.184,42 3.009,27
3+403,43 3+435,22 4.683,83 345,51 1.195,48 3.034,93
3+435,22 3+439,83 4.689,42 345,97 1.197,08 3.038,30
3+439,83 3+466,65 4.721,80 348,67 1.206,42 3.057,81
3+466,65 3+511,27 4.779,30 353,15 1.221,95 3.093,89
3+511,27 3+549,58 4.829,35 357,01 1.235,28 3.125,55
3+549,58 3+563,87 4.847,88 358,44 1.240,25 3.137,22
3+563,87 3+582,22 4.874,50 360,29 1.246,63 3.155,04
3+582,22 3+593,83 4.890,43 361,46 1.250,68 3.165,40
3+593,83 3+608,95 4.908,81 362,98 1.255,94 3.176,52
3+608,95 3+626,93 4.932,55 364,79 1.262,20 3.191,62
3+626,93 3+652,50 4.968,25 367,36 1.271,09 3.215,05
3+652,50 3+658,51 4.976,75 367,96 1.273,19 3.220,66
3+658,51 3+673,52 4.996,61 369,47 1.278,41 3.233,32
3+673,52 3+690,07 5.017,59 371,14 1.284,17 3.246,36
3+690,07 3+715,24 5.049,49 373,67 1.292,93 3.266,18
3+715,24 3+736,65 5.075,40 375,82 1.300,38 3.281,81
3+736,65 3+782,05 5.132,63 380,39 1.316,18 3.317,24
3+782,05 3+792,86 5.146,47 381,48 1.319,94 3.325,89
3+792,86 3+808,33 5.165,58 383,03 1.325,33 3.337,58
3+808,33 3+844,90 5.210,02 386,71 1.338,05 3.364,47
3+844,90 3+859,19 5.227,30 388,15 1.343,02 3.374,88
3+859,19 3+877,57 5.255,16 390,00 1.349,42 3.393,93
3+877,57 3+908,80 5.312,60 393,14 1.360,29 3.436,38
3+908,80 3+932,38 5.357,71 395,51 1.368,49 3.470,17
3+932,38 3+953,84 5.391,84 397,67 1.375,96 3.494,00
3+953,84 3+979,06 5.422,33 400,20 1.384,74 3.512,38
3+979,06 4+002,70 5.452,44 402,58 1.392,97 3.531,14
4+002,70 4+032,92 5.491,56 405,62 1.403,48 3.555,76
4+032,92 4+046,82 5.509,05 407,02 1.408,32 3.566,58
4+046,82 4+062,06 5.528,17 408,55 1.413,62 3.578,38
4+062,06 4+087,43 5.559,17 411,10 1.422,45 3.597,21
4+087,43 4+137,91 5.620,93 416,18 1.440,02 3.634,74
4+137,91 4+154,07 5.641,41 417,81 1.445,64 3.647,46
4+154,07 4+175,35 5.668,03 419,95 1.453,05 3.663,86
4+175,35 4+193,45 5.690,67 421,77 1.459,35 3.677,81
4+193,45 4+215,86 5.718,89 424,02 1.467,15 3.695,28
4+215,86 4+242,81 5.751,75 426,73 1.476,53 3.715,20
4+242,81 4+264,79 5.778,33 428,94 1.484,18 3.731,23
4+264,79 4+283,44 5.801,17 430,82 1.490,67 3.745,12
4+283,44 4+306,91 5.833,28 433,18 1.498,83 3.765,96
4+306,91 4+325,13 5.860,93 435,01 1.505,18 3.784,86
4+325,13 4+343,87 5.887,52 436,90 1.511,70 3.802,46
4+343,87 4+356,08 5.902,83 438,12 1.515,94 3.811,91
4+356,08 4+371,54 5.922,14 439,68 1.521,33 3.823,80



HIDRO-EXPERT d.o.o. REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA MAGISTRALNOG I DISTRIBUTIVNOG CJEVOVODA 
Rijeka, Bujska 5 NASELJA G. BAČUGA, D. BAČUGA, PECKI, BANSKI GRABOVAC I LUŠČANI - 2. FAZA 
 

 
10. ISKAZ MASA 27 Oznaka projekta: GP-145/20 
   Datum: 09/2020. 

 

  

Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa

[m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice

[m3]

Volumen 
pijeska

[m3]

Zatrpavanje

[m3]

4+371,54 4+394,61 5.951,36 442,00 1.529,35 3.841,95
4+394,61 4+408,53 5.968,40 443,40 1.534,20 3.852,30
4+408,53 4+432,57 5.997,27 445,82 1.542,56 3.869,63
4+432,57 4+446,62 6.014,21 447,23 1.547,45 3.879,83
4+446,62 4+459,14 6.030,54 448,49 1.551,81 3.890,15
4+459,14 4+470,29 6.046,69 449,61 1.555,69 3.900,95
4+470,29 4+479,53 6.060,63 450,52 1.558,83 3.910,60
4+479,53 4+483,86 6.066,98 450,95 1.560,30 3.914,95
4+483,86 4+489,51 6.074,38 451,51 1.562,22 3.919,72
4+489,51 4+493,68 6.079,66 451,92 1.563,64 3.923,07
4+493,68 4+498,16 6.085,35 452,36 1.565,16 3.926,68
4+498,16 4+505,14 6.094,23 453,05 1.567,53 3.932,32
4+505,14 4+510,81 6.100,54 453,51 1.569,07 3.936,50
4+510,81 4+524,75 6.115,75 454,62 1.572,86 3.946,44
4+524,75 4+526,83 6.117,86 454,78 1.573,43 3.947,77
4+526,83 4+539,76 6.130,52 455,82 1.576,94 3.955,56
4+539,76 4+547,17 6.137,76 456,41 1.578,95 3.960,00
4+547,17 4+561,14 6.152,39 457,52 1.582,75 3.969,38
4+561,14 4+583,26 6.176,60 459,29 1.588,76 3.985,24
4+583,26 4+605,87 6.199,71 461,09 1.594,90 3.999,82
4+605,87 4+631,58 6.224,77 463,15 1.601,89 4.015,19
4+631,58 4+646,41 6.240,43 464,33 1.605,92 4.025,26
4+646,41 4+660,20 6.254,87 465,43 1.609,67 4.034,51
4+660,20 4+679,96 6.274,22 467,01 1.615,04 4.046,40
4+679,96 4+702,88 6.296,54 468,84 1.621,26 4.060,09
4+702,88 4+714,51 6.308,22 469,77 1.624,42 4.067,38
4+714,51 4+764,66 6.359,12 473,77 1.638,05 4.099,37
4+764,66 4+786,50 6.380,35 475,51 1.643,99 4.112,37
4+786,50 4+801,26 6.395,08 476,69 1.648,00 4.121,54
4+801,26 4+859,06 6.453,96 481,30 1.663,70 4.158,62
4+859,06 4+861,37 6.456,25 481,49 1.664,33 4.160,05
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10. ISKAZ MASA 28 Oznaka projekta: GP-145/20 
   Datum: 09/2020. 

CJEVOVOD V-7.2 

 

Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa

[m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice

[m3]

Volumen 
pijeska

[m3]

Zatrpavanje

[m3]

0+000,00 0+008,51 14,35 0,76 2,56 10,90
0+008,51 0+011,41 18,68 1,02 3,43 14,06
0+011,41 0+023,52 33,49 2,09 7,07 23,96
0+023,52 0+039,95 51,62 3,55 12,01 35,44
0+039,95 0+075,29 90,28 6,70 22,64 59,78
0+075,29 0+093,39 110,07 8,31 28,08 72,25
0+093,39 0+129,35 149,13 11,51 38,88 96,74
0+129,35 0+151,49 173,51 13,48 45,54 112,15
0+151,49 0+166,51 191,33 14,82 50,06 123,90
0+166,51 0+185,40 216,60 16,50 55,74 141,52
0+185,40 0+212,84 251,36 18,94 63,98 165,16
0+212,84 0+239,38 286,51 21,30 71,96 189,56
0+239,38 0+243,70 293,06 21,68 73,26 194,36
0+243,70 0+247,81 299,09 22,05 74,50 198,73
0+247,81 0+258,98 316,08 23,04 77,86 211,19
0+258,98 0+279,53 343,66 24,87 84,03 230,45
0+279,53 0+303,04 369,38 26,96 91,10 246,65
0+303,04 0+308,63 375,58 27,46 92,78 250,59
0+308,63 0+320,14 388,79 28,49 96,24 259,13
0+320,14 0+335,24 405,91 29,83 100,78 270,14
0+335,24 0+350,59 422,60 31,20 105,40 280,60
0+350,59 0+363,94 438,14 32,38 109,41 290,75
0+363,94 0+377,32 458,43 33,57 113,43 305,62
0+377,32 0+384,85 469,36 34,24 115,70 313,50
0+384,85 0+388,14 472,99 34,54 116,68 315,80
0+388,14 0+393,97 479,56 35,05 118,44 320,00
0+393,97 0+408,08 496,56 36,31 122,68 331,28
0+408,08 0+422,43 513,40 37,59 126,99 342,32
0+422,43 0+435,48 527,67 38,75 130,92 351,30
0+435,48 0+436,01 528,33 38,80 131,08 351,74
0+436,01 0+442,81 538,62 39,40 133,12 359,28
0+442,81 0+443,44 539,49 39,46 133,31 359,89
0+443,44 0+453,17 550,57 40,32 136,24 367,03
0+453,17 0+471,68 572,24 41,97 141,80 381,21
0+471,68 0+499,08 606,36 44,41 150,04 404,23
0+499,08 0+510,11 619,32 45,39 153,35 412,73
0+510,11 0+524,38 636,02 46,66 157,64 423,65
0+524,38 0+556,26 674,70 49,50 167,23 449,41
0+556,26 0+578,95 700,49 51,51 174,05 466,02
0+578,95 0+595,61 719,18 53,00 179,06 477,95
0+595,61 0+631,68 759,63 56,21 189,90 503,80
0+631,68 0+666,20 796,86 59,28 200,28 527,05
0+666,20 0+700,03 835,01 62,29 210,45 551,50
0+700,03 0+726,13 865,37 64,61 218,29 571,29
0+726,13 0+761,81 906,59 67,78 229,02 598,06
0+761,81 0+770,65 916,62 68,57 231,68 604,51
0+770,65 0+786,20 933,64 69,95 236,35 615,22
0+786,20 0+805,36 954,44 71,66 242,11 628,27
0+805,36 0+834,20 985,56 74,23 250,78 647,71
0+834,20 0+873,51 1.028,26 77,72 262,60 674,48
0+873,51 0+905,07 1.062,78 80,53 272,09 696,22
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10. ISKAZ MASA 29 Oznaka projekta: GP-145/20 
   Datum: 09/2020. 

 

 

Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa

[m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice

[m3]

Volumen 
pijeska

[m3]

Zatrpavanje

[m3]

0+905,07 0+914,51 1.075,40 81,37 274,93 705,02
0+914,51 0+919,39 1.083,24 81,81 276,39 710,89
0+919,39 0+926,40 1.095,50 82,43 278,50 720,31
0+926,40 0+966,43 1.154,33 85,99 290,54 762,92
0+966,43 0+985,35 1.176,37 87,67 296,22 777,30
0+985,35 1+004,14 1.199,17 89,35 301,87 792,49
1+004,14 1+031,89 1.230,65 91,82 310,21 812,73
1+031,89 1+076,52 1.281,95 95,79 323,63 845,96
1+076,52 1+107,58 1.317,75 98,55 332,97 869,18
1+107,58 1+160,46 1.376,62 103,26 348,87 906,63
1+160,46 1+186,06 1.406,94 105,53 356,56 926,58
1+186,06 1+221,94 1.462,29 108,73 367,35 967,41
1+221,94 1+231,91 1.476,96 109,61 370,35 978,04
1+231,91 1+234,80 1.480,20 109,87 371,22 980,11
1+234,80 1+244,31 1.495,19 110,72 374,07 991,24
1+244,31 1+262,71 1.524,42 112,35 379,60 1.013,02
1+262,71 1+302,25 1.570,63 115,87 391,49 1.043,22
1+302,25 1+317,39 1.588,43 117,22 396,04 1.054,89
1+317,39 1+331,17 1.606,60 118,45 400,19 1.067,47
1+331,17 1+345,03 1.625,19 119,68 404,35 1.080,45
1+345,03 1+361,28 1.645,33 121,12 409,24 1.094,01
1+361,28 1+368,37 1.653,69 121,76 411,37 1.099,50
1+368,37 1+374,10 1.660,26 122,26 413,09 1.103,75
1+374,10 1+386,45 1.674,66 123,36 416,81 1.113,15
1+386,45 1+410,21 1.701,10 125,48 423,95 1.129,96
1+410,21 1+438,25 1.731,35 127,97 432,38 1.148,85
1+438,25 1+466,94 1.763,77 130,53 441,00 1.169,66
1+466,94 1+476,28 1.775,40 131,36 443,81 1.177,50
1+476,28 1+503,78 1.808,19 133,80 452,08 1.199,16
1+503,78 1+536,91 1.844,17 136,75 462,04 1.221,72
1+536,91 1+567,48 1.877,44 139,47 471,23 1.242,61
1+567,48 1+581,52 1.892,94 140,72 475,45 1.252,43
1+581,52 1+608,35 1.924,73 143,11 483,51 1.273,35
1+608,35 1+661,91 1.989,74 147,87 499,62 1.316,67
1+661,91 1+673,25 2.006,35 148,88 503,02 1.328,68
1+673,25 1+678,76 2.014,65 149,37 504,68 1.334,76
1+678,76 1+681,54 2.018,34 149,62 505,52 1.337,32
1+681,54 1+688,25 2.029,53 150,22 507,54 1.345,78
1+688,25 1+716,36 2.084,28 152,72 515,99 1.389,16
1+716,36 1+735,44 2.117,41 154,42 521,72 1.414,56
1+735,44 1+753,94 2.141,54 156,06 527,28 1.431,19
1+753,94 1+771,39 2.161,32 157,62 532,53 1.443,91
1+771,39 1+804,02 2.198,32 160,52 542,34 1.467,69
1+804,02 1+830,72 2.227,12 162,89 550,37 1.485,68
1+830,72 1+864,00 2.263,11 165,86 560,37 1.508,19
1+864,00 1+883,47 2.284,37 167,59 566,22 1.521,57
1+883,47 1+908,94 2.312,53 169,85 573,88 1.539,41
1+908,94 1+923,06 2.328,09 171,11 578,12 1.549,26
1+923,06 1+931,98 2.338,26 171,90 580,81 1.555,81
1+931,98 1+947,37 2.357,02 173,27 585,43 1.568,33
1+947,37 1+955,99 2.367,39 174,04 588,03 1.575,21
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10. ISKAZ MASA 30 Oznaka projekta: GP-145/20 
   Datum: 09/2020. 

 

  

Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa

[m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice

[m3]

Volumen 
pijeska

[m3]

Zatrpavanje

[m3]

1+955,99 1+967,44 2.380,43 175,06 591,47 1.583,61
1+967,44 1+981,86 2.397,93 176,34 595,80 1.595,28
1+981,86 1+996,26 2.415,84 177,62 600,13 1.607,36
1+996,26 2+014,26 2.436,36 179,23 605,54 1.620,59
2+014,26 2+029,18 2.452,57 180,55 610,03 1.630,75
2+029,18 2+045,75 2.470,60 182,03 615,01 1.642,07
2+045,75 2+056,57 2.482,86 182,99 618,26 1.649,95
2+056,57 2+068,18 2.496,01 184,02 621,75 1.658,39
2+068,18 2+076,55 2.505,39 184,77 624,27 1.664,39
2+076,55 2+090,01 2.520,53 185,97 628,31 1.674,08
2+090,01 2+105,89 2.538,29 187,38 633,09 1.685,40
2+105,89 2+117,62 2.551,55 188,42 636,61 1.693,92
2+117,62 2+137,64 2.574,38 190,20 642,63 1.708,64
2+137,64 2+155,93 2.594,93 191,83 648,13 1.721,78
2+155,93 2+172,37 2.612,99 193,29 653,07 1.733,18
2+172,37 2+180,05 2.622,07 193,98 655,38 1.739,15
2+180,05 2+188,43 2.633,01 194,72 657,90 1.746,70
2+188,43 2+194,73 2.641,00 195,28 659,80 1.752,13
2+194,73 2+203,56 2.651,47 196,07 662,45 1.759,03
2+203,56 2+225,03 2.676,69 197,98 668,91 1.775,55
2+225,03 2+239,04 2.693,54 199,23 673,12 1.786,73
2+239,04 2+257,96 2.715,85 200,91 678,80 1.801,37
2+257,96 2+274,12 2.734,08 202,35 683,66 1.813,06
2+274,12 2+286,23 2.747,66 203,42 687,30 1.821,74
2+286,23 2+298,90 2.761,71 204,55 691,11 1.830,66
2+298,90 2+307,10 2.770,82 205,28 693,58 1.836,44
2+307,10 2+316,25 2.780,79 206,10 696,33 1.842,71
2+316,25 2+330,39 2.796,26 207,35 700,58 1.852,45
2+330,39 2+347,34 2.814,86 208,86 705,68 1.864,19
2+347,34 2+366,69 2.835,84 210,58 711,49 1.877,33
2+366,69 2+377,33 2.848,24 211,53 714,69 1.885,43
2+377,33 2+386,82 2.863,60 212,38 717,54 1.896,94
2+386,82 2+392,93 2.876,35 212,92 719,38 1.907,21
2+392,93 2+397,35 2.886,57 213,31 720,71 1.915,64
2+397,35 2+402,22 2.896,77 213,75 722,18 1.923,87
2+402,22 2+409,55 2.908,24 214,40 724,38 1.932,37
2+409,55 2+416,53 2.918,59 215,02 726,47 1.939,90
2+416,53 2+423,73 2.935,80 215,66 728,64 1.954,19
2+423,73 2+425,16 2.940,14 215,79 729,07 1.957,95
2+425,16 2+429,82 2.951,11 216,20 730,47 1.967,04
2+429,82 2+431,72 2.954,61 216,37 731,04 1.969,76
2+431,72 2+438,79 2.967,42 217,00 733,17 1.979,71
2+438,79 2+448,86 2.984,99 217,90 736,20 1.993,20
2+448,86 2+456,29 2.997,47 218,56 738,43 2.002,68
2+456,29 2+466,27 3.014,20 219,44 741,43 2.015,36
2+466,27 2+475,92 3.029,80 220,30 744,33 2.027,05
2+475,92 2+491,27 3.052,15 221,67 748,95 2.043,19
2+491,27 2+523,36 3.093,46 224,52 758,59 2.071,50
2+523,36 2+526,00 3.096,64 224,76 759,39 2.073,61



HIDRO-EXPERT d.o.o. REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA MAGISTRALNOG I DISTRIBUTIVNOG CJEVOVODA 
Rijeka, Bujska 5 NASELJA G. BAČUGA, D. BAČUGA, PECKI, BANSKI GRABOVAC I LUŠČANI - 2. FAZA 
 

 
10. ISKAZ MASA 31 Oznaka projekta: GP-145/20 
   Datum: 09/2020. 

CJEVOVOD V-7.2.1 

 

 

CJEVOVOD V-7.3 

 

  

Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa

[m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice

[m3]

Volumen 
pijeska

[m3]

Zatrpavanje

[m3]

0+000,00 0+021,87 23,27 1,76 5,84 15,46
0+021,87 0+035,75 39,55 2,88 9,55 26,78
0+035,75 0+037,47 41,54 3,01 10,01 28,16
0+037,47 0+050,51 55,25 4,06 13,49 37,22
0+050,51 0+051,91 56,83 4,17 13,86 38,30
0+051,91 0+061,32 67,80 4,93 16,38 45,91
0+061,32 0+067,44 75,19 5,42 18,01 51,12
0+067,44 0+069,50 77,72 5,59 18,56 52,91

Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa

[m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice

[m3]

Volumen 
pijeska

[m3]

Zatrpavanje

[m3]

0+000,00 0+001,63 2,53 0,15 0,49 1,87
0+001,63 0+017,00 22,49 1,51 5,11 15,60
0+017,00 0+038,66 47,51 3,44 11,62 31,85
0+038,66 0+066,42 80,93 5,91 19,97 54,03
0+066,42 0+107,77 129,72 9,59 32,40 86,07
0+107,77 0+129,57 154,46 11,53 38,95 101,99
0+129,57 0+151,15 177,92 13,45 45,44 116,71
0+151,15 0+174,64 203,64 15,54 52,50 132,91
0+174,64 0+191,61 222,39 17,05 57,60 144,79
0+191,61 0+217,43 250,63 19,35 65,36 162,57
0+217,43 0+234,43 269,22 20,86 70,47 174,27
0+234,43 0+255,83 292,63 22,76 76,91 189,02
0+255,83 0+276,75 315,50 24,62 83,20 203,42
0+276,75 0+296,60 338,78 26,39 89,16 218,66
0+296,60 0+326,09 374,72 29,02 98,03 242,65
0+326,09 0+341,65 393,21 30,40 102,71 254,84
0+341,65 0+349,70 402,43 31,12 105,13 260,80
0+349,70 0+367,34 422,03 32,68 110,43 273,26
0+367,34 0+376,10 431,98 33,47 113,07 279,66
0+376,10 0+399,32 457,82 35,53 120,05 296,10
0+399,32 0+415,87 476,10 37,00 125,02 307,67
0+415,87 0+447,96 511,81 39,86 134,67 330,39
0+447,96 0+515,40 592,64 45,86 154,94 383,91
0+515,40 0+562,60 649,87 50,06 169,13 422,02
0+562,60 0+585,20 679,04 52,07 175,93 442,03
0+585,20 0+609,96 713,34 54,27 183,37 466,31
0+609,96 0+613,00 717,25 54,54 184,28 468,98
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10. ISKAZ MASA 32 Oznaka projekta: GP-145/20 
   Datum: 09/2020. 

CJEVOVOD V-7.4 

 

 

CJEVOVOD V-7.5 

 

  

Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa

[m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice

[m3]

Volumen 
pijeska

[m3]

Zatrpavanje

[m3]

0+000,00 0+011,65 13,46 1,04 3,50 8,74
0+011,65 0+030,68 34,86 2,73 9,22 22,43
0+030,68 0+055,70 62,55 4,96 16,74 39,99
0+055,70 0+063,14 70,68 5,62 18,98 45,11
0+063,14 0+091,80 103,60 8,17 27,60 66,43
0+091,80 0+107,00 122,08 9,52 32,17 78,75
0+107,00 0+109,00 124,58 9,70 32,77 80,44

Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa

[m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice

[m3]

Volumen 
pijeska

[m3]

Zatrpavanje

[m3]

0+000,00 0+002,39 5,01 0,21 0,72 4,04
0+002,39 0+010,14 17,96 0,90 3,05 13,86
0+010,14 0+030,00 39,69 2,43 8,19 28,61
0+030,00 0+045,08 54,31 3,59 12,09 37,94
0+045,08 0+052,52 61,38 4,16 14,01 42,40
0+052,52 0+066,51 76,14 5,24 17,63 52,25
0+066,51 0+088,67 100,70 6,94 23,36 69,03
0+088,67 0+111,32 123,48 8,69 29,22 83,86
0+111,32 0+124,99 136,32 9,74 32,76 91,90
0+124,99 0+151,85 165,68 11,80 39,71 111,84
0+151,85 0+165,63 181,41 12,86 43,27 122,73
0+165,63 0+185,27 201,20 14,37 48,35 135,62
0+185,27 0+208,27 223,32 16,14 54,30 149,67
0+208,27 0+219,92 234,79 17,04 57,31 157,05
0+219,92 0+242,68 256,97 18,79 63,20 171,24
0+242,68 0+254,47 267,97 19,70 66,25 178,10
0+254,47 0+270,11 283,11 20,90 70,30 187,75
0+270,11 0+291,99 304,42 22,58 75,96 201,38
0+291,99 0+306,78 319,08 23,72 79,78 210,85
0+306,78 0+339,35 351,36 26,23 88,21 231,70
0+339,35 0+364,10 378,00 28,13 94,61 249,66
0+364,10 0+373,00 388,28 28,82 96,91 256,80
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10. ISKAZ MASA 33 Oznaka projekta: GP-145/20 
   Datum: 09/2020. 

CJEVOVOD V-8 

 

 

Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa

[m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice

[m3]

Volumen 
pijeska

[m3]

Zatrpavanje

[m3]

0+000,00 0+022,55 28,84 2,05 6,97 19,37
0+022,55 0+040,95 50,02 3,72 12,66 32,82
0+040,95 0+057,79 68,74 5,24 17,87 44,47
0+057,79 0+083,69 97,54 7,59 25,87 62,39
0+083,69 0+117,64 137,00 10,68 36,37 87,59
0+117,64 0+141,55 164,32 12,84 43,76 104,87
0+141,55 0+162,16 187,66 14,72 50,13 119,55
0+162,16 0+185,65 214,20 16,85 57,39 136,23
0+185,65 0+207,49 238,87 18,83 64,14 151,73
0+207,49 0+233,90 268,87 21,23 72,31 170,63
0+233,90 0+251,63 288,26 22,83 77,79 182,58
0+251,63 0+277,30 316,34 25,16 85,72 199,87
0+277,30 0+279,80 319,13 25,39 86,50 201,62
0+279,80 0+303,63 348,64 27,55 93,87 221,12
0+303,63 0+332,62 386,31 30,18 102,83 246,61
0+332,62 0+353,25 410,59 32,06 109,21 262,23
0+353,25 0+380,74 441,58 34,55 117,71 281,67
0+380,74 0+402,76 466,32 36,55 124,51 297,16
0+402,76 0+429,39 495,46 38,97 132,74 315,12
0+429,39 0+449,03 517,65 40,75 138,82 329,05
0+449,03 0+464,33 536,56 42,14 143,55 341,55
0+464,33 0+476,88 553,81 43,28 147,43 353,52
0+476,88 0+498,85 588,12 45,27 154,22 378,60
0+498,85 0+523,21 632,40 47,48 161,75 412,65
0+523,21 0+543,44 674,81 49,32 168,00 446,56
0+543,44 0+579,44 746,41 52,58 179,13 503,04
0+579,44 0+602,04 779,50 54,63 186,12 526,65
0+602,04 0+623,17 804,89 56,55 192,65 543,16
0+623,17 0+635,78 819,68 57,70 196,55 552,65
0+635,78 0+647,68 833,01 58,77 200,23 560,99
0+647,68 0+663,61 851,27 60,22 205,15 572,55
0+663,61 0+690,31 882,75 62,64 213,41 592,82
0+690,31 0+715,75 912,12 64,95 221,27 611,51
0+715,75 0+739,60 939,65 67,12 228,65 629,01
0+739,60 0+752,55 956,95 68,29 232,65 640,88
0+752,55 0+770,71 980,49 69,94 238,26 656,79
0+770,71 0+787,84 1.000,83 71,49 243,56 669,94
0+787,84 0+794,90 1.010,30 72,14 245,74 676,44
0+794,90 0+806,18 1.025,62 73,16 249,23 687,02
0+806,18 0+826,25 1.054,59 74,98 255,43 707,57
0+826,25 0+836,18 1.070,09 75,88 258,50 718,90
0+836,18 0+843,82 1.081,05 76,57 260,86 726,64
0+843,82 0+855,69 1.095,32 77,65 264,53 735,93
0+855,69 0+866,71 1.108,56 78,65 267,94 744,54
0+866,71 0+870,74 1.113,42 79,02 269,19 747,70
0+870,74 0+896,06 1.142,79 81,31 277,01 766,44
0+896,06 0+915,43 1.165,17 83,07 283,00 780,69
0+915,43 0+935,36 1.187,64 84,88 289,16 794,79
0+935,36 0+948,71 1.203,07 86,09 293,29 804,61
0+948,71 0+978,02 1.236,36 88,75 302,35 825,59
0+978,02 0+991,60 1.251,51 89,98 306,55 835,04
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10. ISKAZ MASA 34 Oznaka projekta: GP-145/20 
   Datum: 09/2020. 

 

  

Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa

[m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice

[m3]

Volumen 
pijeska

[m3]

Zatrpavanje

[m3]

0+991,60 0+998,78 1.259,44 90,64 308,77 839,95
0+998,78 1+011,39 1.273,27 91,78 312,67 848,49
1+011,39 1+019,61 1.282,31 92,53 315,21 854,07
1+019,61 1+037,18 1.302,10 94,12 320,64 866,49
1+037,18 1+058,65 1.326,63 96,07 327,28 882,00
1+058,65 1+072,56 1.342,07 97,33 331,58 891,60
1+072,56 1+085,87 1.356,56 98,54 335,69 900,49
1+085,87 1+099,59 1.371,69 99,78 339,93 909,86
1+099,59 1+114,32 1.388,56 101,12 344,49 920,54
1+114,32 1+130,83 1.407,35 102,62 349,59 932,40
1+130,83 1+138,56 1.415,84 103,32 351,98 937,64
1+138,56 1+141,66 1.419,20 103,60 352,94 939,70
1+141,66 1+165,00 1.446,43 105,72 360,15 957,13
1+165,00 1+166,98 1.448,90 105,90 360,77 958,77
1+166,98 1+197,57 1.484,60 108,68 370,22 981,62
1+197,57 1+213,51 1.502,00 110,12 375,15 992,33
1+213,51 1+231,20 1.521,41 111,73 380,62 1.004,31
1+231,20 1+270,77 1.564,73 115,32 392,85 1.031,01
1+270,77 1+286,16 1.582,03 116,72 397,61 1.041,84
1+286,16 1+303,37 1.601,83 118,28 402,93 1.054,42
1+303,37 1+320,02 1.620,67 119,79 408,08 1.066,27
1+320,02 1+330,30 1.632,07 120,72 411,26 1.073,35
1+330,30 1+337,31 1.640,19 121,36 413,43 1.078,52
1+337,31 1+354,29 1.660,68 122,90 418,67 1.091,88
1+354,29 1+366,32 1.674,69 123,99 422,39 1.100,84
1+366,32 1+396,74 1.708,84 126,75 431,80 1.122,21
1+396,74 1+414,27 1.728,22 128,34 437,22 1.134,22
1+414,27 1+448,64 1.767,40 131,46 447,84 1.158,97
1+448,64 1+494,30 1.821,72 135,60 461,96 1.194,11
1+494,30 1+517,17 1.848,19 137,68 469,03 1.210,98
1+517,17 1+549,74 1.886,88 140,63 479,10 1.235,98
1+549,74 1+559,87 1.899,57 141,55 482,23 1.244,43
1+559,87 1+574,05 1.914,67 142,69 486,02 1.254,46
1+574,05 1+589,49 1.929,94 143,94 490,14 1.264,22
1+589,49 1+605,72 1.946,12 145,24 494,47 1.274,61
1+605,72 1+623,47 1.964,15 146,67 499,22 1.286,30
1+623,47 1+641,34 1.982,72 148,10 503,99 1.298,49
1+641,34 1+682,00 2.024,32 151,37 514,85 1.325,58
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10. ISKAZ MASA 35 Oznaka projekta: GP-145/20 
   Datum: 09/2020. 

CJEVOVOD V-8.1 

 

  

Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa

[m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice

[m3]

Volumen 
pijeska

[m3]

Zatrpavanje

[m3]

0+000,00 0+004,79 6,31 0,39 1,28 4,60
0+004,79 0+007,21 9,93 0,58 1,93 7,35
0+007,21 0+008,67 12,28 0,70 2,31 9,19
0+008,67 0+010,39 15,11 0,84 2,78 11,40
0+010,39 0+012,89 18,64 1,04 3,44 14,04
0+012,89 0+015,75 22,47 1,27 4,21 16,85
0+015,75 0+035,27 47,43 2,84 9,42 34,84
0+035,27 0+042,92 55,53 3,45 11,46 40,21
0+042,92 0+051,47 64,02 4,14 13,75 45,65
0+051,47 0+062,66 75,54 5,04 16,74 53,17
0+062,66 0+089,53 103,46 7,20 23,91 71,50
0+089,53 0+121,48 137,24 9,77 32,45 93,87
0+121,48 0+132,13 148,50 10,62 35,29 101,33
0+132,13 0+138,87 155,31 11,17 37,09 105,73
0+138,87 0+152,60 169,47 12,27 40,76 114,99
0+152,60 0+168,13 186,23 13,52 44,91 126,21
0+168,13 0+183,53 202,79 14,76 49,02 137,27
0+183,53 0+200,99 220,65 16,16 53,68 148,89
0+200,99 0+214,10 234,43 17,22 57,18 157,99
0+214,10 0+223,79 244,74 18,00 59,77 164,85
0+223,79 0+243,07 264,19 19,55 64,92 177,41
0+243,07 0+245,65 267,20 19,75 65,61 179,50
0+245,65 0+246,67 268,50 19,84 65,88 180,43
0+246,67 0+250,93 274,60 20,18 67,02 185,01
0+250,93 0+253,39 278,14 20,38 67,68 187,67
0+253,39 0+256,33 282,28 20,61 68,46 190,77
0+256,33 0+260,79 289,75 20,97 69,65 196,65
0+260,79 0+263,01 293,58 21,15 70,25 199,69
0+263,01 0+264,45 296,05 21,27 70,63 201,64
0+264,45 0+268,24 301,21 21,57 71,64 205,45
0+268,24 0+280,25 313,29 22,54 74,85 213,25
0+280,25 0+296,69 329,60 23,86 79,24 223,68
0+296,69 0+318,79 353,25 25,63 85,14 239,44
0+318,79 0+336,30 375,71 27,04 89,82 255,65
0+336,30 0+369,09 415,65 29,68 98,58 283,88
0+369,09 0+378,97 425,72 30,47 101,22 290,42
0+378,97 0+407,51 454,99 32,77 108,84 309,50
0+407,51 0+435,20 484,36 35,00 116,23 328,99
0+435,20 0+442,54 492,00 35,59 118,19 334,01
0+442,54 0+448,89 498,47 36,10 119,89 338,21
0+448,89 0+475,28 526,96 38,22 126,94 357,28
0+475,28 0+484,83 537,53 38,99 129,49 364,44
0+484,83 0+496,67 549,91 39,94 132,65 372,59
0+496,67 0+520,97 576,47 41,89 139,14 390,48
0+520,97 0+540,07 597,34 43,43 144,24 404,53
0+540,07 0+557,17 615,70 44,80 148,81 416,79
0+557,17 0+560,00 618,96 45,03 149,57 419,04
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10. ISKAZ MASA 36 Oznaka projekta: GP-145/20 
   Datum: 09/2020. 

CJEVOVOD V-8.2 

 

  

Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa

[m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice

[m3]

Volumen 
pijeska

[m3]

Zatrpavanje

[m3]

0+000,00 0+002,10 2,62 0,19 0,65 1,74
0+002,10 0+007,38 9,02 0,67 2,28 5,93
0+007,38 0+015,16 18,49 1,38 4,69 12,12
0+015,16 0+031,81 39,70 2,89 9,83 26,34
0+031,81 0+048,44 60,89 4,40 14,98 40,54
0+048,44 0+062,27 77,09 5,65 19,25 50,94
0+062,27 0+073,04 88,93 6,63 22,58 58,25
0+073,04 0+087,01 105,78 7,90 26,90 69,24
0+087,01 0+104,39 128,48 9,47 32,27 84,64
0+104,39 0+116,02 143,22 10,53 35,87 94,49
0+116,02 0+135,71 167,32 12,32 41,95 110,32
0+135,71 0+171,23 208,86 15,54 52,93 136,95
0+171,23 0+195,16 240,08 17,71 60,33 158,11
0+195,16 0+204,88 254,14 18,59 63,34 168,09
0+204,88 0+217,22 270,71 19,71 67,15 179,48
0+217,22 0+227,12 282,74 20,61 70,21 187,35
0+227,12 0+244,51 311,44 22,19 75,59 208,74
0+244,51 0+253,00 329,52 22,96 78,21 223,26
0+253,00 0+261,49 343,13 23,73 80,84 233,31
0+261,49 0+302,12 388,37 27,42 93,40 261,48
0+302,12 0+320,15 410,69 29,05 98,97 276,22
0+320,15 0+331,29 424,59 30,06 102,42 285,45
0+331,29 0+351,28 447,79 31,88 108,60 300,26
0+351,28 0+359,12 456,66 32,59 111,02 305,83
0+359,12 0+386,91 486,93 35,11 119,61 324,43
0+386,91 0+435,39 540,66 39,51 134,60 357,79
0+435,39 0+459,74 567,76 41,72 142,13 374,67
0+459,74 0+501,78 613,94 45,53 155,12 403,19
0+501,78 0+556,65 674,41 50,51 172,09 440,62
0+556,65 0+593,71 715,25 53,88 183,54 465,90
0+593,71 0+627,50 753,64 56,94 193,99 490,09
0+627,50 0+669,32 801,76 60,74 206,92 520,65
0+669,32 0+684,49 818,58 62,12 211,61 531,10
0+684,49 0+704,20 840,58 63,90 217,70 544,81
0+704,20 0+718,01 856,51 65,16 221,97 554,94
0+718,01 0+728,01 867,79 66,07 225,06 562,03
0+728,01 0+744,67 886,55 67,58 230,21 573,79
0+744,67 0+765,20 909,66 69,44 236,56 588,28
0+765,20 0+781,96 928,64 70,96 241,74 600,21
0+781,96 0+806,91 956,94 73,23 249,45 618,03
0+806,91 0+823,13 975,74 74,70 254,47 630,03
0+823,13 0+845,06 1.002,37 76,69 261,25 647,45
0+845,06 0+874,22 1.037,61 79,33 270,26 670,44
0+874,22 0+883,45 1.048,26 80,17 273,12 677,20
0+883,45 0+906,27 1.074,51 82,24 280,17 693,88
0+906,27 0+930,45 1.102,34 84,44 287,65 711,55
0+930,45 0+952,00 1.127,69 86,39 294,31 727,85
0+952,00 0+955,00 1.131,45 86,66 295,23 730,35
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10. ISKAZ MASA 37 Oznaka projekta: GP-145/20 
   Datum: 09/2020. 

CJEVOVOD V-8.2.1 

 

  

Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa

[m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice

[m3]

Volumen 
pijeska

[m3]

Zatrpavanje

[m3]

0+000,00 0+011,40 13,58 0,92 3,04 9,51
0+011,40 0+024,76 32,02 1,99 6,61 23,18
0+024,76 0+035,84 48,23 2,88 9,57 35,44
0+035,84 0+047,65 64,22 3,83 12,73 47,20
0+047,65 0+056,43 75,45 4,54 15,07 55,31
0+056,43 0+061,07 81,33 4,91 16,31 59,53
0+061,07 0+063,21 83,78 5,08 16,88 61,22
0+063,21 0+067,27 88,74 5,41 17,97 64,72
0+067,27 0+074,48 97,12 5,99 19,89 70,53
0+074,48 0+106,22 129,90 8,54 28,37 91,98
0+106,22 0+114,25 138,20 9,19 30,51 97,41
0+114,25 0+119,91 143,84 9,64 32,03 101,03
0+119,91 0+134,92 160,03 10,85 36,03 111,87
0+134,92 0+143,81 170,01 11,56 38,41 118,67
0+143,81 0+155,57 182,33 12,51 41,55 126,79
0+155,57 0+176,51 204,26 14,19 47,14 141,25
0+176,51 0+188,73 216,96 15,18 50,41 149,59
0+188,73 0+198,70 227,05 15,98 53,07 156,11
0+198,70 0+212,82 241,28 17,11 56,84 165,30
0+212,82 0+223,25 251,55 17,95 59,63 171,85
0+223,25 0+235,14 264,21 18,91 62,80 180,27
0+235,14 0+249,72 280,94 20,08 66,70 191,79
0+249,72 0+260,77 292,78 20,97 69,65 199,69
0+260,77 0+278,00 309,87 22,35 74,25 210,63
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10. ISKAZ MASA 38 Oznaka projekta: GP-145/20 
   Datum: 09/2020. 

CJEVOVOD V-9 

 

Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa

[m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice

[m3]

Volumen 
pijeska

[m3]

Zatrpavanje

[m3]

0+000,00 0+000,84 1,24 0,08 0,28 0,85
0+000,84 0+009,81 17,37 0,97 3,33 12,82
0+009,81 0+015,65 30,33 1,55 5,32 23,06
0+015,65 0+020,68 42,13 2,04 7,02 32,54
0+020,68 0+022,03 45,37 2,18 7,49 35,15
0+022,03 0+025,53 52,77 2,52 8,67 40,92
0+025,53 0+032,59 64,14 3,22 11,07 49,02
0+032,59 0+035,84 68,39 3,54 12,18 51,76
0+035,84 0+050,65 90,55 5,00 17,21 67,05
0+050,65 0+079,58 149,85 7,86 27,04 112,92
0+079,58 0+090,46 175,79 8,94 30,74 133,82
0+090,46 0+108,82 217,60 10,75 36,97 167,11
0+108,82 0+130,11 261,06 12,85 44,21 200,68
0+130,11 0+141,53 282,45 13,98 48,09 216,78
0+141,53 0+142,50 283,99 14,08 48,42 217,87
0+142,50 0+152,03 296,38 15,02 51,66 225,83
0+152,03 0+183,30 334,00 18,11 62,28 248,95
0+183,30 0+205,78 361,78 20,33 69,92 266,30
0+205,78 0+220,88 380,64 21,82 75,05 278,15
0+220,88 0+221,15 381,02 21,84 75,14 278,41
0+221,15 0+233,10 400,18 23,02 79,20 292,02
0+233,10 0+236,31 404,76 23,34 80,29 295,12
0+236,31 0+250,48 422,49 24,74 85,11 306,27
0+250,48 0+272,87 449,84 26,95 92,71 323,23
0+272,87 0+295,00 477,14 29,14 100,23 340,26
0+295,00 0+317,41 505,35 31,35 107,85 358,08
0+317,41 0+347,00 543,94 34,28 117,90 382,94
0+347,00 0+363,36 567,44 35,89 123,46 398,84
0+363,36 0+384,02 602,70 37,93 130,48 424,52
0+384,02 0+402,12 635,73 39,72 136,63 449,14
0+402,12 0+428,64 676,86 42,34 145,64 477,97
0+428,64 0+434,89 684,93 42,96 147,77 483,14
0+434,89 0+452,77 706,87 44,72 153,84 496,78
0+452,77 0+475,31 734,53 46,95 161,50 513,98
0+475,31 0+504,31 774,27 49,81 171,35 540,27
0+504,31 0+528,67 809,13 52,22 179,63 563,83
0+528,67 0+546,95 836,58 53,88 185,28 583,60
0+546,95 0+565,72 866,99 55,58 191,08 606,13
0+565,72 0+597,89 911,96 58,50 201,03 637,58
0+597,89 0+615,07 933,35 60,06 206,34 651,76
0+615,07 0+630,31 950,73 61,44 211,05 662,73
0+630,31 0+661,50 989,21 64,27 220,69 688,11
0+661,50 0+701,73 1.040,95 67,92 233,13 722,97
0+701,73 0+718,29 1.063,18 69,43 238,25 738,23
0+718,29 0+730,87 1.081,10 70,57 242,14 750,87
0+730,87 0+772,41 1.133,84 74,34 254,98 786,17
0+772,41 0+788,36 1.151,94 75,79 259,91 797,57
0+788,36 0+802,91 1.168,05 77,11 264,41 807,56
0+802,91 0+834,45 1.205,57 79,97 274,16 831,84
0+834,45 0+864,49 1.241,28 82,70 283,45 854,93
0+864,49 0+879,83 1.258,47 84,09 288,19 865,68
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10. ISKAZ MASA 39 Oznaka projekta: GP-145/20 
   Datum: 09/2020. 

 

 

Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa

[m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice

[m3]

Volumen 
pijeska

[m3]

Zatrpavanje

[m3]

0+879,83 0+891,63 1.272,36 85,16 291,84 874,61
0+891,63 0+911,90 1.296,55 87,00 298,10 890,29
0+911,90 0+925,05 1.311,89 88,19 302,17 900,11
0+925,05 0+965,68 1.359,16 91,88 314,73 930,32
0+965,68 0+976,80 1.371,72 92,89 318,17 938,20
0+976,80 0+999,10 1.397,16 94,91 325,06 954,28
0+999,10 1+012,61 1.412,84 96,14 329,24 964,28
1+012,61 1+039,08 1.443,47 98,54 337,42 983,80
1+039,08 1+057,50 1.464,72 100,21 343,12 997,31
1+057,50 1+092,12 1.503,51 103,35 353,82 1.021,55
1+092,12 1+116,84 1.530,82 105,59 361,46 1.038,48
1+116,84 1+133,39 1.549,39 107,10 366,58 1.050,11
1+133,39 1+173,62 1.595,30 110,75 379,01 1.079,12
1+173,62 1+195,35 1.619,75 112,72 385,73 1.094,44
1+195,35 1+223,43 1.651,91 115,27 394,41 1.114,80
1+223,43 1+242,71 1.675,00 117,02 400,37 1.129,80
1+242,71 1+258,05 1.693,92 118,41 405,12 1.142,28
1+258,05 1+282,74 1.725,95 120,57 412,37 1.164,58
1+282,74 1+299,90 1.748,54 122,08 417,41 1.180,42
1+299,90 1+321,28 1.773,57 123,95 423,70 1.197,03
1+321,28 1+332,52 1.786,28 124,93 427,00 1.205,32
1+332,52 1+339,50 1.794,79 125,55 429,05 1.211,07
1+339,50 1+352,95 1.811,11 126,72 433,00 1.222,11
1+352,95 1+373,97 1.834,98 128,57 439,18 1.237,70
1+373,97 1+382,19 1.844,24 129,29 441,60 1.243,72
1+382,19 1+394,70 1.858,22 130,38 445,27 1.252,78
1+394,70 1+408,65 1.877,56 131,60 449,37 1.266,62
1+408,65 1+435,46 1.925,00 133,95 457,25 1.303,51
1+435,46 1+454,33 1.959,54 135,61 462,79 1.330,61
1+454,33 1+467,45 1.981,92 136,76 466,65 1.347,83
1+467,45 1+498,33 2.022,81 139,46 475,72 1.376,55
1+498,33 1+513,51 2.038,98 140,79 480,18 1.386,75
1+513,51 1+538,18 2.065,56 142,95 487,44 1.403,62
1+538,18 1+585,01 2.117,28 147,06 501,20 1.436,90
1+585,01 1+636,22 2.173,62 151,54 516,24 1.473,07
1+636,22 1+699,34 2.246,53 157,07 534,79 1.521,13
1+699,34 1+751,87 2.308,41 161,68 550,23 1.562,33
1+751,87 1+787,20 2.347,92 164,77 560,61 1.587,93
1+787,20 1+822,56 2.387,63 167,87 571,00 1.613,71
1+822,56 1+848,89 2.416,83 170,18 578,74 1.632,54
1+848,89 1+878,98 2.449,88 172,81 587,58 1.653,75
1+878,98 1+894,02 2.467,87 174,13 592,00 1.665,81
1+894,02 1+908,22 2.484,75 175,37 596,18 1.677,10
1+908,22 1+962,65 2.547,37 180,14 612,17 1.718,29
1+962,65 1+988,18 2.576,19 182,38 619,67 1.737,06
1+988,18 1+999,47 2.588,21 183,37 622,99 1.744,64
1+999,47 2+045,69 2.637,81 187,42 636,58 1.776,03
2+045,69 2+097,50 2.694,50 191,96 651,80 1.812,32
2+097,50 2+132,30 2.733,76 195,01 662,03 1.837,88
2+132,30 2+162,73 2.768,67 197,67 670,97 1.860,81
2+162,73 2+185,89 2.794,28 199,70 677,77 1.877,30



HIDRO-EXPERT d.o.o. REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA MAGISTRALNOG I DISTRIBUTIVNOG CJEVOVODA 
Rijeka, Bujska 5 NASELJA G. BAČUGA, D. BAČUGA, PECKI, BANSKI GRABOVAC I LUŠČANI - 2. FAZA 
 

 
10. ISKAZ MASA 40 Oznaka projekta: GP-145/20 
   Datum: 09/2020. 

 

 

Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa

[m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice

[m3]

Volumen 
pijeska

[m3]

Zatrpavanje

[m3]

2+185,89 2+195,04 2.805,24 200,50 680,46 1.884,66
2+195,04 2+213,89 2.828,14 202,15 686,00 1.900,14
2+213,89 2+228,56 2.844,55 203,44 690,31 1.910,77
2+228,56 2+240,57 2.857,91 204,49 693,84 1.919,39
2+240,57 2+252,40 2.871,55 205,53 697,32 1.928,38
2+252,40 2+265,53 2.887,29 206,68 701,18 1.938,96
2+265,53 2+333,44 2.969,34 212,63 721,13 1.994,26
2+333,44 2+334,14 2.970,15 212,69 721,34 1.994,79
2+334,14 2+340,47 2.977,00 213,24 723,20 1.999,16
2+340,47 2+343,23 2.980,32 213,49 724,01 2.001,39
2+343,23 2+362,15 3.003,32 215,14 729,57 2.016,94
2+362,15 2+377,44 3.021,64 216,48 734,06 2.029,24
2+377,44 2+395,28 3.045,04 218,05 739,31 2.045,61
2+395,28 2+409,39 3.062,26 219,28 743,45 2.057,28
2+409,39 2+429,88 3.085,40 221,08 749,47 2.072,35
2+429,88 2+457,57 3.117,23 223,50 757,61 2.093,28
2+457,57 2+483,08 3.146,38 225,74 765,11 2.112,38
2+483,08 2+503,35 3.169,79 227,52 771,06 2.127,81
2+503,35 2+507,08 3.174,09 227,84 772,16 2.130,64
2+507,08 2+529,74 3.201,38 229,83 778,82 2.149,01
2+529,74 2+553,12 3.230,40 231,88 785,69 2.168,82
2+553,12 2+562,64 3.243,58 232,71 788,49 2.178,26
2+562,64 2+572,55 3.258,27 233,58 791,40 2.189,05
2+572,55 2+573,04 3.258,89 233,62 791,54 2.189,47
2+573,04 2+575,15 3.261,17 233,81 792,16 2.190,92
2+575,15 2+576,59 3.263,08 233,93 792,59 2.192,26
2+576,59 2+585,37 3.277,61 234,70 795,17 2.203,33
2+585,37 2+631,04 3.345,71 238,70 808,59 2.253,45
2+631,04 2+668,26 3.395,64 241,96 819,52 2.288,73
2+668,26 2+700,44 3.440,87 244,78 828,98 2.321,28
2+700,44 2+722,18 3.471,14 246,69 835,37 2.343,00
2+722,18 2+722,70 3.471,94 246,73 835,52 2.343,59
2+722,70 2+728,47 3.481,40 247,24 837,22 2.350,78
2+728,47 2+729,36 3.482,76 247,32 837,48 2.351,79
2+729,36 2+748,27 3.509,67 248,97 843,04 2.371,26
2+748,27 2+749,06 3.510,92 249,04 843,27 2.372,19
2+749,06 2+758,00 3.526,23 249,83 845,90 2.383,99
2+758,00 2+759,06 3.527,88 249,92 846,21 2.385,22
2+759,06 2+788,39 3.564,65 252,49 854,83 2.410,43
2+788,39 2+808,24 3.588,34 254,23 860,66 2.426,31
2+808,24 2+817,51 3.600,15 255,04 863,38 2.434,47
2+817,51 2+833,04 3.618,31 256,40 867,95 2.446,51
2+833,04 2+848,73 3.635,50 257,78 872,56 2.457,53
2+848,73 2+890,13 3.681,00 261,40 884,72 2.486,73
2+890,13 2+916,84 3.710,12 263,74 892,57 2.505,33
2+916,84 2+952,29 3.750,44 266,85 902,99 2.531,69
2+952,29 2+966,06 3.766,86 268,06 907,04 2.542,69
2+966,06 2+975,58 3.777,69 268,89 909,83 2.549,78
2+975,58 2+982,58 3.785,15 269,50 911,89 2.554,48
2+982,58 3+011,29 3.816,12 272,02 920,33 2.574,14
3+011,29 3+028,51 3.834,68 273,53 925,39 2.585,92
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10. ISKAZ MASA 41 Oznaka projekta: GP-145/20 
   Datum: 09/2020. 

 

 

CJEVOVOD V-9.1 

 

  

Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa

[m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice

[m3]

Volumen 
pijeska

[m3]

Zatrpavanje

[m3]

3+028,51 3+042,26 3.849,93 274,73 929,43 2.595,75
3+042,26 3+075,52 3.887,70 277,65 939,20 2.620,43
3+075,52 3+106,23 3.925,47 280,34 948,23 2.646,11
3+106,23 3+111,14 3.931,80 280,77 949,67 2.650,51
3+111,14 3+126,58 3.950,00 282,12 954,21 2.662,63
3+126,58 3+140,01 3.964,75 283,30 958,16 2.672,09
3+140,01 3+159,66 3.987,77 285,02 963,93 2.687,37
3+159,66 3+162,62 3.991,54 285,28 964,80 2.689,98
3+162,62 3+163,30 3.992,50 285,34 965,00 2.690,66
3+163,30 3+168,99 4.001,46 285,84 966,67 2.697,38
3+168,99 3+169,83 4.002,70 285,91 966,92 2.698,29
3+169,83 3+185,18 4.022,37 287,25 971,43 2.711,93
3+185,18 3+187,00 4.024,64 287,41 971,96 2.713,47

Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa

[m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice

[m3]

Volumen 
pijeska

[m3]

Zatrpavanje

[m3]

0+000,00 0+009,47 12,86 0,83 2,78 9,13
0+009,47 0+019,36 28,70 1,70 5,69 21,08
0+019,36 0+038,92 61,25 3,41 11,44 45,93
0+038,92 0+056,90 86,53 4,99 16,72 64,13
0+056,90 0+075,84 108,30 6,64 22,29 78,44
0+075,84 0+088,72 122,25 7,77 26,07 87,32
0+088,72 0+109,34 146,14 9,58 32,13 103,09
0+109,34 0+139,80 194,33 12,25 41,08 139,28
0+139,80 0+157,25 227,00 13,78 46,21 165,08
0+157,25 0+202,30 304,75 17,72 59,45 225,10
0+202,30 0+221,74 336,65 19,43 65,16 249,34
0+221,74 0+244,88 374,66 21,46 71,96 278,24
0+244,88 0+258,86 398,16 22,68 76,07 296,24
0+258,86 0+280,29 428,16 24,56 82,37 317,80
0+280,29 0+297,22 446,47 26,04 87,34 329,44
0+297,22 0+340,80 494,93 29,86 100,15 360,74
0+340,80 0+355,00 510,61 31,10 104,32 370,83
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10. ISKAZ MASA 42 Oznaka projekta: GP-145/20 
   Datum: 09/2020. 

CJEVOVOD V-9.2 

 

  

Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa

[m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice

[m3]

Volumen 
pijeska

[m3]

Zatrpavanje

[m3]

0+000,00 0+011,66 13,89 0,94 3,11 9,73
0+011,66 0+047,47 56,19 3,82 12,68 39,24
0+047,47 0+067,10 77,03 5,40 17,92 53,07
0+067,10 0+089,68 99,45 7,21 23,95 67,44
0+089,68 0+115,14 124,75 9,26 30,75 83,65
0+115,14 0+138,26 147,63 11,12 36,93 98,27
0+138,26 0+161,93 171,10 13,02 43,25 113,29
0+161,93 0+182,96 192,25 14,71 48,87 126,93
0+182,96 0+199,68 209,30 16,06 53,33 138,02
0+199,68 0+220,71 231,27 17,75 58,95 152,48
0+220,71 0+236,13 248,44 18,99 63,07 164,14
0+236,13 0+256,97 272,19 20,66 68,63 180,45
0+256,97 0+276,38 294,79 22,22 73,82 196,12
0+276,38 0+280,63 299,80 22,57 74,95 199,61
0+280,63 0+286,85 306,47 23,07 76,61 204,06
0+286,85 0+307,76 328,10 24,75 82,20 218,23
0+307,76 0+334,74 356,86 26,92 89,40 237,36
0+334,74 0+352,22 374,99 28,32 94,07 249,25
0+352,22 0+363,08 389,90 29,20 96,97 260,28
0+363,08 0+365,48 394,24 29,39 97,61 263,77
0+365,48 0+369,08 400,52 29,68 98,57 268,76
0+369,08 0+370,50 402,52 29,79 98,96 270,25
0+370,50 0+372,23 404,90 29,93 99,42 272,01
0+372,23 0+374,72 408,80 30,13 100,08 275,02
0+374,72 0+377,59 413,21 30,36 100,85 278,41
0+377,59 0+378,23 414,17 30,41 101,02 279,14
0+378,23 0+394,84 436,29 31,75 105,45 295,33
0+394,84 0+407,65 450,01 32,78 108,88 304,48
0+407,65 0+432,40 474,43 34,77 115,49 320,06
0+432,40 0+452,85 494,71 36,41 120,95 333,04
0+452,85 0+479,82 522,16 38,58 128,15 350,86
0+479,82 0+496,83 539,71 39,95 132,70 362,34
0+496,83 0+505,43 548,52 40,64 134,99 368,09
0+505,43 0+510,65 553,96 41,06 136,39 371,66
0+510,65 0+526,39 570,10 42,33 140,59 382,18
0+526,39 0+534,07 577,86 42,95 142,64 387,20
0+534,07 0+541,24 585,09 43,52 144,56 391,87
0+541,24 0+549,61 593,41 44,20 146,79 397,20
0+549,61 0+566,40 610,45 45,55 151,28 408,24
0+566,40 0+583,72 628,40 46,94 155,90 420,02
0+583,72 0+593,44 639,07 47,72 158,50 427,21
0+593,44 0+601,04 647,25 48,33 160,53 432,68
0+601,04 0+611,08 657,27 49,14 163,21 439,12
0+611,08 0+635,77 682,91 51,12 169,80 455,94
0+635,77 0+657,76 706,13 52,89 175,68 471,31
0+657,76 0+676,43 726,61 54,39 180,66 485,12
0+676,43 0+692,66 746,89 55,70 185,00 499,61
0+692,66 0+717,53 775,95 57,70 191,64 519,80
0+717,53 0+728,00 786,47 58,54 194,44 526,57
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10. ISKAZ MASA 43 Oznaka projekta: GP-145/20 
   Datum: 09/2020. 

CJEVOVOD V-9.2.1 

 

 

CJEVOVOD V-10 

 

Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa

[m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice

[m3]

Volumen 
pijeska

[m3]

Zatrpavanje

[m3]

0+000,00 0+022,28 23,88 1,79 5,95 15,93
0+022,28 0+041,36 43,20 3,33 11,05 28,43
0+041,36 0+060,99 63,07 4,90 16,29 41,30
0+060,99 0+086,40 89,53 6,95 23,08 58,69
0+086,40 0+105,87 110,71 8,51 28,28 72,92
0+105,87 0+123,74 129,57 9,95 33,05 85,40
0+123,74 0+147,76 155,73 11,88 39,46 102,98
0+147,76 0+161,98 172,76 13,03 43,26 114,93
0+161,98 0+179,51 193,16 14,43 47,94 129,07
0+179,51 0+205,90 220,56 16,56 54,99 147,06
0+205,90 0+227,50 242,28 18,29 60,76 161,06
0+227,50 0+258,93 273,86 20,82 69,16 181,42
0+258,93 0+284,22 298,94 22,85 75,91 197,47
0+284,22 0+296,60 311,37 23,85 79,22 205,48
0+296,60 0+322,00 337,22 25,89 86,00 222,26
0+322,00 0+351,00 366,37 28,22 93,75 241,06

Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa

[m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice

[m3]

Volumen 
pijeska

[m3]

Zatrpavanje

[m3]

0+000,00 0+001,62 1,66 0,13 0,43 1,08
0+001,62 0+009,57 9,80 0,77 2,56 6,38
0+009,57 0+035,48 36,62 2,85 9,48 23,95
0+035,48 0+076,39 78,40 6,14 20,40 51,12
0+076,39 0+114,96 117,42 9,24 30,70 76,38
0+114,96 0+145,35 148,58 11,69 38,82 96,70
0+145,35 0+181,14 184,68 14,57 48,38 120,01
0+181,14 0+211,03 214,48 16,97 56,36 139,14
0+211,03 0+240,01 243,46 19,30 64,10 157,77
0+240,01 0+263,64 266,99 21,20 70,41 172,87
0+263,64 0+296,72 300,87 23,86 79,25 194,94
0+296,72 0+326,69 332,35 26,27 87,25 215,72
0+326,69 0+350,73 357,95 28,20 93,67 232,74
0+350,73 0+392,83 404,57 31,59 104,92 264,33
0+392,83 0+411,44 424,26 33,09 109,89 277,38
0+411,44 0+426,07 438,76 34,26 113,80 286,65
0+426,07 0+472,53 484,83 38,00 126,20 316,14
0+472,53 0+493,43 506,75 39,68 131,79 330,60
0+493,43 0+510,47 524,62 41,05 136,34 342,38
0+510,47 0+516,71 530,82 41,55 138,00 346,35
0+516,71 0+536,09 550,07 43,11 143,18 358,69
0+536,09 0+557,32 572,25 44,82 148,85 373,29
0+557,32 0+579,47 595,55 46,60 154,77 388,68
0+579,47 0+604,97 621,01 48,65 161,58 405,04
0+604,97 0+629,11 645,29 50,59 168,02 420,70
0+629,11 0+669,37 685,78 53,83 178,78 446,81
0+669,37 0+688,62 705,83 55,37 183,92 459,99
0+688,62 0+709,83 728,96 57,08 189,59 475,55
0+709,83 0+728,69 748,46 58,60 194,62 488,32
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10. ISKAZ MASA 44 Oznaka projekta: GP-145/20 
   Datum: 09/2020. 

 

  

Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa

[m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice

[m3]

Volumen 
pijeska

[m3]

Zatrpavanje

[m3]

0+728,69 0+780,12 799,17 62,73 208,36 520,67
0+780,12 0+807,96 827,57 64,97 215,79 539,13
0+807,96 0+842,26 862,53 67,73 224,95 561,85
0+842,26 0+866,92 890,38 69,71 231,54 580,90
0+866,92 0+873,31 898,65 70,23 233,25 586,88
0+873,31 0+881,43 908,03 70,88 235,41 593,36
0+881,43 0+888,54 915,18 71,45 237,31 597,97
0+888,54 0+901,61 928,48 72,50 240,80 606,61
0+901,61 0+916,15 943,80 73,67 244,69 616,74
0+916,15 0+936,80 966,60 75,33 250,20 632,16
0+936,80 0+954,76 985,55 76,78 255,00 644,70
0+954,76 0+973,05 1.003,69 78,25 259,89 656,31
0+973,05 0+997,82 1.034,11 80,24 266,50 677,89
0+997,82 0+999,48 1.036,87 80,37 266,95 680,06
0+999,48 1+022,06 1.069,36 82,19 272,98 704,48
1+022,06 1+027,02 1.074,47 82,59 274,30 707,82
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10. ISKAZ MASA 45 Oznaka projekta: GP-145/20 
   Datum: 09/2020. 

CJEVOVOD V-11 

 

Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa

[m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice

[m3]

Volumen 
pijeska

[m3]

Zatrpavanje

[m3]

0+000,00 0+004,56 5,51 0,45 1,55 3,39
0+004,56 0+020,00 24,16 1,98 6,80 14,88
0+020,00 0+040,10 48,13 3,96 13,63 29,52
0+040,10 0+050,00 59,89 4,94 16,99 36,69
0+050,00 0+065,00 77,63 6,42 22,09 47,47
0+065,00 0+086,52 104,64 8,55 29,40 64,49
0+086,52 0+097,48 118,45 9,63 33,12 73,22
0+097,48 0+107,43 130,32 10,61 36,50 80,47
0+107,43 0+124,10 151,37 12,26 42,17 93,79
0+124,10 0+127,80 156,45 12,62 43,42 97,15
0+127,80 0+133,53 164,31 13,19 45,37 102,35
0+133,53 0+151,54 187,50 14,97 51,49 117,19
0+151,54 0+175,49 216,79 17,33 59,63 135,37
0+175,49 0+189,43 233,56 18,71 64,36 145,67
0+189,43 0+212,41 261,35 20,98 72,17 162,79
0+212,41 0+233,83 287,06 23,10 79,45 178,56
0+233,83 0+256,83 315,50 25,37 87,27 196,33
0+256,83 0+272,68 335,11 26,93 92,65 208,58
0+272,68 0+292,86 360,05 28,93 99,51 224,17
0+292,86 0+303,09 372,69 29,94 102,98 232,06
0+303,09 0+313,84 385,49 31,00 106,64 239,87
0+313,84 0+328,62 403,21 32,46 111,66 250,73
0+328,62 0+351,13 430,87 34,68 119,31 267,95
0+351,13 0+373,78 458,51 36,92 127,00 285,08
0+373,78 0+379,69 465,73 37,50 129,01 289,56
0+379,69 0+399,96 493,38 39,51 135,90 307,80
0+399,96 0+442,58 554,86 43,72 150,38 349,50
0+442,58 0+456,63 575,71 45,10 155,15 363,84
0+456,63 0+473,00 602,13 46,72 160,71 382,66
0+473,00 0+496,18 635,09 49,01 168,59 404,87
0+496,18 0+540,55 687,71 53,39 183,66 436,90
0+540,55 0+553,85 704,13 54,71 188,18 447,15
0+553,85 0+557,97 709,34 55,11 189,58 450,44
0+557,97 0+573,98 728,88 56,70 195,02 462,55
0+573,98 0+582,67 739,73 57,55 197,98 469,37
0+582,67 0+602,03 773,48 59,47 204,56 494,13
0+602,03 0+614,41 799,91 60,69 208,76 514,83
0+614,41 0+625,70 820,20 61,80 212,60 529,87
0+625,70 0+652,54 858,39 64,46 221,72 555,61
0+652,54 0+671,90 883,10 66,37 228,30 571,34
0+671,90 0+693,44 910,42 68,50 235,61 588,66
0+693,44 0+708,09 929,29 69,94 240,59 600,74
0+708,09 0+722,46 946,96 71,36 245,47 611,74
0+722,46 0+742,19 970,83 73,31 252,18 626,45
0+742,19 0+749,53 979,95 74,04 254,67 632,17
0+749,53 0+756,74 987,94 74,62 256,60 637,58
0+756,74 0+778,36 1.010,85 76,35 262,37 652,78
0+778,36 0+798,67 1.031,30 77,99 267,80 665,98
0+798,67 0+818,53 1.052,21 79,58 273,10 679,79
0+818,53 0+838,55 1.074,14 81,19 278,45 694,58
0+838,55 0+861,61 1.098,40 83,05 284,61 710,61



HIDRO-EXPERT d.o.o. REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA MAGISTRALNOG I DISTRIBUTIVNOG CJEVOVODA 
Rijeka, Bujska 5 NASELJA G. BAČUGA, D. BAČUGA, PECKI, BANSKI GRABOVAC I LUŠČANI - 2. FAZA 
 

 
10. ISKAZ MASA 46 Oznaka projekta: GP-145/20 
   Datum: 09/2020. 

 

 

Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa

[m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice

[m3]

Volumen 
pijeska

[m3]

Zatrpavanje

[m3]

0+861,61 0+883,34 1.120,99 84,80 290,41 725,43
0+883,34 0+903,74 1.142,18 86,44 295,86 739,35
0+903,74 0+923,37 1.161,99 88,01 301,10 752,15
0+923,37 0+941,76 1.180,93 89,49 306,01 764,52
0+941,76 0+958,39 1.197,79 90,83 310,46 775,44
0+958,39 0+969,67 1.209,27 91,74 313,47 782,90
0+969,67 0+984,43 1.224,71 92,93 317,41 793,06
0+984,43 0+988,61 1.229,64 93,26 318,53 796,51
0+988,61 1+008,56 1.254,82 94,87 323,85 814,56
1+008,56 1+017,49 1.264,93 95,58 326,24 821,49
1+017,49 1+026,37 1.274,18 96,30 328,61 827,57
1+026,37 1+033,09 1.281,22 96,84 330,41 832,20
1+033,09 1+044,02 1.292,64 97,72 333,33 839,73
1+044,02 1+065,68 1.315,19 99,46 339,11 854,54
1+065,68 1+069,91 1.319,69 99,80 340,24 857,54
1+069,91 1+081,08 1.331,20 100,70 343,23 865,06
1+081,08 1+111,77 1.371,24 103,16 351,42 894,14
1+111,77 1+122,86 1.388,93 104,06 354,38 907,87
1+122,86 1+136,24 1.406,46 105,13 357,96 920,62
1+136,24 1+142,20 1.412,56 105,61 359,55 924,60
1+142,20 1+159,69 1.430,06 107,02 364,22 935,84
1+159,69 1+181,85 1.452,41 108,80 370,14 950,29
1+181,85 1+227,26 1.499,51 112,45 382,27 981,17
1+227,26 1+256,86 1.530,19 114,83 390,17 1.001,29
1+256,86 1+298,99 1.575,47 118,22 401,42 1.031,53
1+298,99 1+327,62 1.605,95 120,52 409,07 1.051,79
1+327,62 1+365,55 1.643,83 123,57 419,20 1.076,13
1+365,55 1+388,30 1.667,19 125,40 425,28 1.091,36
1+388,30 1+419,96 1.700,00 127,95 433,73 1.112,87
1+419,96 1+447,85 1.728,08 130,19 441,18 1.130,99
1+447,85 1+484,09 1.763,57 133,10 450,86 1.153,54
1+484,09 1+536,51 1.814,97 137,32 464,86 1.186,24
1+536,51 1+570,99 1.853,23 140,09 474,07 1.212,18
1+570,99 1+588,88 1.873,45 141,53 478,85 1.226,02
1+588,88 1+625,96 1.916,84 144,51 488,75 1.256,17
1+625,96 1+652,90 1.947,89 146,68 495,95 1.277,60
1+652,90 1+682,79 1.978,22 149,08 503,93 1.297,27
1+682,79 1+699,09 1.994,88 150,39 508,28 1.308,10
1+699,09 1+722,57 2.019,64 152,28 514,56 1.324,48
1+722,57 1+747,60 2.045,77 154,29 521,24 1.341,68
1+747,60 1+769,33 2.067,47 156,04 527,04 1.355,62
1+769,33 1+793,49 2.091,69 157,98 533,50 1.371,21
1+793,49 1+812,08 2.111,74 159,48 538,46 1.384,63
1+812,08 1+836,13 2.138,45 161,41 544,89 1.402,75
1+836,13 1+861,79 2.164,97 163,48 551,74 1.420,11
1+861,79 1+885,72 2.188,62 165,40 558,13 1.435,22
1+885,72 1+895,59 2.198,56 166,19 560,77 1.441,63
1+895,59 1+909,47 2.214,05 167,31 564,47 1.452,17
1+909,47 1+931,51 2.238,70 169,08 570,36 1.468,95
1+931,51 1+948,07 2.255,51 170,41 574,78 1.479,85
1+948,07 1+959,61 2.267,40 171,34 577,87 1.487,62
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10. ISKAZ MASA 47 Oznaka projekta: GP-145/20 
   Datum: 09/2020. 

 

  

Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa

[m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice

[m3]

Volumen 
pijeska

[m3]

Zatrpavanje

[m3]

1+959,61 1+988,67 2.299,69 173,68 585,63 1.509,53
1+988,67 2+004,93 2.317,12 174,99 589,97 1.521,16
2+004,93 2+028,68 2.342,40 176,90 596,31 1.537,96
2+028,68 2+040,20 2.354,62 177,82 599,39 1.546,07
2+040,20 2+051,26 2.366,15 178,71 602,34 1.553,65
2+051,26 2+072,52 2.388,46 180,42 608,02 1.568,37
2+072,52 2+076,60 2.392,53 180,75 609,11 1.570,98
2+076,60 2+127,19 2.446,76 184,82 622,62 1.607,15
2+127,19 2+156,62 2.478,31 187,18 630,48 1.628,20
2+156,62 2+171,25 2.493,11 188,36 634,39 1.637,78
2+171,25 2+179,83 2.502,10 189,05 636,68 1.643,70
2+179,83 2+199,41 2.522,22 190,63 641,91 1.656,83
2+199,41 2+217,60 2.540,26 192,09 646,77 1.668,38
2+217,60 2+244,80 2.567,15 194,28 654,04 1.685,56
2+244,80 2+275,65 2.598,04 196,76 662,27 1.705,43
2+275,65 2+300,94 2.628,12 198,79 669,03 1.726,48
2+300,94 2+314,71 2.647,70 199,90 672,71 1.741,15
2+314,71 2+327,23 2.666,83 200,90 676,05 1.755,81
2+327,23 2+347,26 2.692,46 202,51 681,40 1.774,29
2+347,26 2+377,35 2.722,33 204,93 689,44 1.793,41
2+377,35 2+407,74 2.753,01 207,38 697,55 1.813,25
2+407,74 2+428,29 2.775,40 209,03 703,04 1.828,30
2+428,29 2+454,01 2.803,24 211,10 709,91 1.846,95
2+454,01 2+470,75 2.820,02 212,44 714,38 1.857,76
2+470,75 2+494,41 2.843,73 214,35 720,70 1.873,03
2+494,41 2+528,00 2.877,83 217,05 729,67 1.895,13
2+528,00 2+556,95 2.907,20 219,38 737,40 1.914,17
2+556,95 2+576,58 2.926,94 220,95 742,65 1.926,90
2+576,58 2+595,25 2.946,95 222,46 747,63 1.940,25
2+595,25 2+608,38 2.961,92 223,51 751,14 1.950,52
2+608,38 2+630,65 2.986,02 225,30 757,09 1.966,68
2+630,65 2+660,14 3.017,19 227,67 764,97 1.987,32
2+660,14 2+679,96 3.039,19 229,27 770,26 2.002,24
2+679,96 2+693,54 3.053,47 230,36 773,89 2.011,68
2+693,54 2+711,92 3.072,44 231,84 778,80 2.024,08
2+711,92 2+727,68 3.089,00 233,11 783,00 2.035,02
2+727,68 2+754,69 3.117,66 235,28 790,22 2.054,04
2+754,69 2+789,26 3.155,68 238,06 799,45 2.079,71
2+789,26 2+807,90 3.175,76 239,56 804,43 2.093,14
2+807,90 2+826,48 3.196,27 241,05 809,39 2.107,01
2+826,48 2+846,00 3.217,25 242,62 814,61 2.121,03
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10. ISKAZ MASA 48 Oznaka projekta: GP-145/20 
   Datum: 09/2020. 

CJEVOVOD V-11.1 

 

 

CJEVOVOD V-12 

 

  

Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa

[m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice

[m3]

Volumen 
pijeska

[m3]

Zatrpavanje

[m3]

0+000,00 0+002,03 2,26 0,16 0,54 1,53
0+002,03 0+013,70 17,83 1,10 3,66 12,94
0+013,70 0+024,14 35,11 1,94 6,45 26,49
0+024,14 0+036,77 57,44 2,96 9,82 44,31
0+036,77 0+048,21 73,78 3,88 12,88 56,57
0+048,21 0+057,11 83,04 4,59 15,25 62,65
0+057,11 0+079,32 104,91 6,38 21,19 76,59
0+079,32 0+084,37 110,20 6,78 22,53 80,09
0+084,37 0+103,12 129,90 8,29 27,54 93,09
0+103,12 0+126,07 152,86 10,14 33,67 107,85
0+126,07 0+147,30 174,09 11,84 39,34 121,51
0+147,30 0+163,53 190,18 13,15 43,68 131,80
0+163,53 0+168,86 195,46 13,58 45,10 135,18
0+168,86 0+176,36 202,93 14,18 47,10 139,97
0+176,36 0+192,00 218,51 15,44 51,28 149,96

Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa

[m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice

[m3]

Volumen 
pijeska

[m3]

Zatrpavanje

[m3]

0+000,00 0+002,72 8,62 0,30 1,04 7,17
0+002,72 0+014,80 33,08 1,62 5,66 25,22
0+014,80 0+019,77 39,65 2,16 7,55 29,15
0+019,77 0+037,19 62,69 4,07 14,21 42,93
0+037,19 0+047,33 76,17 5,18 18,09 51,02
0+047,33 0+080,44 120,16 8,80 30,73 77,43
0+080,44 0+113,38 167,98 12,40 43,32 107,75
0+113,38 0+129,05 190,66 14,12 49,31 122,10
0+129,05 0+144,98 211,74 15,86 55,40 134,72
0+144,98 0+169,70 246,37 18,56 64,84 156,22
0+169,70 0+214,32 308,88 23,45 81,89 195,03
0+214,32 0+245,82 350,86 26,89 93,93 220,27
0+245,82 0+300,83 424,17 32,91 114,95 264,35
0+300,83 0+380,33 532,86 41,61 145,32 330,81
0+380,33 0+420,50 588,76 46,00 160,67 365,37
0+420,50 0+452,23 632,12 49,47 172,80 391,87
0+452,23 0+478,24 666,47 52,32 182,73 412,41
0+478,24 0+503,96 701,97 55,13 192,56 434,24
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10. ISKAZ MASA 49 Oznaka projekta: GP-145/20 
   Datum: 09/2020. 

CJEVOVOD V-13 

 

 

Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa

[m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice

[m3]

Volumen 
pijeska

[m3]

Zatrpavanje

[m3]

0+000,00 0+004,74 10,39 0,38 1,27 8,69
0+004,74 0+009,35 16,29 0,75 2,50 12,95
0+009,35 0+013,90 21,02 1,12 3,71 16,06
0+013,90 0+019,71 26,96 1,59 5,27 19,92
0+019,71 0+045,34 54,93 3,65 12,11 38,74
0+045,34 0+067,89 78,84 5,46 18,13 54,60
0+067,89 0+090,26 101,00 7,26 24,11 68,78
0+090,26 0+100,35 111,06 8,07 26,80 75,24
0+100,35 0+111,95 123,97 9,00 29,90 84,00
0+111,95 0+116,28 129,32 9,35 31,06 87,80
0+116,28 0+121,66 134,83 9,73 32,32 91,61
0+121,66 0+138,08 150,02 10,90 36,19 101,61
0+138,08 0+154,13 164,40 12,04 39,97 110,92
0+154,13 0+167,40 176,97 12,99 43,10 119,29
0+167,40 0+179,57 188,45 13,85 45,96 126,93
0+179,57 0+189,64 197,83 14,57 48,34 133,12
0+189,64 0+198,86 206,48 15,22 50,51 138,85
0+198,86 0+223,80 228,78 17,00 56,39 153,27
0+223,80 0+236,96 240,68 17,93 59,49 161,00
0+236,96 0+250,91 255,40 18,93 62,77 171,32
0+250,91 0+256,28 261,65 19,31 64,04 175,87
0+256,28 0+281,84 287,12 21,13 70,06 193,26
0+281,84 0+299,84 303,03 22,41 74,30 203,48
0+299,84 0+316,97 320,44 23,62 78,33 215,47
0+316,97 0+318,26 321,91 23,72 78,64 216,53
0+318,26 0+322,17 325,85 23,99 79,56 219,24
0+322,17 0+354,50 356,02 26,29 87,17 239,18
0+354,50 0+372,41 372,87 27,57 91,39 250,37
0+372,41 0+387,66 387,00 28,65 94,99 259,68
0+387,66 0+409,81 407,53 30,23 100,20 273,20
0+409,81 0+418,96 416,05 30,88 102,36 278,83
0+418,96 0+424,62 421,60 31,28 103,69 282,59
0+424,62 0+430,11 427,10 31,67 104,99 286,36
0+430,11 0+442,04 438,52 32,52 107,80 294,00
0+442,04 0+466,35 462,19 34,25 113,52 309,99
0+466,35 0+487,15 482,84 35,73 118,42 324,06
0+487,15 0+506,37 504,06 37,09 122,95 339,20
0+506,37 0+527,57 528,18 38,60 127,95 356,62
0+527,57 0+544,78 545,91 39,83 132,00 368,91
0+544,78 0+552,03 552,91 40,34 133,71 373,62
0+552,03 0+557,37 557,71 40,72 134,96 376,73
0+557,37 0+595,64 592,82 43,44 143,98 399,74
0+595,64 0+612,71 608,59 44,66 148,00 410,11
0+612,71 0+616,77 612,29 44,95 148,96 412,52
0+616,77 0+635,93 630,69 46,31 153,47 424,86
0+635,93 0+663,58 657,65 48,28 159,99 443,08
0+663,58 0+684,11 677,32 49,74 164,82 456,26
0+684,11 0+712,06 703,41 51,72 171,41 473,51
0+712,06 0+720,57 711,16 52,33 173,41 478,57
0+720,57 0+729,48 719,34 52,96 175,51 483,94
0+729,48 0+740,68 729,46 53,76 178,15 490,51
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10. ISKAZ MASA 50 Oznaka projekta: GP-145/20 
   Datum: 09/2020. 

 

  

Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa

[m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice

[m3]

Volumen 
pijeska

[m3]

Zatrpavanje

[m3]

0+740,68 0+758,90 746,04 55,06 182,44 501,33
0+758,90 0+778,17 763,57 56,43 186,98 512,77
0+778,17 0+787,35 771,95 57,08 189,14 518,24
0+787,35 0+798,65 782,44 57,88 191,80 525,16
0+798,65 0+812,26 795,18 58,85 195,01 533,60
0+812,26 0+833,84 815,06 60,39 200,09 546,65
0+833,84 0+839,95 820,77 60,82 201,53 550,44
0+839,95 0+844,18 824,99 61,12 202,53 553,32
0+844,18 0+855,23 835,90 61,91 205,13 560,73
0+855,23 0+873,30 852,67 63,19 209,39 571,78
0+873,30 0+901,84 879,08 65,22 216,11 589,18
0+901,84 0+921,54 897,07 66,62 220,75 600,94
0+921,54 0+951,48 923,37 68,75 227,81 617,77
0+951,48 0+988,50 955,88 71,39 236,53 638,57
0+988,50 0+999,84 966,34 72,19 239,20 645,45
0+999,84 1+006,11 974,32 72,64 240,67 651,45
1+006,11 1+008,06 977,10 72,78 241,13 653,61
1+008,06 1+009,58 979,23 72,89 241,49 655,25
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10. ISKAZ MASA 51 Oznaka projekta: GP-145/20 
   Datum: 09/2020. 

CJEVOVOD V-14 

 

Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa

[m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice

[m3]

Volumen 
pijeska

[m3]

Zatrpavanje

[m3]

0+000,00 0+009,97 13,64 0,73 2,45 10,31
0+009,97 0+020,61 24,26 1,51 5,07 17,36
0+020,61 0+058,61 58,62 4,30 14,42 39,00
0+058,61 0+088,55 85,66 6,49 21,79 56,01
0+088,55 0+108,28 103,97 7,94 26,65 67,72
0+108,28 0+136,85 130,63 10,03 33,68 84,81
0+136,85 0+154,97 147,50 11,36 38,14 95,61
0+154,97 0+166,28 158,73 12,19 40,92 103,06
0+166,28 0+170,90 163,35 12,53 42,06 106,13
0+170,90 0+177,27 169,42 13,00 43,63 110,07
0+177,27 0+198,98 189,86 14,59 48,97 123,24
0+198,98 0+212,59 202,64 15,59 52,32 131,46
0+212,59 0+223,75 213,45 16,40 55,06 138,54
0+223,75 0+232,62 221,93 17,05 57,25 144,04
0+232,62 0+251,66 239,29 18,45 61,93 155,03
0+251,66 0+269,91 257,01 19,79 66,42 166,64
0+269,91 0+281,21 268,22 20,62 69,20 174,07
0+281,21 0+290,28 277,11 21,28 71,44 179,92
0+290,28 0+298,96 285,52 21,92 73,57 185,43
0+298,96 0+327,03 312,40 23,98 80,48 202,91
0+327,03 0+347,63 332,10 25,49 85,55 215,71
0+347,63 0+375,25 359,05 27,51 92,35 233,41
0+375,25 0+394,36 377,36 28,91 97,05 245,33
0+394,36 0+398,40 381,00 29,21 98,04 247,62
0+398,40 0+415,39 396,44 30,45 102,22 257,37
0+415,39 0+453,68 431,17 33,26 111,65 279,28
0+453,68 0+483,50 458,01 35,45 118,99 296,13
0+483,50 0+504,64 478,11 37,00 124,19 309,15
0+504,64 0+523,89 496,41 38,41 128,93 321,02
0+523,89 0+544,64 516,51 39,93 134,03 334,16
0+544,64 0+569,12 540,36 41,72 140,06 349,82
0+569,12 0+581,28 551,57 42,62 143,05 356,96
0+581,28 0+586,94 556,85 43,03 144,44 360,34
0+586,94 0+592,51 561,98 43,44 145,81 363,60
0+592,51 0+601,27 569,89 44,08 147,97 368,59
0+601,27 0+623,09 590,81 45,68 153,34 382,20
0+623,09 0+638,27 605,90 46,79 157,07 392,21
0+638,27 0+656,12 623,87 48,10 161,47 404,20
0+656,12 0+688,43 656,38 50,47 169,42 425,89
0+688,43 0+693,66 661,81 50,85 170,70 429,57
0+693,66 0+699,49 667,87 51,28 172,14 433,68
0+699,49 0+710,83 678,90 52,11 174,93 440,92
0+710,83 0+728,77 695,78 53,43 179,35 451,79
0+728,77 0+748,11 713,59 54,85 184,10 463,12
0+748,11 0+754,37 720,09 55,31 185,64 467,53
0+754,37 0+759,75 726,34 55,70 186,97 471,97
0+759,75 0+773,62 741,21 56,72 190,38 482,20
0+773,62 0+786,71 754,00 57,68 193,60 490,61
0+786,71 0+811,59 777,84 59,50 199,73 506,12
0+811,59 0+820,80 787,24 60,18 201,99 512,44
0+820,80 0+831,13 798,49 60,93 204,54 520,23
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10. ISKAZ MASA 52 Oznaka projekta: GP-145/20 
   Datum: 09/2020. 

 

 

Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa

[m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice

[m3]

Volumen 
pijeska

[m3]

Zatrpavanje

[m3]

0+831,13 0+843,05 810,27 61,81 207,47 528,02
0+843,05 0+858,21 824,01 62,92 211,20 536,68
0+858,21 0+872,40 836,92 63,96 214,69 544,84
0+872,40 0+888,79 851,78 65,16 218,72 554,21
0+888,79 0+900,59 865,38 66,21 222,27 563,04
0+900,59 0+917,28 884,75 67,70 227,29 575,64
0+917,28 0+938,89 908,35 69,62 233,79 590,49
0+938,89 0+955,62 926,39 71,08 238,70 601,95
0+955,62 0+972,16 944,26 72,53 243,56 613,31
0+972,16 0+987,60 960,94 73,89 248,10 623,90
0+987,60 1+001,66 977,81 75,12 252,23 635,23
1+001,66 1+010,90 990,06 75,93 254,95 643,85
1+010,90 1+016,35 997,27 76,40 256,55 648,91
1+016,35 1+017,97 999,19 76,55 257,02 650,19
1+017,97 1+040,01 1.022,80 78,48 263,50 665,12
1+040,01 1+063,54 1.048,26 80,54 270,42 681,32
1+063,54 1+105,03 1.093,26 84,17 282,61 709,99
1+105,03 1+120,66 1.110,14 85,54 287,20 720,71
1+120,66 1+131,26 1.121,81 86,47 290,32 728,21
1+131,26 1+141,67 1.133,61 87,38 293,37 735,91
1+141,67 1+164,41 1.160,11 89,38 300,06 753,45
1+164,41 1+194,76 1.194,61 92,04 308,98 776,00
1+194,76 1+213,87 1.216,02 93,71 314,59 789,89
1+213,87 1+233,63 1.238,12 95,44 320,40 804,21
1+233,63 1+260,29 1.267,02 97,78 328,23 822,61
1+260,29 1+289,30 1.299,25 100,32 336,76 843,42
1+289,30 1+304,10 1.316,03 101,62 341,11 854,37
1+304,10 1+314,18 1.328,43 102,50 344,07 862,81
1+314,18 1+318,99 1.334,63 102,92 345,49 867,11
1+318,99 1+345,96 1.366,83 105,28 353,41 888,69
1+345,96 1+364,43 1.388,78 106,90 358,84 903,36
1+364,43 1+379,23 1.406,29 108,20 363,19 915,05
1+379,23 1+387,82 1.415,89 108,95 365,71 921,27
1+387,82 1+397,25 1.426,13 109,78 368,48 927,80
1+397,25 1+412,27 1.442,32 111,09 372,89 938,07
1+412,27 1+428,59 1.459,80 112,52 377,69 949,12
1+428,59 1+444,96 1.477,64 113,96 382,50 960,52
1+444,96 1+468,62 1.504,04 116,03 389,45 977,60
1+468,62 1+490,77 1.528,20 117,97 395,96 993,04
1+490,77 1+513,97 1.553,24 120,00 402,78 1.008,94
1+513,97 1+539,12 1.582,32 122,21 410,17 1.028,12
1+539,12 1+559,95 1.606,52 124,03 416,29 1.044,12
1+559,95 1+575,63 1.623,74 125,41 420,90 1.055,17
1+575,63 1+596,90 1.647,57 127,27 427,15 1.070,62
1+596,90 1+628,85 1.685,69 130,07 436,54 1.096,16
1+628,85 1+653,84 1.717,41 132,26 443,88 1.118,04
1+653,84 1+672,86 1.741,03 133,92 449,47 1.134,18
1+672,86 1+698,39 1.769,86 136,16 456,98 1.152,95
1+698,39 1+710,14 1.782,88 137,19 460,43 1.161,35
1+710,14 1+720,58 1.795,01 138,11 463,50 1.169,36
1+720,58 1+744,94 1.822,37 140,24 470,66 1.187,13
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10. ISKAZ MASA 53 Oznaka projekta: GP-145/20 
   Datum: 09/2020. 

 

  

Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa

[m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice

[m3]

Volumen 
pijeska

[m3]

Zatrpavanje

[m3]

1+744,94 1+765,45 1.844,82 142,04 476,68 1.201,51
1+765,45 1+791,58 1.874,69 144,33 484,36 1.221,09
1+791,58 1+795,95 1.879,71 144,71 485,65 1.224,39
1+795,95 1+809,92 1.895,39 145,93 489,75 1.234,57
1+809,92 1+819,56 1.905,95 146,78 492,58 1.241,33
1+819,56 1+846,00 1.935,21 149,09 500,35 1.260,18
1+846,00 1+877,97 1.972,73 151,89 509,75 1.285,11
1+877,97 1+920,23 2.022,67 155,60 522,17 1.318,42
1+920,23 1+939,99 2.044,53 157,33 527,97 1.332,49
1+939,99 1+956,89 2.063,46 158,81 532,94 1.344,76
1+956,89 1+986,28 2.096,36 161,38 541,58 1.366,10
1+986,28 2+001,07 2.112,49 162,68 545,92 1.376,40
2+001,07 2+014,12 2.126,89 163,82 549,76 1.385,67
2+014,12 2+022,91 2.135,98 164,53 552,10 1.391,61
2+022,91 2+031,62 2.145,37 165,23 554,43 1.397,89
2+031,62 2+061,19 2.176,86 167,61 562,33 1.418,82
2+061,19 2+111,52 2.231,83 171,66 575,77 1.455,83
2+111,52 2+137,10 2.260,07 173,71 582,60 1.474,94
2+137,10 2+163,02 2.288,23 175,80 589,53 1.493,84
2+163,02 2+179,49 2.305,62 177,12 593,93 1.505,36
2+179,49 2+194,87 2.321,05 178,36 598,03 1.515,29
2+194,87 2+211,74 2.338,24 179,71 602,54 1.526,46
2+211,74 2+238,97 2.366,51 181,90 609,81 1.545,02
2+238,97 2+255,41 2.383,36 183,23 614,20 1.555,99
2+255,41 2+269,76 2.397,54 184,38 618,03 1.565,05
2+269,76 2+285,25 2.414,11 185,63 622,17 1.576,08
2+285,25 2+287,00 2.416,12 185,77 622,64 1.577,47
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10. ISKAZ MASA 54 Oznaka projekta: GP-145/20 
   Datum: 09/2020. 

CJEVOVOD V-15 

 

Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa

[m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice

[m3]

Volumen 
pijeska

[m3]

Zatrpavanje

[m3]

0+000,00 0+002,91 4,06 0,26 0,87 2,88
0+002,91 0+046,66 61,06 4,15 14,03 42,16
0+046,66 0+065,75 81,93 5,85 19,77 55,30
0+065,75 0+084,22 103,42 7,49 25,32 69,31
0+084,22 0+095,84 118,93 8,53 28,81 80,11
0+095,84 0+104,42 129,94 9,29 31,39 87,64
0+104,42 0+113,37 141,11 10,09 34,08 95,20
0+113,37 0+132,35 164,35 11,78 39,79 110,75
0+132,35 0+167,48 203,64 14,90 50,35 135,81
0+167,48 0+176,09 213,26 15,67 52,94 141,95
0+176,09 0+202,93 247,74 18,06 61,01 165,56
0+202,93 0+214,05 263,75 19,05 64,35 177,06
0+214,05 0+221,39 274,89 19,70 66,56 185,22
0+221,39 0+245,70 328,70 21,86 73,87 229,19
0+245,70 0+250,61 338,23 22,30 75,34 236,73
0+250,61 0+264,39 353,12 23,52 79,48 246,04
0+264,39 0+271,49 362,12 24,16 81,62 252,17
0+271,49 0+275,01 366,73 24,47 82,68 255,35
0+275,01 0+293,34 390,62 26,10 88,19 271,82
0+293,34 0+316,28 419,78 28,14 95,08 291,69
0+316,28 0+321,12 425,26 28,57 96,54 295,21
0+321,12 0+336,69 442,86 29,96 101,22 306,51
0+336,69 0+344,69 451,57 30,67 103,62 311,97
0+344,69 0+362,42 474,61 32,25 108,95 327,83
0+362,42 0+373,84 490,42 33,26 112,39 339,02
0+373,84 0+384,30 502,69 34,19 115,53 347,05
0+384,30 0+423,12 544,85 37,65 127,20 373,49
0+423,12 0+425,80 547,76 37,89 128,01 375,32
0+425,80 0+450,76 575,07 40,11 135,51 392,51
0+450,76 0+456,35 581,18 40,61 137,19 396,36
0+456,35 0+471,52 599,53 41,96 141,75 408,56
0+471,52 0+473,56 601,99 42,14 142,37 410,20
0+473,56 0+486,91 616,59 43,32 146,38 419,39
0+486,91 0+505,13 637,21 44,95 151,86 432,63
0+505,13 0+520,44 654,52 46,31 156,46 443,74
0+520,44 0+525,56 660,12 46,76 158,00 447,27
0+525,56 0+542,53 680,24 48,27 163,10 460,52
0+542,53 0+550,51 689,71 48,98 165,50 466,75
0+550,51 0+556,88 696,68 49,55 167,41 471,14
0+556,88 0+567,04 708,11 50,45 170,47 478,46
0+567,04 0+573,21 716,14 51,00 172,32 483,99
0+573,21 0+581,48 727,82 51,74 174,81 492,32
0+581,48 0+593,69 743,05 52,83 178,48 502,60
0+593,69 0+615,78 769,23 54,79 185,12 519,84
0+615,78 0+627,26 782,05 55,71 188,19 528,56
0+627,26 0+652,27 807,79 57,73 194,87 545,37
0+652,27 0+659,40 815,51 58,30 196,77 550,54
0+659,40 0+667,88 824,68 58,98 199,04 556,69
0+667,88 0+677,34 834,22 59,74 201,56 562,86
0+677,34 0+707,35 864,42 62,15 209,58 582,34
0+707,35 0+716,31 873,56 62,87 211,97 588,28
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10. ISKAZ MASA 55 Oznaka projekta: GP-145/20 
   Datum: 09/2020. 

 

  

Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa

[m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice

[m3]

Volumen 
pijeska

[m3]

Zatrpavanje

[m3]

0+716,31 0+731,83 889,44 64,12 216,12 598,62
0+731,83 0+760,11 917,95 66,40 223,67 617,03
0+760,11 0+768,24 926,32 67,05 225,84 622,50
0+768,24 0+781,69 939,90 68,13 229,43 631,28
0+781,69 0+796,25 954,59 69,30 233,32 640,77
0+796,25 0+830,37 989,62 72,05 242,43 663,62
0+830,37 0+846,65 1.006,23 73,36 246,78 674,42
0+846,65 0+872,70 1.035,45 75,45 253,74 694,34
0+872,70 0+889,08 1.053,87 76,77 258,11 706,91
0+889,08 0+905,69 1.071,16 78,10 262,55 718,27
0+905,69 0+930,00 1.098,15 80,06 269,04 736,59



HIDRO-EXPERT d.o.o. REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA MAGISTRALNOG I DISTRIBUTIVNOG CJEVOVODA 
Rijeka, Bujska 5 NASELJA G. BAČUGA, D. BAČUGA, PECKI, BANSKI GRABOVAC I LUŠČANI - 2. FAZA 
 

 
10. ISKAZ MASA 56 Oznaka projekta: GP-145/20 
   Datum: 09/2020. 

REKAPITULACIJA 

 

 

Rijeka, rujan 2020. god.  
 

Projektant:  

_________________________ 
Željko Lakošeljac, dipl.ing.građ.

Volumen 
iskopa

[m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice

[m3]

Volumen 
pijeska

[m3]

Zatrpavanje

[m3]

10.641,45 766,60 2.659,57 6.964,79

3.143,30 230,27 764,83 2.120,99

3.045,25 213,32 717,27 2.081,07

367,07 27,74 92,14 243,90

2.944,15 222,36 749,04 1.936,43

853,53 66,50 223,04 554,68

132,88 9,49 31,52 90,75

596,14 42,38 140,75 408,00

69,69 5,31 17,63 46,13

3.185,91 234,68 794,59 2.107,28

6.456,25 481,49 1.664,33 4.160,05

3.096,64 224,76 759,39 2.073,61

77,72 5,59 18,56 52,91

717,25 54,54 184,28 468,98

124,58 9,70 32,77 80,44

388,28 28,82 96,91 256,80

2.024,32 151,37 514,85 1.325,58

618,96 45,03 149,57 419,04

1.131,45 86,66 295,23 730,35

309,87 22,35 74,25 210,63

4.024,64 287,41 971,96 2.713,47

510,61 31,10 104,32 370,83

786,47 58,54 194,44 526,57

366,37 28,22 93,75 241,06

1.074,47 82,59 274,30 707,82

3.217,25 242,62 814,61 2.121,03

218,51 15,44 51,28 149,96

701,97 55,13 192,56 434,24

979,23 72,89 241,49 655,25

2.416,12 185,77 622,64 1.577,47

1.098,15 80,06 269,04 736,59

55.318,47 4.068,75 13.810,91 36.566,70

V-12

V-13

V-14

V-15

SVEUKUPNO:

V-11.1

V-7.5

V-8

V-8.1

V-8.2

V-8.2.1

V-9

V-9.1

V-9.2

V-9.2.1

V-10

V-11

V-7.4

V-3.1

V-4

V-4.1

V-4.1.1

V-5

V-5.1

V-6

V-7

V-7.2

V-7.2.1

V-7.3

V-3

Vodoopskrbni
cjevovod

V-1

V-2
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11. PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE I OČEKIVANI 2 Oznaka projekta: GP-145/20 
VJEK TRAJANJA GRAĐEVINE  Datum: 09/2020. 

11. PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE I OČEKIVANI VIJEK TRAJANJA 
GRAĐEVINE 

U okviru ovog poglavlja razmatra se procjena troškova izgradnje projektiranog vodopskrbnog 
cjevovoda, koji je predmet ovog glavnog projekta. Procjena troškova gradnje provedena je uz 
korištenje prosječnih jediničnih cijena izvođenja vodovodne infrastrukture, sve ovisno i o 
pripadnim lokalnim uvjetima izgradnje. 

Sukladno člancima 22. i 32. „Pravilnika u sklopu ove mape daje se procjena troškova za 
materijale i radove obuhvaćene ovom mapom te procjena troškova ostalih mapa i sveukupna 
procjena troškova radova i materijala planiranih ovim Glavnim projektom. 

Procjena troškova gradnje provedena je uz korištenje prosječnih jediničnih cijena izvođenja 
vodovodne infrastrukture, sve ovisno i o pripadnim lokalnim uvjetima izgradnje. 

11.1. Procjena troškova – Mapa 1 

Na temelju provedene analize, troškovi izgradnje vodovodnog sustava u sklopu Mape 1 na 
području obuhvata procjenjuju se na oko:  

 Crpna stanica ''Jekići'' Q= 11 l/s, 

 Cjevovodi PEHD DN225, DN200, DN180, DN160, DN140, DN125 i DN110 mm, 
ukupne duljine 45.215,1 m 

__________________________________________________________________________ 

UKUPNO – Mapa 1 (bez PDV-a):=  38.300.000,00 kn 
__________________________________________________________________________ 

11.2. Procjena troškova – Glavni projekt – ZOP: HE-GP-145/20 

 Mapa 1 – Građevinski projekt bez PDV-a: 38.300.000,00 kn 

 Mapa 2 – Elektrotehnički projekt bez PDV-a: 70.000,00 kn 

__________________________________________________________________________ 

SVEUKUPNO – Glavni projekt, ZOP: HE-GP-145/20 (bez PDV-a): = 38.370.000,00 kn 
__________________________________________________________________________ 

Predviđeni vijek trajanja projektiranih cjevovoda od PEHD-a je najmanje 30 godina. 
Hidrotehnička oprema mijenjati će se nakon uporabnog roka, koji se procjenjuje na min. 15 
godina. Vijek trajanja hidrotehničke opreme može biti i dulji, ako se redovitim pregledima 
ustanovi da ista i dalje ispravno funkcionira. 

 

Rijeka, rujan 2020. god. 
Projektant:  

_________________________ 
Željko Lakošeljac, dipl.ing.građ. 
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12. PODACI ZA OBRAČUN KOMUNALNOG DOPRINOSA 2 Oznaka projekta: GP-145/20 
   Datum: 09/2020. 

12. PODACI ZA OBRAČUN KOMUNALNOG DOPRINOSA 

U sklopu ovog poglavlja iskazani su podaci o građevini na temelju kojih se obračunava vodni 
doprinos. 

Projektirana građevina je vodoopskrbni sustav koji se sastoji od crpne stanice i cjevovoda 
(produktovodi), a iskaz količina dan je na temelju situacijskih nacrta brojevi 2.3. i 2.4. te 
skupine nacrta broj 5.2. 

12.1 Proizvodne građevine 

Crpna stanica ''Jekići''; Q= 11 l/s 
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12. PODACI ZA OBRAČUN KOMUNALNOG DOPRINOSA 3 Oznaka projekta: GP-145/20 
   Datum: 09/2020. 

 

V=20,93 m3 

 

12.2 Produktovodi 

Ukupna dužina svih cjvovoda obuhvaćenih ovim glavnim projektom je 45.215,1 m. 

Dužina cjevovoda koji se rekonstruiraju: 37.329,60 m 

Ukupna dužina novih cjevovoda (dogradnja): 7.885,5 m 

L= 45.215,1 – 37.329,60 =7.885,5 m 

Popis cjevovoda koji se dograđuju za koje se obračunava vodni doprinos: 

 

 

Rijeka, rujan 2020. god. 
 

Projektant:  

_________________________ 
Željko Lakošeljac, dipl.ing.građ. 

VODOVODNI
OGRANAK

DULJINA

Luk (m)

V-4 2.546,0

V-4.1 145,0

V-7 1.192,0

V-7.2 2.104,0

V-8.2 627,5

V-9.2 728,0

V-9.2.1 351,0

V-11.1 192,0

SVEUKUPNO: 7.885,5
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III. NACRTI 
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