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1. GENERALNI SADRŽAJ 

1.1. OPĆI PODACI O PROJEKTU 

Naručitelj: 
PRIVREDA d.o.o. 
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REKONSTRUKCIJA DOBAVNOG CJEVOVODA 
HRASTOVICA - VS ZEBINAC 
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Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT  

Zajednička oznaka 
projekta: 

HE-GP-075/17 

Glavni projektant: BARIŠA MATKOVIĆ, dipl.ing.građ. 

 

1.2. . GRAĐEVINSKI PROJEKT – MAPA 1 

Strukovna 
odrednica projekta: 

GRAĐEVINSKI PROJEKT 

Mapa: 1 

Broj projekta: GP-063/16 

Projektant: BARIŠA MATKOVIĆ, dipl.ing.građ. 

 
 

1.3. . GEODETSKA PODLOGA ZA GRAĐEVINE I ZAHVATE U PROSTORU – MAPA 2 

Izradio: TOPOING, geodezija i graditeljstvo, d.o.o., Kastav, Rubeši 80/A 
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SADRŽAJ  
 broj stranica 

I OPĆI DIO 

1. Generalni sadržaj 2 
2. Sadržaj 4 
3. Registracija tvrtke 5 
4. Rješenje o imenovanju glavnog projektanta 2 
5. Potvrda o članstvu glavnog projektanta u komori 2 
6. Rješenje o imenovanju projektanta 2 
7. Izjave projektanta 8 

  Izjava projektanta o provjeri cjelovitosti i međusobne usklađenosti  
dijelova glavnog projekta 1 

  Izjava projektanta o usklađenosti glavnog projekta s odredbama posebnih  
zakona i drugih propisa 3 

 Izjava o primjeni tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite na radu 1 

  Izjava o primjeni mjera zaštite od požara 1 

 Procjena troškova gradnje i očekivani vijek trajanja građevine 1 
8. Zapisnik o prolasku ispod vodotoka 2 
9. Projektni zadatak 39 
10. Lokacijska dozvola s posebnim uvjetima 34 
11. Dokaz zakonitosti građevine 3 

 

II TEHNIČKI DIO 

1. Tehnički opis 19 
2. Hidraulički proračun 9 
3. Proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti 15 
4. Program kontrole i osiguranja kakvoće 23 
5. Prikaz primijenjenih mjera zaštite 12 
6. Prikaz tehničkih rješenja za osiguranje tehničkih svojstava građevine 3 
7. Projekt sanacije okoliša gradilišta 3 
8. Ispis koordinatnata lomnih točaka 5 
9. Iskaz vodovodnog materijala 5 
10. Iskaz masa 9 
11. Troškovnik projektiranih radova s dokaznicom mjera 43 
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2. SADRŽAJ 3 Oznaka projekta: GP-075/17 
  Datum: 04/2018. 

III NACRTI 

Map 

1. Pregledna situacija 1:25.000 

2. Situacije na ortofoto podlozi 1:5.000 
2.1. Situacija postojećeg stanja na ortofoto podlozi 
2.2. Situacija na ortofoto podlozi 

3. Situacije na geodetskoj i katastarskoj podlozi 1:1000 
3.1. Situacija 1 
3.2. Situacija 2 
3.3. Situacija 3 
3.4. Situacija 4 
3.5. Situacija 5 
3.6. Situacija 6 

4. Uzdužni profili cjevovoda 1:1.000/100 
4.1. Cjevovod V-1 
4.2. Cjevovod V-2 od stac. 0+000,00 do stac. 1+053,22 
4.3. Cjevovod V-2 od stac. 1+053,22 do stac. 2+253,36 
4.4. Cjevovod V-2 od stac. 2+253,36 do stac. 3+435,05 
4.5. Cjevovod V-2 od stac. 3+435,05 do stac. 4+642,16 
4.6. Cjevovod V-2 od stac. 4+642,16 do stac. 5+125,00 

5. Normalni poprečni presjeci ceste 1:50 

6. Karakteristični poprečni presjeci rova 1:20 
6.1. Na lokalnoj cesti 
6.2. Na nerazvrstanoj cesti 
6.3. Na slobodnoj površini i makadamskom putu 
6.4. Detalj razupiranja rova 

7. Detalji objekata na cjevovodima-građevinski i montažni 1:25 
7.1. Detalj okna odzračnih ventila OV1, OV2, OV4 i OV5 
7.2. Detalj okna sekcijskih zasuna i muljnih ispusta SZ1-MI1 i SZ2-MI2 
7.3. Detalj okna sekcijskih zasuna i muljnih ispusta SZ4-MI3 i SZ5-MI4 
7.4. Detalj okna sekcijskog zasuna i odzračnog ventila SZ-OV3 

8. Detalji križanja cjevovoda sa vodotocima 1:100 
8.1. Detalj križanja cjevovoda s vodotokom (POZ.1) 
8.2. Detalj križanja cjevovoda s vodotokom Banov Jarak (POZ.2) 
8.3. Detalj križanja cjevovoda s vodotokom Zebinac (Lebine) (POZ.3) 

9. Detalj križanja i paralelnog vođenja cjevovoda s elektroenergetskim i ek kabelom 

10. Detalj sidrenih blokova za osiguranje lomova trase 1:10 

11. Detalj bloka za tlačnu probu 1:25 
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12. Detalj građevine žabljeg poklopca 1:25 

13. Armaturni nacrti okana 1:25 
13.1. Armaturni nacrt okna odzračnih ventila OV1, OV2, OV4 i OV5 
13.2. Armaturni nacrt okna sekcijskih zasuna i muljnih ispusta SZ1-MI1 i SZ2-MI2 
13.3. Armaturni nacrt okna sekcijskog zasuna i muljnog ispusta SZ4-MI3 
13.4. Armaturni nacrt okna sekcijskog zasuna i muljnog ispusta SZ5-MI4 
13.5. Armaturni nacrt okna sekcijskog zasuna i odzračnog ventila SZ3-OV3 
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7. IZJAVE PROJEKTANTA  

Mjesto i datum: Rijeka, travanj 2018. godine 



 

 

Na temelju članka 52. Zakona o gradnji (NN br. 153/13 i 20/17) daje se sljedeća izjava: 

 
 

IZJAVA  
 

projektanta o provjeri cjelovitosti i međusobne usklađenosti dijelova Glavnog projekta  
 

kojom se potvrđuje da je obavljena provjera cjelovitosti i međusobne usklađenosti dijelova 
slijedećeg Glavnog projekta: 
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projekta: 
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Broj projekta: GP-075/17 

Glavni projektant: BARIŠA MATKOVIĆ, dipl.ing.građ. 

Projektant mape 1: BARIŠA MATKOVIĆ, dipl.ing.građ. 

 
 
 

Rijeka, travanj 2018. god. 
 
 
 

Glavni projektant: 

_________________________ 
Bariša Matković, dipl.ing.građ. 

  



 

 

 

Na temelju članka 51. Zakona o gradnji (NN br. 153/13 i 20/17) daje se sljedeća izjava: 

 

IZJAVA  
 

projektanta o usklađenosti Glavnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih 
propisa 

 

Ovlašteni inženjer 
građevinarstva – 
projektant: 

BARIŠA MATKOVIĆ, dipl.ing.građ. 

Oznaka rješenja o 
upisu u Imenik 
ovlaštenih inženjera 
HKIG: 

upis u HKAIG pod br. 3506 - Rješenje klasa: UP/I-360-01/05-01/3506, ur.br. 
314-02-05-1, od 27. siječnja 2005. 

 
o usklađenosti projekta građevine: 
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Projektant mape 1: BARIŠA MATKOVIĆ, dipl.ing.građ. 

 
izrađen u skladu s odredbama vrijedeći zakona i propisa: 

1. Zakon o gradnji (NN RH 153/13; 20/17) 

2. Zakon o prostornom uređenju (NN RH 153/13; 65/17) 

3. Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (NN RH 69/09, 
128/10, 136/12 i 76/13) 

4. Zakon o vodama (NN RH 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) 

5. Zakon o zaštiti od požara (NN RH 92/10) 

6. Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN RH 113/08, 88/10) 

7. Zakon o zaštiti od buke (NN RH 30/09, 55/13, 153/13 i 41/16) 



 

 

8. Zakon o zaštiti na radu (NN RH 71/14, 118/14 i 154/14) 

9. Zakon o zaštiti okoliša (NN RH 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) 

10. Zakon o zaštiti prirode (NN RH 80/13, 15/18) 

11. Zakon o zaštiti zraka (NN RH 130/11, 47/14 i 61/17) 

12. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN RH 94/13, 73/17) 

13. Zakon o kemikalijama (NN RH 18/13) 

14. Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN RH 56/13, 64/15 i 104/17) 

15. Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 
RH 25/13 i 41/14) 

16. Zakon o predmetima opće uporabe (NN RH 39/13 i 47/14) 

17. Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) 

18. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17) 

19. Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN RH 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 
i 72/17) 

20. Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN RH 20/18) 

21. Zakon o šumama (NN RH 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 18/13, 
94/14) 

22. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN RH 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 
87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15-uredba i 44/17) 

 

23. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave 
(NN RH 145/04) 

24. Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od 
buke (NN RH 91/07) 

25. Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu (NN RH 146/14) 

26. Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata na ekološku mrežu (NN 
RH 118/09) 

27. Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju 
(NN RH 125/13, 141/13, 128/15, 125/17). 

28. Pravilnik o sanitarno tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju 
ispunjavati vodoopskrbni objekti (NN RH 44/14) 

29. Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN RH 47/08) 

30. Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN RH 8/06) 

31. Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN RH 51/12) 

32. Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od 
požara zahtjevima mjera od požara (NN RH 56/12 i 61/12) 

33. Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi 
moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN 110/01) 



 

 

 

34. Tehnički propisi za betonske konstrukcije (NN RH br.139/09, 14/10, 125/10, 
136/12) 

35. Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN RH 64/14, 
41/15, 105/15, 61/16 i 20/17) 

36. Pravilnik o geodetskom projektu (NN RH 12/14 i 56/14) 

37. Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske 
infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te 
obveze investitora radova ili građevine (NN RH 75/13) 

38. Naputak o izradi nacrta akata u postupku izdavanja akata na temelju Zakona o 
prostornom uređenju i Zakona o gradnji te provedbi tih postupaka elektroničkim 
putem (NN RH 56/14) 

39. Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnoj 
cesti (NN RH 78/14) 

40. Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN RH 69/16) 

41. Pravilnik o katalogu otpada (NN RH 90/15) 

42. Pravilnik o sadržaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste (NN RH 
140/13) 

43. Podzakonskim aktima donesenim na osnovu gore navedenih zakona 

44. Odredbama posebnih zakona i drugih propisa važećih u Republici Hrvatskoj 

45. Lokacijskoj dozvoli Klasa: Klasa: UP/I-350-05/17-01/000005, Ur. Broj:2176/06-
07/3-18-0009, 20.03.2018. g. koju je izdao Grad Petrinja, Upravni odjel za 
prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine, te posebnim 
uvjetima javnopravnih tijela priloženih u sklopu Lokacijske dozvole 

 

 

Rijeka, travanj 2018. god. 

Projektant: 

_________________________ 
Bariša Matković, dipl.ing.građ. 

  







 

 

 

 
PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE I OČEKIVANI  

VIJEK TRAJANJA GRAĐEVINE 
 
U okviru ovog poglavlja razmatra se procjena troškova izgradnje projektiranih vodoopskrbnih 
cjevovoda, koji su predmet ovog elaborata. Procjena troškova gradnje provedena je uz 
korištenje prosječnih jediničnih cijena izvođenja vodovodne infrastrukture, sve ovisno i o 
pripadnim lokalnim uvjetima izgradnje. 
 
Na temelju provedene analize, troškovi izgradnje vodoopskrbne mreže na području obuhvata 
procjenjuju se na oko: 
__________________________________________________________________________ 

                                                                    SVEUKUPNO (bez PDV-a):   =  5.400.000,00 kn 
__________________________________________________________________________ 
 
Predviđeni vijek trajanja projektiranih cjevovoda od DUKTILa je najmanje 30 godina. 
Hidrotehnička oprema mijenjati će se nakon uporabnog roka, koji se procjenjuje na min. 10 
godina. Vijek trajanja hidrotehničke opreme može biti i dulji, ako se redovitim pregledima 
ustanovi da ista i dalje ispravno funkcionira. 
 
 

Rijeka, travanj 2018. god. 
 
       Projektant: 

       ___________________________ 
       Bariša Matković, dipl.ing.građ. 
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9. PROJEKTNI ZADATAK  
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 Stranica 1 

 

 

 

 

 

PROJEKTNI ZADATAK 

 

Izrada projektne dokumentacije za komunalne vodne građevine za javnu 

vodoopskrbu na distribucijskom području GRADA PETRINJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Petrinji, srpanj 2016. godine 

 

 



 

 Stranica 2 

 

Predmet: Projektni zadatak 

 

Investitor i naručitelj: PRIVREDA d.o.o., Petrinja 

 

Građevina: 

 

 

 

 

 

Izgradnja komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu na 
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1 UVODNE NAPOMENE 

1.1 Opći dio projektnog zadatka 

Republika Hrvatska je punopravna članica Europske unije od 01.07.2013. godine. U postupku 

pristupanja Europskoj uniji, država je usvojila pravne standarde Europske unije. Između 

ostalog, provedeno je usklađivanje Zakona o vodama i Zakona o financiranju vodnoga 

gospodarstva i podzakonskih propisa kojima se detaljnije uređuje vodno gospodarstvo u 

Republici Hrvatskoj.  

1.2 Vodne usluge na  vodoopskrbnom području Petrinja 

U 2010. godini djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje su izdvojene iz Zakona o 

komunalnom gospodarstvu (NN br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 

110/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 153/09,49/11,84/11,90/11,144/12,94/13,153/13,147/14) i 

stavljenje pod nadležnost Zakona o vodama (NN br. 153/09,63/11,130/11,56/13,14/14). 

Temeljem Zakona o vodama, Vlada Republike Hrvatske i nadležno ministarstvo su propisali 

podzakonske akte kojima se detaljnije uređuje isporuka vodnih usluga. Osim zakonskih i 

podzakonskih propisa, Vlada Republike Hrvatske je usvojila i provedbeni dokument, koji je 

proizašao iz pregovora Republike Hrvatske s Europskom komisijom u poglavlju 27 (zaštita 

okoliša) i to dijelu o pročišćavanju otpadnih voda i osiguranja kakvoće vode namijenjene za 

ljudsku potrošnju, pod nazivom „Plan provedbe vodno-komunalnih direktiva“. Navedenim 

dokumentom su definirane preliminarne aglomeracije i vodoopskrbna područja u Republici 

Hrvatskoj kao i vremenski rokovi do kojih se treba osigurati pročišćavanje otpadnih voda na 

području aglomeracija.  

1.3 Zakonska regulativa i cilj ugovora 

Izvršitelj treba sagledati vodoopskrbno područje  Petrinja (radi izgradnje vodoopskrbe naselja, 

izgradnje magistralnih i vodoopskrbnih cjevovoda, rekonstrukcije dobavnih cjevovoda)  i 

predložiti koncepciju javne vodoopskrbe kojom će se postići usklađenje sa Direktivom o 

kakvoći vode namijenjene za ljudsku potrošnju (98/83/EEZ). 

Uz uvažavanje regulative, projektant treba sagledati specifičnosti područja  vodoopskrbe 

Petrinja koje proizlaze iz geografskih, privrednih i socijalnih uvjeta predmetnog područja, 

spajanje vodoopskrbnih područja grada Petrinje s vodoopskrbnim sustavima grada Gline i 

općina Lekenik i Donji Kukuruzari. 

1.4 Opis posla 

Projektant je dužan izraditi idejni, glavni i ostale projekte sukladno zakonu o gradnji te 

ishoditi građevinsku dozvolu za sve navedene projekte. 

Sastavni dio ovog projektnog zadataka je tehnički opis projekta, uključujući područje 

obuhvata, osnovne podatke, postojeće stanje na području projekta, probleme, pripremljene 

podatke, popis dostupnih planova i tehničke dokumentacije, itd. Tehnički opis će služiti kao 

pregled za procjenu opsega usluga i aktivnosti koje Izvršitelj mora obaviti za provedbu 
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Ugovora. Glavni projekt obavezno mora sadržavati troškovnik radova s količinama i 

trenutnim tržišnim cijenama.  

Projektant je dužan izraditi idejni, glavni i ostale projekte sukladno zakonu o građenju te 

ishoditi Građevinsku dozvolu za slijedeće cjeline: 

 

1. Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda naselja Brest Pokupski i Mala Gorica 

2. Rekonstrukcija dobavnog cjevovoda Hrastovica – vodosprema Zebinac u Petrinji 

3. Rekonstrukcija dovodnog cjevovoda od ACC cijevi od izvorišta do vodospreme 

Popova šuma 

4. Rekonstrukcija magistralnog i distributivnog cjevovoda naselja Gornja Bačuga, Donja 

Bačuga, Pecki, Grabovac Banski i Luščani 

5. Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda grada Petrinje radi smanjenja gubitaka 

6. Izgradnja magistralnog cjevovoda sjeverozapadnog područja Petrinje: Graberje - Slana 

- Glinska Poljana - Vratečko - Novi Farkašić, sa spojem do  sifonskog prelaza. 

7. Izgradnja magistralnog cjevovoda: Graberje  - Marin Brod (veza vodoopskrbnih 

cjevovoda gradova Petrinje i Gline) 

8. Dogradnja vodoopskrbne mreže u naselju Luščani, zaselak Bajlovići – Drakulići 

9. Dogradnja vodoopskrbne mreže u naselju Pecki, zaselak Brkići, Vučkovići, Vilusi - 

spoj s naseljem Luščani 

10. Izgradnja magistralnog cjevovoda: Čuntić – D.Mlinoga -  Jabukovac – Gornja Pastuša, 

Donja Pastuša – Komogovina – V.Šušnjar sa spojem na magistralni cjevovod u 

naselju Banski Grabovac i izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda naselja: Hrvatski 

Čuntić, Donja Mlinoga, Jabukovac, Prnjavor Čuntićki, Kraljevčani, Dragotinci, 

Dodoši i Miočinovići 

11. Izgradnja magistralnog cjevovoda Hrastovica –  Čuntić 

12. Izgradnja magistralnog cjevovoda: Donja Budičina - Moštanica - Blinja - Bijelnik – 

Knezovljani (veza vodoopskrbnog cjevovoda grada Petrinje i općine Donji 

Kukuruzari) 

1.5  Metodologija i organizacija rada 

Projektni tim Naručitelja 

Naručitelj će za potrebe praćenja projekta osnovati Projektni tim. Dužnost je Izvršitelja usko 

surađivati s Projektnim timom, osigurati stalan kontakt s Naručiteljem i promptno biti u stanju 

napraviti eventualne korekcije na izrađenim dokumentima. 

Projektni tim će ovjeravati i prihvaćati konačne verzije dokumenata koje izrađuju Izvršitelj. 

Projektni tim će pomoći u pribavljanju potrebnih podloga, organizaciji radnih sastanaka, 

eventualnih prezentacija, kao i osiguranju potrebnih recenzija. Naručitelj se obvezuje dostaviti 

projektantu potrebne ulazne podatke i podloge (s kojim Naručitelj raspolaže) za realizaciju 
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projekta, osigurati potrebne kontakte i pomoći u prikupljanju potrebnih informacija pri 

jedinicama lokalne samouprave radi obavljanja aktivnosti na projektu. 

Sastanci 

Projektant je dužan prisustvovati na radnim sastancima koji će se održavati tijekom realizacije 

Ugovora, a na koje će ga pozvati Naručitelj. Također, Projektant je dužan prisustvovati i 

aktivno sudjelovati na prezentacijama pojedinih faza projekta. Projektant će za potrebe 

sastanka sudjelovati u pripremi potrebnih dokumenata i prezentacija, sudjelovati na njima te 

prezentirati svoj rad i projekt. 

2 TEHNIČKI OPIS PROJEKTA 

Postojeće stanje vodoopskrbnog sustava Petrinje karakterizira kombinirana vodoopskrba sa 

nekoliko izvorišta: 

- izvorište Pecki, 

- izvorište Hrastovica, 

- izvorište Križ, 

Voda sa naprijed navedenih izvorišta transportira se u vodoopskrbnu mrežu Petrinje na načine 

kako slijedi: 

 sa izvorišta Pecki voda se gravitacijski doprema do vodospremnika Popova šuma ( V 

= 1.000 m³ ), te nastavno do gradske vodoopskrbne mreže ( također gravitacijski ), 

 sa izvorišta Hrastovica i Križ voda se tlači u vodospremnik Zebinac ( V = 6.000 m³ ), 

sa koje se gravitacijskim putem opskrbljuje gradska vodoopskrbna mreža, 

Vodoopskrbni sustav Petrinje sačinjavaju tri tehnološke cjeline: 

1. Vodoopskrbna mreža i objekti vodoopskrbe naselja Gornja Bačuga, Donja Bačuga, 

Pecki, Lušćani i Grabovac. 

2.  Vodoopskrbna mreža i objekti vodoopskrbe grada Petrinje i ostalih pripadajućih 

naselja. 

3. Vodoopskrbna mreža sjeverozapadnog područja grada Petrinje s naseljima: Križ, 

Župić, Strašnik, Sibić, Gora, Graberje, Gornje Mokrice, Srednje Mokrice, Donje 

Mokrice, Međurače, Dumače, Novi Farkašić i Nebojan. 

Sve tri tehnološke cjeline opskrbljuju se iz izvorišta Pecki, ali se područje grada Petrinje 

(druga tehnološka cjelina) opskrbljuje još i iz izvorišta Hrastovica i Križ. 

Osiguranje dovoljnih količina kvalitetne vode za ljudsku potrošnju u vodoopskrbnom sustavu 

grada Petrinje imperativ je poduzeća Privrede d.o.o. Petrinja. Potrebne količine vode crpe se 

iz podzemnih izvorišta okolice grada Petrinje. U procesu pripreme vode primijenjena je 

tehnologija membranskog procesa ultrafiltracije vode (UF). Zbog svojih mnogih prednosti 

membranski procesi UF igraju važnu ulogu u tehnologiji pripreme vode za ljudsku potrošnju 

jer na malom prostoru mogu obraditi velike količine vode, dobivena voda je vrlo visoke 

kakvoće, a potrošnja i dodatak kemikalija u procesu pripreme su minimalni ili ih nema u 

odnosu na klasičnu tehnologiju. Ostale bitne prednosti membranskog procesa UF je kvaliteta 
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obrađene vode koja je konstantna i neovisna je o kvaliteti ulazne vode te kompaktnost i mala 

tlocrtna veličina samog uređaja. Vođenje uređaja malo ovisi o ljudskom faktoru zbog visoke 

automatiziranosti samog procesa, a troškovi vođenja uređaja su manji nego kod klasičnih 

uređaja. 

Tehnologija pripreme vode za ljudsku potrošnju za potrebe grada Petrinje primjenjuje tlačni 

membranski proces ultrafiltracije (UF) tip TEHNO MF/UF-320-NTS TRIPLEX na 

vodocrpilištu „Vrelište stara strojarna“   uz dezinfekciju vode elektrolizom otopine natrijeva 

klorida sredstvom na bazi klora kapaciteta 200 g/h, a na vodocrpilištima „Gornja Bačuga“ i 

„Popova šuma“  svaki, s membranskim sustavom Tip TEHNO MF/UF-40 NTS DUPLEX uz 

instalirani kapacitet dezinfekcije elektrolizom otopine natrijeva klorida sredstvom na bazi 

klora na svakom od tih vodocrpilišta kapaciteta 60 g/h. 

U cilju formiranja cjelovitog Petrinjskog vodoopskrbnog sustava koje se provodi etapno 

prema naseljima na periferijama, u tijeku je izgradnja prekidno – kompenzacijske komore 

sv.Trojstvo na lokaciji u naselju Križ Hrastovački koja će imati ulogu i namjenu: 

a) Osiguranja potrebnih kapaciteta (količina te hidrauličkog potencijala) protoka Qmax/h 

=15 l/s za zonu sjeverozapadnog prstena, 

b) Izravnanja satnih neravnomjernosti potrošnje pojedinih vodoopskrbnih zona, 

c) Balansiranje pojedinih izvorišnih kapaciteta s vodospremničkim prostorom 

(prvenstveno vodospreme Zebinac). 

Uz postojeće objekte za ultrafiltraciju vode na lokacijama: G.Bačuga, Popova šuma i Stara 

strojarna, radi se projekt za ultrafiltraciju vode iz bunara na izvorištu Križ kapaciteta 20 

l/s, čija će izgradnja početi odmah nakon ishođenja građevinske dozvole. 

Realizacijom gore navedenog i rekonstrukcijom pojedinih dijelova vodovoda radi 

smanjenja gubitaka koji su predmet ovog projektnog zadatka, područje vodoopskrbe 

Petrinje osiguralo bi potrebne količine vode za period od 20 godina. 

3 PREDMET PROJEKTNOG ZADATKA 

Prema usvojenoj koncepciji razvoja vodoopskrbe, temeljem podloga specificiranih projektnim 

zadatkom, poštujući pritom pozitivne propise, norme i pravila struke potrebno je provesti sve 

potrebne prethodne (geodetske) i istražne radove, izraditi projektnu dokumentaciju, do razine 

potrebne za ishođenje lokacijske dozvole i građevinske dozvole za slijedeće cjeline: 

3.1 Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda naselja Brest Pokupski i Mala Gorica 

Predmet projektnog zadatka je dakle izrada Idejnog i Glavnog projekata za izgradnju 

komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu na predmetnom vodoopskrbnom 

području naselja Brest Pokupski, Mala Gorica a koja su locirana u neposrednoj blizini  

urbanog centra Grada Petrinje (sa njegove sjeverozapadne strane). Vodno komunalne 

građevine obuhvaćaju: 

 distributivni cjevovod Brest Pokupski 

 distributivni cjevovod M. Gorica  
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Pri izradi Idejnog i Glavnog projekta potrebno je uvažiti svu potrebu budućeg širenja naselja 

uz Državnu cestu Petrinja - Lekenik, a što je potrebno uzeti u obzir pri izvođenju hidrauličkih 

proračuna i dimenzioniranju cjevovoda.  

Ukupna duljina vodoopskrbnih cjevovoda predmetnog područja će biti cca 14.132,00 m. 

Pripadajuća ishodišna točka je magistralni cjevovod Petrinja – Lekenik, koji je pod utjecajem 

kote potencijala vodospreme Zebinac. 

U pogledu broja stanovnika, za izračun potrebe u vodi i izvođenje hidrauličkog proračuna 

treba koristiti slijedeće ulazne podatke: 

 

 

 

Realizacijom ovog projekta izvršila bi se izgradnja vodovodne mreže  u naseljima koja nisu 

pokrivena sustavom vodoopskrbe. 

Na području predviđenom za izgradnju mreže ovim projektom živi 783 stanovnika. 

Stavka troška Jedinica količina 

PRIPREMNI POSLOVI   

Stavka obuhvaća pregled lokacije te pribavljanje svih 

podataka i podloga potrebnih za izradu idejnog projekta, 

sve prema projektnom zadatku. 

Istražni radovi, geotehnički  radovi podloge, elaborati za 

projekt. 

komplet 1 

IZRADA IDEJNOG PROJEKTA I ISHOĐENJE 

LOKACIJSKE DOZVOLE 

  

Stavka obuhvaća izradu i dostavu idejnog projekta sa svim 

sastavnim dijelovima te prikupljanje svih posebnih uvjeta 

javnopravnih tijela, plaćanje svih potrebnih pristojbi, te 

ishođenje i predaju lokacijske dozvole, sve prema 

odrednicama projektnog zadatka. 

m 14.132,00 

IZRADA GLAVNOG PROJKETA S PROCJENOM 

TROŠKOVA GRAĐENJA, TROŠKOVNIKOM I 

ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE 

  

Naselje br. stan.2011.god. br. kućanstava 2011.god. 

Brest Pokupski 278 100 

Mala Gorica 505 177 

Ukupno 783 277 
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Stavka obuhvaća izradu i dostavu glavnog projekta 

građevine sa svim sastavnim dijelovima, prikupljanje svih 

potrebnih potvrda glavnog projekta, izradu ovjerenog 

elaborata regulacije prometa, plaćanje svih potrebnih 

pristojbi, ishođenje i predaju građevinske dozvole i 

ovjerenih primjeraka glavnog projekta, sve prema 

odrednicama projektnog zadatka. 

m 14.132,00 

IZRADA ELABORATA NEPOTPUNOG 

IZVLAŠTENJA 

  

Elaborat nepotpunog izvlaštenja (za linijske objekte) komplet 1 

 

3.2 Rekonstrukcija dobavnog cjevovoda Hrastovica – vodosprema Zebinac u Petrinji 

Realizacijom ovog projekta omogućilo bi se rekonstrukcija postojećeg dobavnog cjevovoda 

Hrastovica – Petrinja koji je izveden od PVC cijevi DN 160 mm, u periodu od 1960 – 1970 

godine, radi smanjenja gubitaka koji sada iznose preko 70%, te bi se omogučilo proširenje 

vodoopskrbe na naseljena mjesta koja nemaju izgrađenu vodovodnu mrežu na području grada 

Petrinje, a koja se nalaze na području gdje živi velik broj stanovnika. 

Postojeći cjevovod nije dovoljnog promjera te se ne može iskoristiti sva voda iz postojećeg 

bunara pa ista neiskorištena odlazi u odvodni kanal. Sva armatura i fazonski komadi u 

zasunskim oknima su dotrajali, na istim su znatna curenja a zamjena istih je veoma skupa 

zbog načina izvođenja radova u to vrijeme. 

Rok trajanja ugrađenih PVC cijevi je davno istekao, te su česta pucanja istih, zbog čega 

imamo velike gubitke i troškove saniranja.  

 

Stavka troška Jedinica količina 

PRIPREMNI POSLOVI   

Stavka obuhvaća pregled lokacije te pribavljanje svih 

podataka i podloga potrebnih za izradu idejnog projekta, sve 

prema projektnom zadatku. 

Istražni radovi, geotehnički  radovi podloge, elaborati za 

projekt. 

Komplet 1 

IZRADA IDEJNOG PROJEKTA I ISHOĐENJE 

LOKACIJSKE DOZVOLE 
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Stavka obuhvaća izradu i dostavu idejnog projekta sa svim 

sastavnim dijelovima te prikupljanje svih posebnih uvjeta 

javnopravnih tijela, plaćanje svih potrebnih pristojbi, te 

ishođenje i predaju lokacijske dozvole, sve prema 

odrednicama projektnog zadatka. 

  

Rekonstrukcija cjevovoda 

 

m 4.800,00 

Crpna stanica 

 

kom 1 

Prekidna komora 

 

kom 1 

IZRADA GLAVNOG PROJKETA S PROCJENOM 

TROŠKOVA GRAĐENJA, TROŠKOVNIKOM I 

ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE 

  

Stavka obuhvaća izradu i dostavu glavnog projekta građevine 

sa svim sastavnim dijelovima, prikupljanje svih potrebnih 

potvrda glavnog projekta, izradu ovjerenog elaborata 

regulacije prometa, plaćanje svih potrebnih pristojbi, 

ishođenje i predaju građevinske dozvole i ovjerenih 

primjeraka glavnog projekta, sve prema odrednicama 

projektnog zadatka. 

  

Rekonstrukcija cjevovoda 

 

m 4.800,00 

Crpna stanica 

 

kom 1 

Prekidna komora kom 1 

IZRADA ELABORAT IZVLAŠTENJA   

Elaborat nepotpunog izvlaštenja (za linijske objekte) komplet 1 

 

3.3 Rekonstrukcija dovodnog cjevovoda od ACC cijevi od izvorišta do vodospreme Popova 

šuma 

Realizacijom ovog projekta smanjili bi se gubitci vode na postojećem dobavnom cjevovodu 

koji je izgrađen od 1960 do 1970 godine s azbest cementnim cijevima Ø 250 – Ø 350 mm. Na 

ovom dijelu vodovoda gubitci vode su preko 70%, što utiče na neredovnu isporuku vode i 

kvalitetu vode jer su česta pucanja cijevi. 

 

 

Stavka troška Jedinica količina 

PRIPREMNI POSLOVI   
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Stavka obuhvaća pregled lokacije te pribavljanje svih 

podataka i podloga potrebnih za izradu idejnog projekta, 

sve prema projektnom zadatku. 

Istražni radovi, geotehnički  radovi podloge, elaborati za 

projekt. 

Komplet 1 

IZRADA IDEJNOG PROJEKTA I ISHOĐENJE 

LOKACIJSKE DOZVOLE 

  

Stavka obuhvaća izradu i dostavu idejnog projekta sa svim 

sastavnim dijelovima te prikupljanje svih posebnih uvjeta 

javnopravnih tijela, plaćanje svih potrebnih pristojbi, te 

ishođenje i predaju lokacijske dozvole, sve prema 

odrednicama projektnog zadatka. 

  

Rekonstrukcija cjevovoda m 9.700,00 

Vodosprema 20 m3 kom 1 

IZRADA GLAVNOG PROJKETA S PROCJENOM 

TROŠKOVA GRAĐENJA, TROŠKOVNIKOM I 

ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE 

  

Stavka obuhvaća izradu i dostavu glavnog projekta 

građevine sa svim sastavnim dijelovima, prikupljanje svih 

potrebnih potvrda glavnog projekta, izradu ovjerenog 

elaborata regulacije prometa, plaćanje svih potrebnih 

pristojbi, ishođenje i predaju građevinske dozvole i 

ovjerenih primjeraka glavnog projekta, sve prema 

odrednicama projektnog zadatka. 

  

Rekonstrukcija cjevovoda m 9.700,00 

Vodosprema 20 m3 kom 1 

IZRADA ELABORAT NEPOTPUNOG IZVLAŠTENJA   

Elaborat nepotpunog izvlaštenja (za linijske objekte) komplet 1 

 

3.4 Rekonstrukcija magistralnog i distributivnog cjevovoda naselja Gornja Bačuga, Donja 

Bačuga, Pecki, Grabovac Banski i Luščani. 

Realizacijom ovog projekta smanjili bi se gubitci vode na postojećem sustavu koji je izgrađen 

od 1960 do 1970 godine s azbest cementnim cijevima i alkaten cijevima za tlak do 6 bara. 

Na ovom dijelu vodovoda gubitci vode su preko 90%, što utiče na neredovnu isporuku vode, 

kvalitetu vode jer su česta pucanja cijevi. 
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Domaćinstva koja se nalaze  na ovom sustavu uglavnom imaju vodovodni priključak, izuzev 

manjeg broja domaćinstava u naselju Pecki i B. Grabovac koji bi se mogli nakon 

rekonstrukcije priključiti na vodovodnu mrežu. 

Rekonstrukcijom postojećeg vodovoda omogućio bi se produžetak vodovodne mreže do 

naselja Veliki Šušnjar i naselja na području grada Gline (naselja Vlahović, Mali Gradac, 

Veliki Gradac, Martinovići, Drenovac Banski) gdje ne postoji izgrađen nikakav sustav 

vodoopskrbe. 

Stavka troška Jedinica količina 

PRIPREMNI POSLOVI   

Stavka obuhvaća pregled lokacije te pribavljanje svih 

podataka i podloga potrebnih za izradu idejnog projekta, 

sve prema projektnom zadatku. 

Istražni radovi, geotehnički  radovi podloge, elaborati za 

projekt. 

Komplet 1 

IZRADA IDEJNOG PROJEKTA I ISHOĐENJE 

LOKACIJSKE DOZVOLE 

  

Stavka obuhvaća izradu i dostavu idejnog projekta sa svim 

sastavnim dijelovima te prikupljanje svih posebnih uvjeta 

javnopravnih tijela, plaćanje svih potrebnih pristojbi, te 

ishođenje i predaju lokacijske dozvole, sve prema 

odrednicama projektnog zadatka. 

  

Rekonstrukcija cjevovoda m 35.645,00 

Crpna stanica kom 2 

Vodosprema  kom 3 

IZRADA GLAVNOG S PROCJENOM TROŠKOVA 

GRAĐENJA, TROŠKOVNIKOM I ISHOĐENJE 

GRAĐEVINSKE DOZVOLE 

  

Stavka obuhvaća izradu i dostavu glavnog projekta 

građevine sa svim sastavnim dijelovima, prikupljanje svih 

potrebnih potvrda glavnog projekta, izradu ovjerenog 

elaborata regulacije prometa, plaćanje svih potrebnih 

pristojbi, ishođenje i predaju građevinske dozvole i 

ovjerenih primjeraka glavnog projekta, sve prema 

odrednicama projektnog zadatka. 

  

Rekonstrukcija cjevovoda m 35.645,00 

Crpna stanica kom 2 
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Vodosprema  kom 3 

IZRADA ELABORATA NEPOTPUNOG 

IZVLAŠTENJA 

  

Elaborat nepotpunog izvlaštenja (za linijske objekte) komplet 1 

 

3.5  Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda grada Petrinje radi smanjenja gubitaka 

Realizacijom ovog projekta omogućilo bi se rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda grada 

Petrinje radi smanjenja gubitaka koji su sada preko 80%, i proširenje vodoopskrbe na 

naseljena mjesta koja nemaju izgrađenu vodovodnu mrežu na području grada Petrinje, a koja 

se nalaze na području gdje živi velik broj. 

Cjevovodi koji se namjeravaju rekonstruirati izvedeni su od lijevanog željeza, ACC cijevi, 

PVC cijevi, niskotlačnih alkaten cijevi za radni tlak 6 bara čije je vijek trajanja davno istekao i 

koje su neke stare više od 100 godina. Većina kućnih priključaka na tim cjevovodima 

izvedena je od olovnih cijevi koje su zabranjene za uporabu i davno su se prestale proizvoditi. 

Zamjenu armatura i fazonskih komada na tim cjevovodima gdje su najveće curenja je teško 

izvršit, jer se ti elementi više ne proizvode ili je rok nabave istih 3 – 6 mjeseci od dana 

narudžbe, uz velike troškove zamijene. 

U postojećim zasunskim oknima nisu ugrađeni montažno demontažni komadi što uveliko 

otežava i poskupljuje sanacije armatura i fazonskih komada na mjestima curenja te 

onemogućuje montažu potrebne opreme za nadzor i upravljanje vodoopskrbnog sustava. 

 

Stavka troška Jedinica količina 

PRIPREMNI POSLOVI   

Stavka obuhvaća pregled lokacije te pribavljanje svih 

podataka i podloga potrebnih za izradu idejnog projekta, 

sve prema projektnom zadatku. 

Istražni radovi, geotehnički  radovi podloge, elaborati za 

projekt. 

komplet 1 

IZRADA IDEJNOG PROJEKTA I ISHOĐENJE 

LOKACIJSKE DOZVOLE 

  

Stavka obuhvaća izradu i dostavu idejnog projekta sa svim 

sastavnim dijelovima te prikupljanje svih posebnih uvjeta 

javnopravnih tijela, plaćanje svih potrebnih pristojbi, te 

ishođenje i predaju lokacijske dozvole, sve prema 

odrednicama projektnog zadatka. 

m 52.000,00 
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IZRADA GLAVNOG PROJEKTA S PROCJENOM 

TROŠKOVA GRAĐENJA, TROŠKOVNIKOM I 

ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE 

  

Stavka obuhvaća izradu i dostavu glavnog projekta 

građevine sa svim sastavnim dijelovima, prikupljanje svih 

potrebnih potvrda glavnog projekta, izradu ovjerenog 

elaborata regulacije prometa, plaćanje svih potrebnih 

pristojbi, ishođenje i predaju građevinske dozvole i 

ovjerenih primjeraka glavnog projekta, sve prema 

odrednicama projektnog zadatka. 

m 52.000,00 

IZRADA ELABORATA NEPOTPUNOG 

IZVLAŠTENJA 

  

Elaborat nepotpunog izvlaštenja (za linijske objekte) komplet 1 

 

3.6  Izgradnja magistralnog cjevovoda sjeverozapadnog područja Petrinje: Graberje - Slana - 

Glinska Poljana - Vratečko - Novi Farkašić, sa spojem do sifonskih prijelaza  ispod rijeke 

Kupe za naselja u općini Lekenik   

Realizacijom ovog projekta omogućilo bi se proširenje vodoopskrbe na naseljena mjesta koja 

nemaju izgrađenu vodovodnu mrežu, a koja se nalaze udaljena od centra grada. 

Osim naselja na području grada Petrinje (Slana, Glinska Poljana, Vratečko), ovim projektom 

omogućila bi se i vodoopskrba naselja koja se nalaze u općini Lekenik (Šišinec, Brkiševina, 

Pokupsko Vratečko i Stari Farkašić) koja su udaljena od buduće trase magistralnog vodovoda 

Petrinja –Lekenik. 

Naselja za koje se namjerava izgraditi vodovod često su izložena poplavama posebno na 

području općine Lekenik, te je kvaliteta vode koju mještani koriste iz lokalnog vodovoda i iz 

bunara loše kvalitete i zdravstveno neispravna. 

Na području predviđenom za izgradnju mreže ovim projektom živi 595 stanovnika. 

Osim stanovništva koje stalno živi u tim naseljima gradi se i već postoji veliki broj kuća za 

odmor (vikendica). 

Projektant treba ovim projektom predvidjeti spoj magistralnog cjevovoda sjeverozapadnog 

područja sa sifonskim prelazima preko rijeke Kupe, kojim bi se voda iz naselja koja se nalaze 

na području grada Petrinje, sifonom dobavljala u naselja koja se nalaze na području općine 

Lekenik. 

Izradom studije vodoopskrbe općine Lekenik naselja Brkiševina, Šišinec, Pokupsko Vratečko 

i Stari Farkašić  imat će dovod vode s područja grada Petrinje, preko tri sifonska prelaza ispod 

rijeke Kupe. 
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Stavka troška Jedinica količina 

PRIPREMNI POSLOVI   

Stavka obuhvaća pregled lokacije te pribavljanje svih 

podataka i podloga potrebnih za izradu idejnog projekta, 

sve prema projektnom zadatku. 

Istražni radovi, geotehnički  radovi podloge, elaborati za 

projekt. 

komplet 1 

IZRADA IDEJNOG PROJEKTA I ISHOĐENJE 

LOKACIJSKE DOZVOLE 

  

Stavka obuhvaća izradu i dostavu idejnog projekta sa svim 

sastavnim dijelovima te prikupljanje svih posebnih uvjeta 

javnopravnih tijela, plaćanje svih potrebnih pristojbi, te 

ishođenje i predaju lokacijske dozvole, sve prema 

odrednicama projektnog zadatka. 

  

Cjevovod m 16.697,00 

Sifon kom 1 

Crpna stanica kom 1 

IZRADA GLAVNOG PROJEKTA S PROCJENOM 

TROŠKOVA GRAĐENJA, TROŠKOVNIKOM I 

ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE 

  

Stavka obuhvaća izradu i dostavu glavnog projekta 

građevine sa svim sastavnim dijelovima, prikupljanje svih 

potrebnih potvrda glavnog projekta, izradu ovjerenog 

elaborata regulacije prometa, plaćanje svih potrebnih 

pristojbi, ishođenje i predaju građevinske dozvole i 

ovjerenih primjeraka glavnog projekta, sve prema 

odrednicama projektnog zadatka. 

  

Cjevovod m 16.697,00 

Sifon kom 1 

Crpna stanica kom 1 

IZRADA ELABORAT IZVLAŠTENJA   

Elaborat nepotpunog izvlaštenja (objekte) komplet 1 

Elaborat potpunog izvlaštenja (objekte) komplet 1 
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3.7 Izgradnja magistralnog cjevovoda: Graberje - Marin Brod (veza vodoopskrbnih 

cjevovoda gradova Petrinje i Gline) 

Realizacijom ovog projekta omogućilo bi se  sigurnija vodoopskrba gradova Gline i Petrinje u 

slučaju različitih incidenata koji se mogu dogoditi na  jednom ili drugom vodoopskrbnom 

sustavu. 

Na području predviđenom za izgradnju mreže od naselja Graberje do naselja Marin Brod 

ovim projektom živi  35 stanovnika, odnosno izvelo bi se 16 kućnih priključaka. 

Početak projekta je naselje Graberje,  a završetak u naselju Marin Brod na području grada 

Gline, odnosno trasa vodovoda je u bankini državne ceste Petrinja - Glina.   

Projekat je održiv iz razloga što se izgradnjom vodovodne mreže osiguravaju  prvenstveno 

sigurnija opskrba gradova Petrinje i Gline  pitkom vodom i povezivanje dvaju sustava, a 

potom osiguravaju se uvjeti za život, razvitak naselja, opstanak stanovništva i naseljavanje 

stanovništva iz velikih gradova u manja mjesta u kojima je omogućen opstanak gospodarstva, 

poljoprivrede, seoskog turizma i itd. 

Partner u ovom projektu je gradovi  Petrinja i Glina kao jedinice lokalne samouprave, 

Hrvatske vode i poduzeće Privreda d.o.o., iz Petrinje.  

 

Stavka troška Jedinica količina 

PRIPREMNI POSLOVI   

Stavka obuhvaća pregled lokacije te pribavljanje svih 

podataka i podloga potrebnih za izradu idejnog projekta, 

sve prema projektnom zadatku. 

Istražni radovi, geotehnički  radovi podloge, elaborati za 

projekt. 

komplet 1 

IZRADA IDEJNOG PROJEKTA I ISHOĐENJE 

LOKACIJSKE DOZVOLE 

  

Stavka obuhvaća izradu i dostavu idejnog projekta sa svim 

sastavnim dijelovima te prikupljanje svih posebnih uvjeta 

javnopravnih tijela, plaćanje svih potrebnih pristojbi, te 

ishođenje i predaju lokacijske dozvole, sve prema 

odrednicama projektnog zadatka. 

m 3.392,00 

IZRADA GLAVNOG PROJEKTA S PROCJENOM 

TROŠKOVA GRAĐENJA, TROŠKOVNIKOM I 

ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE 
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Stavka obuhvaća izradu i dostavu glavnog projekta 

građevine sa svim sastavnim dijelovima, prikupljanje svih 

potrebnih potvrda glavnog projekta, izradu ovjerenog 

elaborata regulacije prometa, plaćanje svih potrebnih 

pristojbi, ishođenje i predaju građevinske dozvole i 

ovjerenih primjeraka glavnog projekta, sve prema 

odrednicama projektnog zadatka. 

komplet 1 

IZRADA ELABORAT NEPOTPUNOG IZVLAŠTENJA   

Elaborat nepotpunog izvlaštenja (za linijske objekte) komplet 1 

 

3.8 Dogradnja vodoopskrbne mreže u naselju Luščani, zaselak Bajlovići – Drakulići 

Realizacijom ovog projekta omogućilo bi se proširenje vodoopskrbe na naseljena mjesta koja 

nemaju izgrađenu vodovodnu mrežu, a koja se nalaze u blizini  grada Petrinje. 

Dio naselja Luščani: zaselak Bajlovići – Drakulići nema izgrađenu javnu vodoopskrbnu 

mrežu, mještani koriste vodu iz lokalnog vodovoda i iz bunara, te je voda loše kvalitete i 

zdravstveno neispravna. 

Realizacijom ovog projekta izvršila bi se izgradnja vodovodne mreže  u naselja koja nisu 

pokrivena sustavom vodoopskrbe. 

Na području predviđenom za izgradnju mreže ovim projektom živi 47 stanovnika u 26 

stambenih jedinica. Za vrijeme rata i neposredno nakon rata veliki broj stanovnika uglavnom 

srpske nacionalnosti iselio se s ovih područja, a jedan od razloga ne povratka stanovništva je 

nedostatak pitke vode. 

Desetak stambenih objekata kupili su građani Hrvatske iz raznih mjesta koji žele živjeti na 

ovim područjima, što im je onemogućeno nedostatkom pitke vode, koji je osnovni preduvjet 

za bavljenje poljoprivredom, seoskim turizmom i ostalim granama privrede.  

Projekat je održiv iz razloga što se izgradnjom vodovodne mreže osiguravaju uvjeti za život, 

razvitak naselja, opstanak stanovništva i naseljavanje stanovništva iz velikih gradova u manja 

mjesta u kojima je omogućen opstanak gospodarstva, poljoprivrede, seoskog turizma i itd. 

 

Stavka troška Jedinica količina 

PRIPREMNI POSLOVI   

Stavka obuhvaća pregled lokacije te pribavljanje svih 

podataka i podloga potrebnih za izradu idejnog projekta, 

sve prema projektnom zadatku. 

Istražni radovi, geotehnički  radovi podloge, elaborati za 

projekt. 

komplet 1 
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IZRADA IDEJNOG PROJEKTA I ISHOĐENJE 

LOKACIJSKE DOZVOLE 

  

Stavka obuhvaća izradu i dostavu idejnog projekta sa svim 

sastavnim dijelovima te prikupljanje svih posebnih uvjeta 

javnopravnih tijela, plaćanje svih potrebnih pristojbi, te 

ishođenje i predaju lokacijske dozvole, sve prema 

odrednicama projektnog zadatka. 

m 2.827,00 

IZRADA GLAVNOG PROJEKTA S PROCJENOM 

TROŠKOVA GRAĐENJA I TROŠKOVNIKOM I 

ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE 

  

Stavka obuhvaća izradu i dostavu glavnog projekta 

građevine sa svim sastavnim dijelovima, prikupljanje svih 

potrebnih potvrda glavnog projekta, izradu ovjerenog 

elaborata regulacije prometa, plaćanje svih potrebnih 

pristojbi, ishođenje i predaju građevinske dozvole i 

ovjerenih primjeraka glavnog projekta, sve prema 

odrednicama projektnog zadatka. 

m 2.827,00 

IZRADA ELABORAT NEPOTPUNOG IZVLAŠTENJA   

Elaborat nepotpunog izvlaštenja (z alinijske objekte) komplet 1 

 

3.9  Dogradnja vodoopskrbne mreže u naselju Pecki, zaselak Brkići, Vučkovići, Vilusi - spoj s 

naseljem Luščani 

Dio naselja Pecki: zaselak Brkići – Vučkovići – Vilusi  nema izgrađenu javnu vodoopskrbnu 

mrežu, mještani koriste vodu iz lokalnog vodovoda i iz bunara, te je voda loše kvalitete i 

zdravstveno neispravna.  

Na području predviđenom za izgradnju mreže ovim projektom živi 77 stanovnika. Za vrijeme 

rata i neposredno nakon rata veliki broj stanovnika uglavnom srpske nacionalnosti iselio se s 

ovih područja, a jedan od razloga ne povratka stanovništva je nedostatak pitke vode. 

Dosta stambenih objekata kupili su građani Hrvatske iz raznih mjesta koji žele živjeti na ovim 

područjima, što im je onemogućeno nedostatkom pitke vode, koji je osnovni preduvjet za 

bavljenje poljoprivredom, seoskim turizmom i ostalim granama privrede.  

Lokacija projekta je naselje  Pecki: zaselak Brkići – Vučkovići – Vilusi – spoj s naseljem  

Luščani, U naselju Pecki, i u jednom dijelu naselja Luščani postoji izgrađena vodovodna 

mreža na koju bi se budući vodovod spojio, što će znatno pojeftiniti izgradnju vodovodne 

mreže za ostali dio naselja Pecki i naselja Luščani. 

Projekat je održiv iz razloga što se izgradnjom vodovodne mreže osiguravaju uvjeti za život, 

razvitak naselja, opstanak stanovništva i naseljavanje stanovništva iz velikih gradova u manja 

mjesta u kojima je omogućen opstanak gospodarstva, poljoprivrede, seoskog turizma i itd. 
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Stavka troška Jedinica količina 

PRIPREMNI POSLOVI   

Stavka obuhvaća pregled lokacije te pribavljanje svih 

podataka i podloga potrebnih za izradu idejnog projekta, 

sve prema projektnom zadatku. 

Istražni radovi, geotehnički  radovi podloge, elaborati za 

projekt. 

komplet 1 

IZRADA IDEJNOG PROJEKTA I ISHOĐENJE 

LOKACIJSKE DOZVOLE 

  

Stavka obuhvaća izradu i dostavu idejnog projekta sa svim 

sastavnim dijelovima te prikupljanje svih posebnih uvjeta 

javnopravnih tijela, plaćanje svih potrebnih pristojbi, te 

ishođenje i predaju lokacijske dozvole, sve prema 

odrednicama projektnog zadatka. 

m 3.567,00 

IZRADA GLAVNOG PROJEKTA S PROCJENOM 

TROŠKOVA GRAĐENJA I TROŠKOVNIKOM I 

ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE 

  

Stavka obuhvaća izradu i dostavu glavnog projekta 

građevine sa svim sastavnim dijelovima, prikupljanje svih 

potrebnih potvrda glavnog projekta, izradu ovjerenog 

elaborata regulacije prometa, plaćanje svih potrebnih 

pristojbi, ishođenje i predaju građevinske dozvole i 

ovjerenih primjeraka glavnog projekta, sve prema 

odrednicama projektnog zadatka. 

m 3.567,00 

IZRADA ELABORAT NEPOTPUNOG IZVLAŠTENJA   

Elaborat nepotpunog izvlaštenja (za linijske objekte) komplet 1 

 

3.10 Izgradnja magistralnog cjevovoda: Hrvatski Čuntić – Donja Mlinoga - Jabukovac – 

Gornja Pastuša - Donja Pastuša – Komogovina – Veliki Šušnjar sa spojem na magistralni 

cjevovod u naselju Banski Grabovac  i vodoopskrbnog cjevovoda naselja: Hrvatski 

Čuntić, Donja Mlinoga, Jabukovac, Prnjavor Čuntićki, Kraljevčani, Dragotinci, Dodoši i 

Miočinovići 

Izgradnjom magistralnog cjevovoda Hrvatski Čuntić – Donja Mlinoga - Jabukovac – Gornja 

Pastuša - Donja Pastuša – Komogovina – Veliki Šušnjar sa spojem na magistralni cjevovod u 

naselju Banski Grabovac  i vodoopskrbnog cjevovoda naselja: Hrvatski Čuntić, Donja 
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Mlinoga, Jabukovac, Prnjavor Čuntićki, Kraljevčani, Dragotinci, Dodoši i Miočinovići,  

omogučuje se povezivanje vodoopskrbnih sustava grada Petrinje i općine Donji Kukuruzari. 

Projekat je održiv iz razloga što se izgradnjom vodovodne mreže osiguravaju uvjeti za život, 

razvitak naselja, opstanak stanovništva i naseljavanje stanovništva iz velikih gradova u manja 

mjesta u kojima je omogućen opstanak gospodarstva, poljoprivrede, seoskog turizma i itd. 

Glavni cilj projekta je izgraditi vodovodnu mrežu gdje ista nije izvedena, omogućiti život  i 

opstanak stanovništva na ovim područjima koja su bila ratom pogođena. 

Naime izgradnjom komunalne infrastrukture u ovom slučaju i izgradnjom vodovoda  na 

navedenim područjima zadržat će postojeće stanovništvo, te biti područje koje će poticati za 

naseljavanje  stanovništvom, pogotovo mladim ljudima.  

Stavka troška Jedinica količina 

PRIPREMNI POSLOVI   

Stavka obuhvaća pregled lokacije te pribavljanje svih 

podataka i podloga potrebnih za izradu idejnog projekta, 

sve prema projektnom zadatku. 

Istražni radovi, geotehnički  radovi podloge, elaborati za 

projekt. 

komplet 1 

IZRADA IDEJNOG PROJEKTA I ISHOĐENJE 

LOKACIJSKE DOZVOLE 

  

Stavka obuhvaća izradu i dostavu idejnog projekta sa svim 

sastavnim dijelovima te prikupljanje svih posebnih uvjeta 

javnopravnih tijela, plaćanje svih potrebnih pristojbi, te 

ishođenje i predaju lokacijske dozvole, sve prema 

odrednicama projektnog zadatka. 

  

Cjevovodi m 31.500,00 

Crpna stanica kom 2 

IZRADA GLAVNOG PROJEKTA S PROCJENOM 

TROŠKOVA GRAĐENJA I TROŠKOVNIKOM I 

ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE 

  

Stavka obuhvaća izradu i dostavu glavnog projekta 

građevine sa svim sastavnim dijelovima, prikupljanje svih 

potrebnih potvrda glavnog projekta, izradu ovjerenog 

elaborata regulacije prometa, plaćanje svih potrebnih 

pristojbi, ishođenje i predaju građevinske dozvole i 

ovjerenih primjeraka glavnog projekta, sve prema 

odrednicama projektnog zadatka. 

  

Cjevovodi m 31.500,00 
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Crpna stanica kom 2 

IZRADA ELABORAT IZVLAŠTENJA   

Elaborat nepotpunog izvlaštenja (za linijske objekte) komplet 1 

Elaborat nepotpunog izvlaštenja (za objekte) komplet 2 

 

3.11 Izgradnja magistralnog cjevovoda Hrastovica –  Hrvatski Čuntić 

Realizacijom ovog projekta omogućilo bi se proširenje vodoopskrbe na naseljena mjesta koja 

nemaju izgrađenu vodovodnu mrežu, a koja se nalaze na području gdje živi velik broj 

stanovnika.  

Izgradnjom magistralnog cjevovoda omočila bi se vodoopskrba naselja: Hrvatski Čuntić, 

Dragotinci, Kraljevčani Donja Mlinoga priključkom na izvorište pitke vode u naselju 

Hrastovica.  

Navedena naselja često su izložena poplavama, te je kvaliteta vode koju mještani koriste iz 

lokalnog vodovoda i iz bunara loše kvalitete i zdravstveno neispravna. 

U navedenim naseljima živi 545 stanovnika koji se uglavnom bave poljoprivrednom 

proizvodnjom  

Početak magistralnog cjevovoda je u naselju Hrastovica, a kraj u naselju Hrvatski Čuntić 

prema karti u prilogu ovog projektnog zadatka. 

 

 

 

 

 

Stavka troška Jedinica količina 

PRIPREMNI POSLOVI   

Stavka obuhvaća pregled lokacije te pribavljanje svih 

podataka i podloga potrebnih za izradu idejnog projekta, 

sve prema projektnom zadatku. 

Istražni radovi, geotehnički  radovi podloge, elaborati za 

projekt. 

komplet 1 

IZRADA IDEJNOG PROJEKTA I ISHOĐENJE 

LOKACIJSKE DOZVOLE 
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Stavka obuhvaća izradu i dostavu idejnog projekta sa svim 

sastavnim dijelovima te prikupljanje svih posebnih uvjeta 

javnopravnih tijela, plaćanje svih potrebnih pristojbi, te 

ishođenje i predaju lokacijske dozvole, sve prema 

odrednicama projektnog zadatka. 

  

Cjevovodi m 7.200,00 

Crpna stanica kom 1 

IZRADA GLAVNOG PROJEKTA S PROCJENOM 

TROŠKOVA GRAĐENJA I TROŠKOVNIKOM I 

ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE 

  

Stavka obuhvaća izradu i dostavu glavnog projekta 

građevine sa svim sastavnim dijelovima, prikupljanje svih 

potrebnih potvrda glavnog projekta, izradu ovjerenog 

elaborata regulacije prometa, plaćanje svih potrebnih 

pristojbi, ishođenje i predaju građevinske dozvole i 

ovjerenih primjeraka glavnog projekta, sve prema 

odrednicama projektnog zadatka. 

  

Cjevovodi m 7.200,00 

Crpna stanica kom 1 

IZRADA ELABORAT NEPOTPUNOG IZVLAŠTENJA   

Elaborat nepotpunog izvlaštenja (za linijske objekte) komplet 1 

Elaborat potpunog izvlaštenja (objekte) komplet 1 

 

3.12 Izgradnja magistralnog cjevovoda: Donja Budičina - Moštanica - Blinja - Bijelnik - 

Knezovljani (veza vodoopskrbnog cjevovoda grada Petrinje i općine Kukuruzari) 

Realizacijom ovog projekta omogućilo bi se proširenje vodoopskrbe na naseljena mjesta koja 

nemaju izgrađenu vodovodnu mrežu na području grada Petrinje (Donja Budičina, Moštanica, 

Blinja i Bijeljnik, a  u općini Donji Kukuruzari naselje Knezovljani. 

U navedenim naseljima živi 715 stanovnika. 

Navedena naselja često su izložena poplavama, te je kvaliteta vode koju mještani koriste iz 

lokalnog vodovoda i iz bunara loše kvalitete i zdravstveno neispravna. 

Stavka troška Jedinica količina 

PRIPREMNI POSLOVI   
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Stavka obuhvaća pregled lokacije te pribavljanje svih 

podataka i podloga potrebnih za izradu idejnog projekta, 

sve prema projektnom zadatku. 

Istražni radovi, geotehnički  radovi podloge, elaborati za 

projekt. 

komplet 1 

IZRADA IDEJNOG PROJEKTA I ISHOĐENJE 

LOKACIJSKE DOZVOLE 

  

Stavka obuhvaća izradu i dostavu idejnog projekta sa svim 

sastavnim dijelovima te prikupljanje svih posebnih uvjeta 

javnopravnih tijela, plaćanje svih potrebnih pristojbi, te 

ishođenje i predaju lokacijske dozvole, sve prema 

odrednicama projektnog zadatka. 

  

Cjevovodi m 14.900,00 

Crpna stanica kom 1 

IZRADA GLAVNOG PROJEKTA S PROCJENOM 

TROŠKOVA GRAĐENJA, TROŠKOVNIKOM I 

ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE 

  

Stavka obuhvaća izradu i dostavu glavnog projekta 

građevine sa svim sastavnim dijelovima, prikupljanje svih 

potrebnih potvrda glavnog projekta, izradu ovjerenog 

elaborata regulacije prometa, plaćanje svih potrebnih 

pristojbi, ishođenje i predaju građevinske dozvole i 

ovjerenih primjeraka glavnog projekta, sve prema 

odrednicama projektnog zadatka. 

  

Cjevovodi m 14.900,00 

Crpna stanica kom 1 

IZRADA ELABORATA NEPOTPUNOG 

IZVLAŠTENJA 

  

Elaborat nepotpunog izvlaštenja (za linijske objekte) komplet 1 

Elaborat potpunog izvlaštenja (objekte) komplet 1 

 

4 SADRŽAJ PROJEKTA 

4.1  Prethodni radovi 

Za potrebe projekata potrebno je provesti tahimetrijsko snimanje na lokaciji obuhvata s 

grafičkom interpretacijom podataka snimanja. Točnost snimanja mora odgovarati 
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kartografskom prikazu u mjerilu 1:500. Snimanje visinsko i položajno obavlja se s 

priključkom na državnu mrežu. 

Dodatno je potrebno pribaviti odgovarajuću posebnu geodetsku podlogu, za linearne 

infrastrukturne građevine (vodovodi, plinovodi…), a radi se o digitalnom ortofotoplanu u 

mjerilu 1:5000 dopunjenim tekstualnim opisom naziva naselja preuzetim iz Središnjeg 

registra prostornih jedinica RH, javnih cesta, željezničkih pruga, vodotoka i kanala, s 

podjelom na listove u mjerilu 1:5000 i oznakom sjevera. Trase glavnih dovodnih cjevovoda, 

vodoopskrbne mreže i lokacije vodospremnika i crpnih stanica bit će ucrtane u tu 

odgovarajuću posebnu geodetsku podlogu. 

Projektant je dužan izraditi tehničko rješenje temeljeno na analizama provedenim na 

hidrauličkom matematičkom modelu vodoopskrbe predmetnog područja.  

Tehničko rješenje mora obuhvatiti čitavo predmetno područje, što znači uključiti postojeće 

cjevovode i druge vodoopskrbe objekte i sve nove cjevovode i druge potrebne vodoopskrbne 

objekte kojima bi se postigla potpuna izgrađenost sustava. Nakon provedenih analiza na 

matematičkom modelu, projektant je dužan, kroz tehničko rješenje predložiti sljedeće: 

 tehničke karakteristike svih cjevovoda i ostalih vodoopskrbnih objekata 

 razradu ključnih mjernih / mjerno upravljačkih mjesta (čvorova) potrebnih za praćenje 

/ upravljanje vodoopskrbnim sustavima u cjelini 

 faznost izgradnje sustava do faze potpune izgrađenosti. 

Temeljem navedenog projektant i Projektni tim će zajedno usvojiti obuhvat svakog 

pojedinačnog idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole.  

Za rješavanje imovinsko–pravnih odnosa projektant je dužan izraditi parcelacijske elaborate. 

Rješenje imovinsko-pravnih odnosa, otkup parcele, pravo služnosti u smislu pojedinačnog 

ugovaranja prava služnosti zemljišta s vlasnicima parcela obveza je Investitora. 

4.2  Idejni projekti  

Idejnim je projektima potrebno dati idejno - tehničko rješenje izgradnje građevina za javnu 

vodoopskrbu, a što uključuje glavne oblikovne i funkcionalne elemente (npr. odabir i 

primjena vodovodnog materijala, opreme i tehnologije) te koncepcijsko rješenje ostalih 

nužnih zahvata koji osiguravaju priključenje i funkcionalnost cijelog vodoopskrbnog sustava. 

Idejni projekti / projekti za ishođenje lokacijskih dozvola  

Za cjeline i građevine sustava vodoopskrbe potrebno je izraditi idejne projekte za ishođenje 

lokacijskih dozvola.  

Idejni projekti za ishođenje lokacijske dozvole mora sadržavati sve priloge prema Zakonu o 

prostornom uređenju i gradnji, a projektna rješenja u istom moraju biti usklađena s idejnim 

rješenjem napravljenim uz Studiju izvedivosti prema posebnom projektnom zadatku. 

Idejni projekt minimalno treba sadržavati sljedeće: 

 Tekstualni dio: 

- Naslovnu stranu 
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- Sadržaj, 

- Isprave i rješenja (registracija tvrtke, imenovanje projektanta i dr.), 

- Projektni zadatak, 

- Popis zakonske i pod zakonske regulative, 

- Posebna ograničenja, uvjete, zaštićena područja i sl., 

- Tehnički opis planiranog zahvata, 

- Popis katastarskih čestica za pojedine građevine, 

- Ulazne veličine i parametre, 

- Hidraulički / Hidrološko-hidraulički proračun, 

- Provjeru globalne stabilnosti građevina (za crpne stanice, retencijske bazene, 

vodospreme) 

- Aproksimativni troškovnik po građevinama, 

 Grafički dio: 

- Preglednu situaciju s prikazom građevina u mj. 1:10.000 ili mj.1:25.000, 

-  Preglednu situaciju s prikazom građevina u mj. 1:5.000 (HOK kartu iz Državne 

geodetske uprave), 

- Preglednu situaciju s prikazom građevina u mj. 1:5.000 (DOF kartu iz Državne 

geodetske uprave), 

- Posebnu geodetsku podlogu s prikazanim građevinama,  

- Kopiju katastarskog plana s ucrtanim trasama cjevovoda 

- Kopiju katastarskog plana s ucrtanim lokacijama crpnih stanica i dr., 

- Uzdužni profili, 

- Normalni poprečni profili, 

- Detaljne nacrte vodnih građevina (revizijska okna, crpne stanice i dr.) 

U sklopu izrade Idejnog projekta Projektant je dužan: 

 Prikupiti potrebne geodetske podloge za projektiranje (orto-foto karte, topografske 

karata, te ostale geodetske podloge), podatake o postojećem stanju i podloge katastra 

vodova (analogni oblik karte ili digitalni zapis (dwg, GIS)) i dr. 

 Izvršiti obilazak terena radi provjere stanja postojećih građevina sustava vodoopskrbe 

 Izraditi snimke postojećeg stanja (položajno i visinski, poprečni profili, uzdužni profili 

i dr.). Kod toga je potrebno izraditi službenu posebnu geodetsku podlogu (PGP) i istu 

ovjeriti u nadležnom uredu za katastar, i to za sve mikrolokacije planiranih objekata na 

vodoopskrbnom sustavu (precrpne stanice i sl.). PGP za linijske objekte izraditi u 

mjerilu 1:1000, u pojasu širine cca 30 m, a PGP za objekte i pristupne ceste do javne 

prometne površine u mjerilu 1:200 
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 Ishoditi ovjerene kopija katastarskih planova 

 Ishoditi original posjedovnih listova iz katastra 

 Ishoditi original vlasničkih listova iz zemljišnih knjiga 

 Izraditi katastarsko zemljišne identifikacije 

 Izraditi popis katastarskih čestica po kojima je položena trasa vodoopskrbnog sustava 

s prikazom sljedećih podataka: br. k.č., kat. općina, površina, kultura, broj detaljnog 

lista, broj posjedovnog lista, podatak o posjedniku, broj zemljišno knjižnog uloška, 

podatak o vlasniku zemljišta, te površina koja je predviđena za izvlaštenje. 

 

Projektant je dužan uz zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole priložiti dovoljan broj 

primjeraka idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole, te ostale priloge koji su potrebni 

za njezino izdavanje. 

 

4.3 Glavni  projekti  

Za svaku cjelinu i građevinu vodoopskrbnog sustava za koju je ishođena lokacijska dozvola 

potrebno je izraditi glavni projekt. Glavni projekt treba biti izrađen u skladu s odredbama 

Zakona o prostornom uređenju i gradnji.  

Glavni projekt ovisno o vrsti građevine odnosno radova, sadrži građevinski projekt, 

elektrotehnički projekt, strojarski projekt, troškovnik projektiranih radova, kao i druge 

projekte i elaborate koji su potrebni za izradu glavnog projekta odnosno za ishođenje 

građevinske dozvole. 

Glavni građevinski projekt minimalno treba sadržavati sljedeće: 

 Naslovnu stranu, 

 Sadržaj, 

 Projektni zadatak,  

 Isprave i rješenja (registracija tvrtke, imenovanje projektanta i dr.) 

 Prikaz tehničkih rješenja zaštite na radu, 

 Izjavu o primjeni tehničkih rješenja zaštite na radu, 

 Prikaz mjera zaštite od požara, 

 Ispravu o primjeni mjera zaštite od požara, 

 Lokacijsku dozvolu i posebne uvjete koji su sastavni dio lokacijske dozvole, 

 Popis zakonske i pod zakonske regulative, 

 Popis korištene dokumentacije, 

 Tehnički opis, 
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 Hidraulički proračun i dimenzioniranje cjevovoda, crpnih stanica, vodosprema i 

drugih građevina, 

 Statički proračuni građevina: crpnih stanica, vodosprema i drugih građevina, 

 Opće i posebne uvjete gradnje, te program kontrole i osiguranja kakvoće, 

 Prikaz zbrinjavanja otpada i sanacije okoliša gradilišta, 

 Geotehničke proračune građevina (u okviru građevinskog projekta ili kao izvod iz 

geotehničkog projekta ili elaborata o geotehničkim istražnim radovima koji služe kao 

podloga za projekt temeljenja) 

 Regulaciju prometa za vrijeme izvođenja radova 

 Rješenje sanacija javne površine i druge infrastrukture na cjevovoda i dr. građevina, 

 Dokaznicu mjera za sve radove predviđene troškovnikom, 

 Troškovnik radova s rekapitulacijom na osnovu kojeg će se provesti postupak javne 

nabave, 

 Grafički dio: 

- Preglednu situaciju s prikazom projektiranih građevina, 1:25.000 (1:10.000) 

-  Preglednu situaciju na HOK-u, s prikazom građevina, 1:5.000 

- Preglednu situaciju na DOF-u s prikazom građevina, 1:5.000 

-  Situaciju trase planiranih linijskih građevina na PGP-u, 1:1.000  

-  Situaciju trase planiranih linijskih građevina na geodetskoj snimci, 1:1.000 (1:500) 

(mjerilo ovisi o pojasu koji se treba prikazati) – prikazati i položaj postojećih instalacije duž 

trase 

- ovjereni PGP s prikazanim točkastim građevinama, 1:200  

-  Uzdužni profili cjevovoda 1:1000/100 

- Normalni poprečni profili, 

-  Detalji i poprečni presjeci rovova s obzirom na teren/prometnicu, 

-  Detalji križanja sa ostalim instalacijama, 

- Detaljni nacrt revizijskog okna, 1:25 

- Detaljni nacrti projektiranih građevina 1:100, 1:50 

Glavni građevinski projekt treba sadržavati i geomehanički projekt za građevine za koje je 

potreban dokaz mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine. Geomehanički istražni radovi, 

koji su obveza Projektanta, moraju obuhvatiti terenske radove i laboratorijska ispitivanja, a 

elaborat sadržavati sondažne profile, definiranu jezgru i razine podzemnih voda, 

granulometrijski sastav i proračun čvrstoće, kao i dopušteno opterećenje tla i napon slijeganja, 

dijagram deformacija i smicanja, prijedlog temeljenja objekta i druge potrebne nacrte i 

priloge. 
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Glavni građevinski projekt treba sadržavati i ostale priloge i nacrte koji nisu navedeni u ovom 

projektnom zadatku, a koji se tijekom razrade pokažu potrebnim za izradu cjelovitog rješenja 

i ishođenje građevinske dozvole odnosno potvrde glavnog projekta. 

Ovisno o vrsti građevine glavni projekt treba sadržavati i podatke iz elaborata koji su poslužili 

kao podloga za njihovu izradu, te projektirani vijek uporabe građevine i uvjete njezina 

održavanja. 

Troškovnik radova mora biti razine detaljnosti koja će omogućiti njegovu uporabljivost za 

kasnije faze provedbe postupaka javne nabave radova, odnosno u svemu prema EU 

zahtjevima i zahtjevima Naručitelja. 

Za slučaj da izgradnja objekata sustava javne vodoopskrbe obuhvaćenih ovim Projektnim 

zadatkom onemogućava redovnu opskrbu vodom (na pr. kod rekonstrukcije postojećih 

cjevovoda), projektant je dužan predvidjeti u projektu faznost izgradnje, te sve potrebne 

privremene radove, objekte i uređaje za dopremu vode alternativnim putem (izgradnja 

privremenih cjevovoda, prespajanja postojećih cjevovoda, ugradnja privremenih crpki, kao i 

druga tehno-ekonomski prihvatljiva rješenja), kao i radove na uklanjanju svih privremenih 

objekata i uređaja. Svi opisani radovi moraju biti navedeni iskazani i u troškovniku. 

Projektant je dužan uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole priložiti dovoljan broj 

primjeraka glavnog projekta te ostale priloge koji su potrebni za izdavanje rečenog akta 

(dokaz da o pravu građenja na građevnoj čestici, pisano izvješće o kontroli glavnog projekta i 

dr.). 

U sklopu izrade glavnog projekta potrebno je ispuniti obrazac za obračun vodnog doprinosa. 

Glavni projekti građevina za javnu vodoopskrbu moraju biti izrađeni u skladu s aktualnom 

zakonskom regulativom, koncepcijskim postavkama iz Idejnog projekta i Lokacijskom 

dozvolom. 

Uz projekt obavezno je priložiti i CD/DVD s preglednom situacijom i ostalim prilozima, koja 

će se dostaviti Investitoru i Hrvatskim vodama, a za potrebe kontrole pogona, razvoja i 

održavanja vodoopskrbnog sustava, te sa svrhom dobivanja podloga za izradu prostorno-

planske dokumentacije.  

Cjelovitu tehnologiju gradnje, od transporta i skladištenja materijala i opreme do završetka 

izgradnje, potrebno je detaljno razraditi i opisati, a suglasno propisima, pravilima struke te 

tehničkim normativima i standardima. 

Tehničko rješenje i smještaj objekata projektant će uskladiti s posebnim uvjetima koji se 

dobivaju u postupku ishođenja Lokacijske dozvole. 

Geodetska situacija mora sadržavati sve važnije točke u Gauss – Krügerovom koordinatnom 

sustavu. 

Troškovnik za izvođenje radova mora u sebi sadržavati naslov i detaljne opise svih radova 

unutar pojedine stavke (u svakoj stavci potrebno je izdvojiti nabavu materijala i opreme s 

detaljnim karakteristikama istih, dopremu materijala i opreme na gradilište, te ugradnju 

materijala i opreme).  



 

 Stranica 30 

Ovaj troškovnik projektant je dužan dostaviti u digitalnom obliku pogodnom za informatičku 

obradu u tabličnim kalkulatorima. 

U postupku ishođenja potvrda glavnih projekata projektant je u obvezi izrade eventualnih 

izmjena i dopuna glavnih projekata na vlastiti trošak. 

Plaćanje potrebnih pristojba za ishođenje lokacijskih dozvola obveza su projektanta, a 

plaćanje potrebnih pristojba za ishođenje građevinske dozvole, kao i plaćanje vodnog i 

komunalnog doprinosa obveza su Investitora. 

 

4.4  Elaborat nepotpunog izvlaštenja / parcelacijski elaborat 

Nakon izrade Idejnog projekta, a po dobivanju Lokacijske dozvole Projektant je dužan: 

 Izraditi Elaborat/e nepotpunog izvlaštenja ( Elaborat služnosti) za trasu koji sadrži: 

- prikaz trasa sa pojasom služnosti na katastarskim i gruntovnim podlogama  

- tablični popis svih katastarskih čestica po pojedinim trasama vodovoda i dr. 

građevinama, s prikazom sljedećih podataka: br. k. č., kat. općina, površina, 

kultura, broj detaljnog lista, broj posjedovnog lista, podatak o posjedniku, broj 

zemljišno knjižnog uloška, podatak o vlasniku zemljišta, površina koja je 

predviđena za izvlaštenje, te napomena o svrhi izvlaštenja. 

- zemljišno knjižne izvatke i posjedovne listove  za zahvaćene katastarske čestice 

- uvjerenje o identifikaciji čestica 

- za čestice u vlasništvu RH i Hrvatskih voda trasa, osim u elaboratu, mora biti 

ucrtana na original kopiji katastarskog plana ovjerenog od katastra sa površinama 

izvlaštenja (dužina x širina) i ovjerena pečatom ovlaštenih inženjera  komore 

 Izraditi parcelacijski/e elaborat/e koji uključuje izradu parcelacijskog plana, računanje 

površina, izradu abecednog popisa posjednika, izradu prijavnih listova za katastar te 

izradu prijavnih listova za zemljišnu knjigu. Parcelacijski elaborati izrađuju se po 

katastarskim općinama. Svi dijelovi katastarskih čestica, koji ulaze u pojas izvlaštenja, 

numeriraju se zasebno. 

Kao što je već prethodno navedeno geodetske radove izrade Elaborata nepotpunog 

izvlaštenja, te katastarsko-zemljišne identifikacije potrebno je u potpunosti izvršiti sukladno 

standardima Naručitelja.  

 

5 ZADACI I SMJERNICE ZA PROJEKTIRANJE 

Projektnu dokumentaciju prema ovom Projektnom zadatku je potrebno izraditi na način da je 

moguće ishođenje Lokacijskih dozvola i Građevinska dozvola, kao i provođenje postupka 

javne nabave za izgradnju predmetnih vodoopskrbnih objekata. 
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5.1 Opće 

Prilikom izrade predmetne projektno tehničke dokumentacije potrebno je uvažavati navedene 

smjernice: 

 Pridržavati se svih hidrotehničkih principa, sanitarno-tehničkih propisa, postojećih 

normi i standarda za sustave javne vodoopskrbe, odvodnje i zaštite okoliša.  

 Projektirati sustav vodoopskrbe predmetnog područja sukladno definiranom konceptu 

iz usvojenog idejnog rješenja za konačno vodoopskrbno područje. 

 Dimenzionirati građevine sustava vodoopskrbe na temelju količina i opterećenja koja 

su definirana u skladu s provedenim hidrauličkim/hidrološko-hidrauličkim 

proračunom 

 

 Odabrati vrstu materijala za izgradnju vodoopskrbnih cjevovoda te opremu za crpne 

stanice i druge građevine ukoliko se za istim ukaže potreba, tako da Naručitelju bude 

omogućeno jednostavno i ekonomično upravljanje i održavanje cjelokupnog sustava.  

Prijedlog odabranog materijala, opreme i tehnologije izvođenja mora biti takav da ne 

favorizira isključivo jednu vrstu materijala, opreme i tehnologije, odnosno proizvođača i/ili 

dobavljača.  

 Definirati tehničke norme kvalitete materijala i opreme u opisu troškovničkih stavki, a 

u tehničkom opisu navesti detaljne uvjete dobave, izvođenja i održavanja s posebnim 

naglaskom na način ispitivanja kvalitete izvršenih radova i materijala. Izraditi 

troškovnik u xls formatu za svaku građevinu posebno (vodoopskrbni cjevovod, 

vodospremnik, crpna stanica, i dr.), po vrstama radova. Uz rečeni opis pojedinih 

troškovničkih stavki, u strukturi troškovnika predvidjeti i oznaku jedinične mjere, 

količinu, te jediničnu cijenu i ukupnu cijenu u kn, a na kraju, rekapitulaciju po vrstama 

radova i sveukupnu cijenu izvođenja. Predvidjeti zbirno iskazivanje cijene izvođenja 

po pojedinim građevinama kao i ukupnu cijenu izvođenja za svaku cjelinu za koju će 

se ishoditi potvrda glavnog projekta odnosno građevinska dozvola (rekapitulaciju). 

Troškovnik s rekapitulacijom treba sadržavati sve podatke (opis troškovničkih stavki, 

oznake jedinične mjere, količinu i sl.) koji su potrebni za provođenje cjelovitog 

postupka javne nabave 

 U svrhu ispunjenja zahtjeva Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim 

gradilištima (N.N. 51/08) Projektant je dužan osigurati koordinatora za zaštitu na radu 

I u fazi izrade projekta koji ispunjava uvjete prema Pravilniku o uvjetima i stručnim 

znanjima za imenovanje koordinatora za zaštitu na radu te polaganju stručnog ispita, a  

koji je obvezan: 

- koordinirati primjenu načela zaštite na radu iz članka 9. Pravilnika  

- izraditi plan izvođenja radova;  

- izraditi dokumentaciju, koja sadrži specifičnosti projekta i koja sadrži bitne 

sigurnosne i zdravstvene podatke, koje je potrebno primjenjivati nakon gradnje u 

fazi uporabe (elaborat zaštite na radu  
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5.2 Linijske građevine (vodoopskrbni cjevovodi) 

Projektno rješenje treba biti izrađeno u skladu sa sljedećim smjernicama: 

 Trase vodoopskrbnih cjevovoda projektant će odrediti zajedno s ovlaštenim 

predstavnikom Investitora (koji je član projektnog tima).  

 Voditi trase vodoopskrbnih cjevovoda tako da se omogući što jednostavnije rješavanje 

imovinsko-pravnih odnosa i priključenje korisnika i poštujući princip najkraćih trasa 

gdje je to moguće. 

 Voditi računa o dopuštenim brzinama tečenja u vodoopskrbnim cjevovodima i 

linijskim gubicima, mogućnosti pražnjenja i odzrake cjevovoda, ekonomičnim 

dubinama polaganja cjevovoda, optimalnim profilima cjevovoda, lomovima trase, 

razmaku mrežnih armatura i sl. 

 Na svim prijelazima cjevovoda ispod prometnica (cestovnih) ili vodotoka potrebno je 

na odgovarajući način zaštititi, a tehnologiju izvođenja predvidjeti bušenjem ispod 

navedenih infrastrukturnih objekata (tamo gdje je to moguće). 

 Križanja i paralelna vođenja vodoopskrbnih cjevovoda s infrastrukturnim građevinama 

i instalacijama, te vodnim građevinama potrebno je projektirati poštujući sve utvrđene 

posebne uvjete iz Lokacijske dozvole i tehničke propise.  

 Položaj cjevovoda treba tlocrtno i visinski uskladiti s drugim komunalnim 

instalacijama. Eventualno potrebno izmještanje postojećih komunalnih instalacija, 

sukladno posebnim uvjetima građenja pojedinih distributera, potrebno je predvidjeti i 

na tehnički opravdan način riješiti projektnom dokumentacijom. 

 Za dokazivanje usklađenosti s komunalnim instalacijama, sve izvedene i projektirane 

instalacije treba prikazati na jednoj situaciji (situacija komunalnih instalacija). 

 U preglednim situacijama potrebno je označiti stacionažu trase cjevovoda i objekata 

na trasi, opis svih cjevovoda i objekata na trasi. 

 U uzdužnim profilima cjevovoda potrebno je označiti stacionažu trase cjevovoda, 

objekte na trasi i sva križanja s postojećim i planiranim instalacijama, vodnim 

građevinama, prometnicama, te horizontalne (i vertikalne) lomove trase. 

 Na trasi i niveleti vodoopskrbnih cjevovoda predvidjeti, prema uvjetima terena, 

zasunska okna, okna ventila za redukciju pritiska, okna muljnih ispusta, zračnih 

ventila ili rasporediti protupožarne hidrante, već prema funkciji cjevovoda u sustavu. 

 Cjelovitu tehnologiju gradnje, od transporta i skladištenja materijala i opreme, do 

provođenja tlačne probe, (ispiranja i dezinfekcije cjevovoda), potrebno je detaljno 

razraditi i opisati, suglasno propisima, pravilima struke, te tehničkim normativima i 

standardima. 

5.3 Crpne stanice   

 Crpne stanice ukoliko su potrebne projektirati konstrukcijski prilagođene kapacitetu, 

funkciji i lokaciji u prostoru, uzimajući u obzir sve tehničke zahtjeve za građevinu. 



 

 Stranica 33 

 Odabir crpne stanice (podzemni ili nadzemni objekt) projektant je dužan argumentirati 

i uskladiti s Naručiteljem. 

 Do lokacije crpne stanice potrebno je dovesti električnu energiju potrebnu za rad crpki 

i rasvjetu, te za signalizaciju odgovarajućih parametara i upravljanje. Komplet 

projektne dokumentacije za crpnu stanicu treba pored građevinskog sadržavati 

strojarski projekt i elektro projekt. Predvidjeti rezervno napajanje energijom crpnih 

stanica u skladu s praksom Naručitelja. 

 Pri izboru crpnih agregata, osim Q-H karakteristika, predvidjeti frekventno regulirane 

crpke s najvećim koeficijentom iskoristivosti.  

 Za sve bitne crpne stanice u sustavu predvidjeti period pokusnog rada kako bi se 

njihov rad sinkronizirao s radom ostalih objekata u sustavu 

5.4 Priprema za kućne priključke 

 U sklopu izrade rješenja sekundarne mreže i distribucijskog vodoopskrbnog cjevovoda 

predvidjeti i pripremu za izvedbu kućnih priključaka putem priključnih okana 

(smještenog što bliže uz granicu parcele korisnika, usklađeno s posebnim zahtjevima 

Naručiteljima. 

5.5 Vodospreme 

 Vodospreme ukoliko su potrebne projektirati poštujući sve principe projektiranja 

hidrotehničkih građevina, primjenjujući suvremene metode proračuna konstrukcije. Pri 

tome voditi računa o uklapanju građevine u prostoru, oblikovanju i odabranim 

materijalima. 

 U okviru projekta vodospreme mora biti i projekt pristupne ceste (ako je parcela 

vodospreme udaljena od javne prometnice). 

 Projektom je potrebno riješiti kontroliranu odvodnju drenažnih i preljevnih voda, kao i 

voda koje istječu prilikom pražnjenja vodospreme, te voda za pranje i čišćenje vodnih 

komora na način da ne prave štetu na okolnom terenu i kao jedan od uvjeta stabilnosti 

vodospreme, a u skladu sa geomehaničkim elaboratom. Na drenažnom sustavu 

potrebno je predvidjeti reviziona okna za održavanje i kontrolu funkcioniranja 

drenaže. 

 Površinske vode potrebno je odvesti sa cijelog prostora platoa vodospreme u odvodni 

kanal, odnosno do odgovarajućeg recipijenta. 

 Do lokacije vodospreme potrebno je dovesti električnu energiju potrebnu za rasvjetu, 

za signalizaciju odgovarajućih parametara i upravljanje.  

 Komplet projektne dokumentacije za vodospreme treba pored građevinskog projekta i 

geomehaničkog elaborata sadržavati strojarski i elektroprojekt. 

 



 

 Stranica 34 

6 Podaci i podloge za izradu projektne dokumentacije 

a) Geodetske podloge, parcelacijski elaborati – obveza projektanta 

b) Važeći plan razvitka vodoopskrbe, koncepcija razvoja vodoopskrbe  – obveza 

Investitora 

c) Postojeća projektna i prostorno planska dokumentacija – obveza Investitora 

d) Podaci o izgrađenom sustavu vodoopskrbe –  obveza investitora 

e) Geomehanika – obveza projektanta 

f) Lokacijska dozvola – obveza projektanta 

g) Rješavanje imovinsko pravnih odnosa – obveza Investitora i lokalne samouprave 

h) Tehnička podloga za rješavanje imovinsko pravnih poslova – obveza projektanta 

i) Građevinska dozvola – obveza projektanta 

Projektant je dužan kod izrade projekata koristiti i druge podloge, koje nisu navedene u ovom 

projektnom zadatku, ukoliko mogu poslužiti prilikom izrade istih.  

Plaćanje potrebnih pristojbi za ishođenje lokacijskih dozvola i Građevinske dozvole obveza je 

projektanta.  

 

7 Posebne odredbe 

7.1 Izrada i predaja dokumentacije 

Izradu projektne dokumentacije sukladno ovom Projektnom zadatku pratit će Projektni tim 

imenovan od  strane Investitora i Hrvatskih voda..  

Sve naknadno dogovorene izmjene i dopune ovog Projektnog zadatka, Projektni tim će 

zapisnički utvrditi.  

Radne verzije pojedinih dijelova projektne dokumentacije Projektant je dužan dostaviti 

Projektnom timu. 

Na temelju eventualnih iskazanih primjedbi, Projektant je dužan izvršiti potrebne korekcije. 

Za izrađeno projektno rješenje, Projektant odgovara u cijelosti. 

Idejne projekte za ishođenje lokacijske dozvole i glavne projekte potrebno je izraditi u 

dovoljnom broju primjeraka potrebnih za ishođenje akata, te po jedan primjerak u pisanom 

obliku i u digitalnom obliku na optičkom mediju (npr. CD ili DVD) svakom članu Projektnog 

tima, i 5 primjerka za Naručitelja.  

Ponuditelj je obvezan Naručitelju predati 5 (pet) primjeraka projekta u tiskanom obliku, a 

kompletnu dokumentaciju i u elektronskom zapisu. Dokumentacija (nacrti, sheme, fotografije, 

skice i sl.) moraju biti predani u PDF, DWG, WORD, Excel formatu. Troškovnici kao 

sastavni dio projekta moraju biti izrađeni i isporučeni u Excel formatu (pogodnom za 

administriranje kod provođenja postupaka javne nabave). 
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Elaborate nepotpunog izvlaštenja i Parcelacijske elaborate potrebno je izraditi u dovoljnom 

broju primjeraka za potrebu provedbe u katastru/gruntovnici, te dodatno za potrebe 

Naručitelja u 3 (tri) primjeraka u pisanom obliku i 2 (dva) digitalno. Izrađeni elaborati moraju 

biti uvezani, propisno zapečaćeni i ovjereni. 

Tekstualne i tablične datoteke trebaju biti izrađene u Office programskom paketu, a grafički 

prilozi (nacrti, situacije) u dwg formatu. Ako situacija sadrži rasterske podloge koje su 

uključene u crtež, potrebno ih je i također priložiti. Projektna dokumentacija je vlasništvo 

Naručitelja. 

 

 

7.2 Rokovi izrade projektne dokumentacije 

         MJESECI OD POTPISIVANJA UGOVORA 

  Naziv komunalne vodne građevine m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Vodoopskrbni cjevovod naselja naselja:  Brest Pokupski i Mala Gorica 14.132                   

  Idejni projekt                     

  Lokacijska dozvola                     

  Glavni projekt                     

  Građevinska dozvola                     

  Predaja dokumentacije                     

2 
Rekonstrukcija dobavnog cjevovoda Hrastovica - Petrinje radi smanjenja 
gubitaka 

4.800 
                  

  Idejni projekt                     

  Lokacijska dozvola                     

  Glavni projekt                     

  Građevinska dozvola                     

  Predaja dokumentacije                     

3 
Rekonstrukcija dovodnog cjevovoda od ACC cijevi od izvorišta do vodospreme 
Zebinac - faza IV 

9.700 
                  

  Idejni projekt                     

  Lokacijska dozvola                     

  Glavni projekt                     

  Građevinska dozvola                     

  Predaja dokumentacije                     

4 
Rekonstrukcija magistralnog i distributivnog cjevovoda naselja: Gornja Bačuga, 
Donja Bačuga, Pecki, Banski Grabovac i Lušćani 

35.645 
                  

  Idejni projekt                     

  Lokacijska dozvola                     

  Glavni projekt                     

  Građevinska dozvola                     

  Predaja dokumentacije                     

5 
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda grada Petrinje radi smanjenja 
gubitaka 

52.000 
                  

  Idejni projekt                     

  Lokacijska dozvola                     
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  Glavni projekt                     

  Građevinska dozvola                     

  Predaja dokumentacije                     

6 
Izgradnja magistralnog cjevovoda sjeverozapadnog područja Petrinje, za 
naselja: Graberje, Slana,Glinska Poljana, Vratečko, Novi Farkašić do  sifovskih 
prijelaza  

16.697 

                  

  Idejni projekt                     

  Lokacijska dozvola                     

  Glavni projekt                     

  Građevinska dozvola                     

  Predaja dokumentacije                     

7 
Izgradnja magistralnog cjevovoda : Graberje - Marin Brod (veza vodoopskrbnih 
cjevovoda gradova Petrinje i Gline) 

3.392 
                  

  Idejni projekt                     

  Lokacijska dozvola                     

  Glavni projekt                     

  Građevinska dozvola                     

  Predaja dokumentacije                     

8 Dogradnja vodoopskrbne mreže u naselju Luščani: zaselak Bajlovići - Drakulići 2.827 
                  

  Idejni projekt                     

  Lokacijska dozvola                     

  Glavni projekt                     

  Građevinska dozvola                     

  Predaja dokumentacije                     

9 
Dogradnja vodoopskrbne mreže u naselju Pecki: zaselak Brkići - Vučkovići - 
Vilusi - Lušćani 

3.567 
                  

  Idejni projekt                     

  Lokacijska dozvola                     

  Glavni projekt                     

  Građevinska dozvola                     

  Predaja dokumentacije                     

10 
Izgradnja magistralnog cjevovoda : Čuntić - Jabukovac - G.Pastuša - D.Pastuša 
- Komogovina i Vodoopskrbni cjevovod naselja: Hrvatski Čuntić, Jabukovac, 
Donja Mlinoga, Prnjavor Čuntićki, Kraljevčani i Dragotinci 

31.500 

                  

  Idejni projekt                     

  Lokacijska dozvola                     

  Glavni projekt                     

  Građevinska dozvola                     

  Predaja dokumentacije                     

11 Magistralni cjevovod: Hrastovica - Hrvatski Čuntić 7.200                   

  Idejni projekt                     

  Lokacijska dozvola                     

  Glavni projekt                     

  Građevinska dozvola                     

  Predaja dokumentacije                     
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12 
Magistralni cjevovod: Donja Budičina -Moštanica -  Blinja - Bijelnik - Knezovljani 
u općini Kukuruzari (veza vodoopskrbnog cjevovoda grada Petrinje i općine 
Kukuruzari) 

14.900 

                  

  Idejni projekt                     

  Lokacijska dozvola                     

  Glavni projekt                     

  Građevinska dozvola                     

  Predaja dokumentacije                     

 

 

7.3 Ostale odredbe 

Sve elemente iz ovog  projektnog zadatka projektant je dužan riješiti u smislu važećih 

standarda, normi i propisa i pravila struke, u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i 

gradnji (Narodne novine 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12) te ostalom relevantnom 

zakonskom i podzakonskom regulativom uvažavajući postojeće stanje na terenu. 

Glavni projektant je odgovoran za cjelovito sagledavanje svih dijelova projekta, u svim 

fazama i za njihovo uspješno odvijanje i objedinjavanje. 

Predloženi sadržaj i opseg definiran putem ovog projektnog zadatka na osnovu kojeg 

ponuditelj dostavlja ponudu, niti na koji način ne oslobađa ponuditelja odgovornosti za 

točnost i stručnu kvalitetu (stručnu, normativnu i zakonsku utemeljenost odnosno usklađenost 

s važećim propisima) konačnog dokumenta kojeg ponuditelj dostavlja naručitelju (prije i 

nakon provedene stručne revizije). 

Ovaj projektni zadatak vrijedi dvije (2) godine od izdavanja. Ukoliko se projekt ne izradi u 

tom roku zadatak gubi valjanost. 

Digitalna verzija projekata mora biti dostavljena u PDF formatu. Osim PDF formata 

projektant će osigurati i kompletnu dokumentaciju u izvornim formatima programa u kojima 

su napravljeni te koji će se po potrebi moći mijenjati i nadopunjavati sve sa ciljem dobivanja 

potrebnih informacija o planiranim zahvatima, nastavnom održavanju i daljnjem razvitku 

vodoopskrbnog sustava, te sa svrhom dobivanja podloga za izradu prostorno-planske 

dokumentacije. 

Ako situacija sadrži rasterske podloge koje su uključene u crtež, potrebno ih je priložiti. 

 

Prilozi: Prilog D: Pregledna situacija s prikazom obuhvata projektnog zadatka 
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10. LOKACIJSKA DOZVOLA S POSEBNI UVJETIMA 
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ot – Optima Telekom d.d., Bani 75a, Buzin, 10010 Zagreb  
iban hr3023600001101848050 oib 36004425025   
kontakt centar 0800 0088 / www.optima.hr 
info@optima-telekom.hr

Broj: 

Datum obrade: 

Predmet: Izjava o položaju EK infrastrukture u zoni zahvata

S poštovanjem, 
 OT - Optima Telekom d.d. 

Kontakt email: EKI-izjave@optima-telekom.hr

 Ovaj dokument je valjan bez potpisa i pečata. 

Hidro-expert d.o.o.

Bujska 5
OT-44-266/16

51000, Rijeka

29.11.2016.

Poštovani,
dana 29.11.2016. zaprimili smo Vaš zahtjev za očitovanjem o položaju elektroničke komunikacijske infrastrukture u zoni zahvata
sa sljedećim opisom:

REKONSTRUKCIJA DOBAVNOG CJEVOVODA HRASTOVICA-PETRINJA na području Grada Petrinje prema projektu broj: IP-
058/16 Investitora Privreda d.o.o. Petrinja, Gundulićeva 14

Na Vaš zahtjev izjavljujemo da OT-Optima Telekom d.d. na katastarskim česticama

  k.č. 713 i dr., k.o. Cepeliš, p.u. Petrinja.  k.č. 1888 i dr., k.o. Hrastovica, p.u. Petrinja.  k.č. 495 i dr., k.o. Križ Hrastovički, p.u.
Petrinja.  k.č. 4633 i dr., k.o. Petrinja, p.u. Petrinja.

nema izgrađenu vlastitu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu.



 
 
 
 
 
Hidro-expert d.o.o. 
Bujska 5, 51000 Rijeka 
 
 
Zagreb, 29.11.2016. 
 
 
PREDMET: Izjava o postojanju infrastrukture 
 
Poštovani, 

 

primili smo Vaš dopis vezan za položaj infrastrukture u zoni zahvata izgradnje građevine: 

REKONSTRUKCIJA DOBAVNOG CJEVOVODA HRASTOVICA-PETRINJA na k.č. 1888 i druge, K.O. 

HRASTOVICA; k.č. 713 i druge, K.O. CEPELIŠ; k.č. 495 i druge, K.O. KRIŽ RASTOVAČKI;  te  k.č. 4633/1 i 

druge, K.O. PETRINJA. 

Ovim putem izjavljujemo da u zoni zahvata nemamo položenu svoju infrastrukturu. 

 
S poštovanjem, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vipnet d.o.o., Vrtni put 1, HR – 10000 Zagreb, Tel +385 1 46 91 091, Fax +385 1 46 91 099, www.vipnet 
OIB: 29524210204, Žiro: 2484008 - 1100341353 
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1. TEHNIČKI OPIS 

1.1. UVOD 

Ovim projektom predviđena je izrada Glavnog projekta za Rekonstrukciju dobavnog 
cjevovoda Hrastvica – VS Zebinac u svemu prema Projektnom zadatku Investitora. 

Predmet ovog Glavnog projekta je izgradnja dobavnog cjevovoda od bunara 
Hrastovica do VS Zebinac. Cjevovodi su od DUKTILA promjera Ø200 mm u ukupnoj 
dužini od 5.711 m. 

Rekonstrukcija ovog cjevovoda potrebna je iz nekoliko razloga i to: 

 Postojeći cjevovod izveden je od PVC Cijevi DN 160 mm, u periodu od 1960-1970 
godine, te gubici na ovom cjevovodu iznose preko 70%, 

 Postojeći cjevovod nije dovoljnog promjera, zbog čega se nemože u potpunosti 
isoristiti ukupni kapacitet bunara Hrastovica (dio vode odlazi neiskorišten za 
vodoopskrbu u odvodni kanal), 

 Smanjem gubitaka i povećanjem kapaciteta dobavnog cjevovoda omogućava se 
proširenje vodoopskrbe na naseljena mjesta koja nemaju izgrađenu vodovodnu 
mrežu na području grada Petrinje, a koja se nalaze na području gdje živi velik broj 
stanovnika. 

Područje na kojem se projektira predmetni cjevovod nalazi se se administrativno na području 
Grada Petrinje. Katastarski se novoprojektirana građevina nalazi u sklopu k.o. Hrastovica, k.o. 
Cepeliš, k.o. Križ Hrastovački i k.o. Petrinja. 
 

 
Slika 1.1: Geografski položaj projektom obuhvaćenog područja (područje označeno crveno) 
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Ovaj glavni projekt izrađen je u skladu sa: 

 Prostorni plan uređenja Grada Petrinje ("Službeni vjesnik" Grada Petrinje, broj 
30/05., 55/06., 8/08., 13/08., 42/08., 12/11.,17/12., 21/14., 18/15. i 48/16.), 

 te u skladu s pravomoćnom Lokacijskom dozvolom dobivenom na temelju Idejnog 
projekta „Rekonstrukcija dobavnog cjevovoda Hrastovica – VS Zebinac“, br.pr.: 
IP-058/16, izrađenog od strane tvrtke Hidro-expert d.o.o. iz Rijeke, iz studenog 
2016. god. 
 

Lokacijska dozvola, Klasa: UP/I-350-05/17-01/000005, Ur. Broj:2176/06-07/3-18-0009 od 
20.03.2018. god. koju je izdala Sisačko-moslavačka županija, Grad Petrinja, Upravni odjel za 
prostorno uređenje, gradniteljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine je sastavni dio ovog 
projekta. 

Za potrebe izrade ovog projekta geodetske podloge izradila je tvrtka Topoing d.o.o. Kastav. 
Izrađen je geodetski snimak predmetnog područja u mjerilu 1:1.000. Osim toga pribavljene su 
karte i DOF 1:5.000, te digitalni katastarski planovi k.o. Hrastovica, k.o. Cepeliš, k.o. Križ 
Hrastovački i k.o. Petrinja.. 

Projektirani cjevovod je građevina komunalne infrastrukture te se neće formirati vlastita 
građevinska čestica tj. zadržavaju se postojeće katastarske čestice kojima trasa prolazi. 

Trasa predmetnih cjevovoda položena je slijedećim katastarskim česticama: 

k.o. HRASTOVICA 

50, 51, 53, 202, 203, 494, 495, 496, 497, 553/2, 670, 690, 692, 693/1, 693/3, 695, 696, 748, 
753, 760, 762, 837, 838, 843, 1273/1, 1317/1, 1319, 1320, 1321, 1322, 1325, 1326, 1351, 
1356/1, 1356/2, 1359/2, 1363/2, 1874, 1880, 1881, 1885, 1887, 1888. 
 
k.o. CEPELIŠ 

39, 118, 119/1, 119/2, 120, 121/1, 130, 131, 141, 143, 144, 145, 146, 156, 160, 175, 176, 
177, 178, 181, 182, 184, 185, 205, 209, 220, 221, 700, 703, 704, 707, 709, 710, 713, 715, 
719, 722, 724, 727, 729, 747, 888, 890, 895, 896, 897. 
 
k.o. KRIŽ HRASTOVAČKI 

428, 432, 433/1, 433/2, 447, 461, 462/1, 464/5, 472, 473/1, 485, 486, 490, 491, 492, 493, 
495, 496, 497, 524, 525, 1366, 1383/3. 
 
k.o. PETRINJA 

4633/1 
 

Osim gore navedenih podloga prilikom izrade projektne dokumentacije korišteni su i slijedeći 
elaborati: 

1. Plan razvitka vodoopskrbe na području Sisačko-moslavačke županije, 
Hidroprojekt-ing d.o.o., Zagreb, svibanj 2010. godine, 

2. Raspoložive podloge o izvedenom stanju vodoopskrbne mreže, te ostali podaci 
(„Privreda“, Petrinja ). 

Ovdje se ističe, da je izrada ovog Glavnog projekta provedena uz uvažavanje osnovnih 
postavki navedene tehničke dokumentacije, te posebnih uvjeta u sklopu lokacijske dozvole. 

Korištene su i raspoložive informacije nadležne komunalne tvrtke o stanju infrastrukturnih 
instalacija i pogonskim karakteristikama, kao i raspoložive topografske, orto - foto, katastarske 
i druge tehničke podloge. 
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1.2. POSTOJEĆE STANJE 

Na predmetnom području postoji izgrađen postojeći dobavni cjevovod Hrastovica – VS 
Zebinac koji je izveden od PVC Cijevi DN 160 mm, ukupne dužine cca 5.711 m. 

Voda se iz bunara Hrastvica putem tlačnog cjevovoda PVC DN 160 mm diže u prekidnu 
komoru Hrastovica korisnog volumena 30 m3. Voda iz PK Hrastovica putem gravitacijskog 
cjevovoda PVC DN 160 mm dotječe u vodopsremu Zebinac. 

Postojeći cjevovod je u vrlo lošem stanju te su gubici na njemu preko 70%. Osim toga 
kapacitet cjevovoda je premali da primi svu vodu iz bunara Hrastovica. 
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1.3. OPIS TEHNIČKOG RJEŠENJA  

1.3.1. Uvod 

Ovim Glavnim projektom daje se tehničko rješenje za Rekonstrukciju dobavnog cjevovoda 
Hrastovica-VS Zebinac. Planirani dobavni cjevovod obuhvaća vodoopskrbni cjevovode Vi-1 i 
V-2 od DUKTIL-nih cijevi promjera Ø200 mm ukupne dužine 5.711,0 m. 

Projektirani cjevovodi spajaju se na postojeće objekte: bunar Hrastovicu, PK Hrastovicu, te VS 
Zebinac. Voda se iz bunara Hrastvica putem tlačnog cjevovoda V-1 promjera Ø200 mm 
ukupne dužine 586 diže u prekidnu komoru Hrastovica korisnog volumena 30 m3. Voda iz PK 
Hrastovica putem gravitacijskog cjevovoda V-2 promjera Ø200 mm ukupne dužine 5.125 m 
dotječe u vodopsremu Zebinac. 

Hidraulički proračun proveden je u poglavlju 2 ovog projekta, te je usklađen s: 

 ''Planom razvitka vodoopskrbe na području Sisačko-moslavačke županije'', 
Hidroprojekt-ing d.o.o., Zagreb, svibanj 2010. godine,  

Trasa cjevovoda položena je po trasi postojećeg cjevovoda. 

U grafičkim prikazima mjerila 1:25.000, 1:5.000 i 1:1.000, ucrtana je trasa predmetnog 
dobavnog cjevovoda. U grafičkim prikazima mjerila 1:1.000 odnosno situacijama 3.1. i 3.2., te 
na uzdužnim profilima prikazane su ostale postojeće infrastrukturne instalacije i građevine. 

Ovdje se ističe, da se na temelju provedene geodetske izmjere i prikupljenih podataka o stanju 
i položaju komunalne infrakstrukture, utvrđen položaj infrastrukturnih instalacija, te su uvažene 
kod definiranja tehničkog rješenja i utvrđivanja trase cjevovoda, koji su predmet ovog 
elaborata. 

U grafičkom prilogu 2.1. prikazana je trasa postojećeg dobavnog cjevovoda Hrastovica-VS 
Zebinac. 

 
1.3.2. Cjevovodi 

S obzirom da se radi o glavnom transportnom cjevovodu od bunara Hrastovica, te na 
konfiguraciju vodoopskrbnog sustava, veličinu profila, te prevladavajuća pogonska stanja i 
uvjete izgradnje, predviđena je primjena cijevi od DUKTIL cijevnog materijala koje će spajati 
putem putem naglavka. 

Ovim projektom predviđaju se izvesti slijedeći dobavni (transportni) vodoopskrbni 
cjevovodi čiji je popis sa osnovnim podacima (naziv, profil, dužina, materijal) dan u Tablica 
1.1. 

Tablica 1.1: Specifikacija cjevovoda 

 

Kako je to već navedeno, predviđena je primjena slijedećih cijevnog materijala: 

 dobavnii cjevovod izvoditi će se korištenjem DUKTIL cijevi (nazivnog tlaka PN 40 bara) 
za opskrbu pitkom vodom proizvedenih prema EN 545:2010 i ISO 4179 s "potvrdom o 
kvaliteti" DVGW. Vanjska zaštita cijevi: 400 g/m2 cink aluminija prekrivenog slojem 
epoksi boje sukladno zahtjevima EN 545:2010 i ISO 8179. Spojevi će se izvesti na 
naglavak s odgovarajućom brtvom od umjetnih masa. 

Ø (mm) L (m)

DUKTIL 200 586,0

DUKTIL 200 5.125,0

5.711,0 m

DULJINA
VODOVODNI OGRANAK MATERIJAL

PROFIL

V-2

V-1

SVEUKUPNO
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 Fazonski komadi i armature su predviđeni od nodularnog lijeva GGG 40 za radni tlak 
16 bara prema HRN EN 545:2010  

 

S obzirom na radne tlakove u cjevovodima predviđene su DUKTIL cijevi za radni tlak od PN 
40 bara, te fazonski komadi i armature za radni tlak PN 16 bara. 

Situacijski položaj svakog pojedinog cjevovoda kao i karakteristične pozicije na cjevovodu 
prikazani su u sklopu nacrtne dokumentacije i nacrta 2.1., 2.2. i 3.1-3.6, dok je visinski položaj 
nivelete u odnosu na postojeći teren i postojeće instalacije prikazan u uzdužnim profilima 
odnosno u grupi nacrta pod rednim brojem 4. 

Dubine polaganja projektiranih cjevovoda u odnosu na postojeće prometnice i postojeće 
instalacije prikazani su u karakterističnim poprečnim presjecima danim u nacrtnoj 
dokumentaciji pod rednim brojem 5. 

Izvođenje cjevovoda se planira najvećim dijelom strojno, osim kod križanja s postojećim 
instalacijama gdje je ručni iskop nužan i obavezan. 
 

Pojedinačan opis cjevovoda 

Cjevovod V-1 – na početku se spaja na postojeći bunar Hrastovica, a na kraju se spaja na 
postojeću PK Hrastovica. Trasa cjevovoda položena je po trasi postojećeg cjevovoda. 
Cjevovod se izvodi od duktil cijevi za radni tlak od 40 bara i profila Ø200 mm u duljini od 586 
m. 

Od stac. 0+000,00 do stac. 0+182,30 trasa je položena po pristupnom putu bunara Hrastovica.  

Od stac. 0+182,30 do stac. 0+365,16 trasa je položena u bankini nerazvrstane ceste.  

Od stac. 0+365,16 do stac. 0+586,00 trasa je položena po slobodnom terenu.  

Od stac. 0+182,30 do stac. 0+586,00 cjevovod V-1 položen je u zajedničkom rovu sa 
cjevovodm V-2. Na ostalom djelu cjevovod je u samostalnom rovu. 

 

Cjevovod V-2 – na početku se spaja na postojeću PK Hrastovica a na kraju se spaja na 
postojeću VS Zebinac. Trasa cjevovoda položena je po trasi postojećeg cjevovoda. Cjevovod 
se izvodi od duktil cijevi za radni tlak od 40 bara i profila Ø200 mm u duljini od 5.125 m. 

Trasa cjevovoda najvećim dijelom položena je po slobodnoj površini. Od stac. 0+000,30 do 
stac. 0+404,16 cjevovod V-1 položen je u zajedničkom rovu sa cjevovodm V-2. Na ostalom 
djelu cjevovod je u samostalnom rovu. 

Od stac. 0+237,60 do stac. 0+488,49 trasa je položena je položena u bankini ili trupu 
nerazvrstane ceste.  

Od stac. 3+796,29 do stac. 3+822,09 izvodi se prekop lokalne ceste oznake 33046. 

Od stac. 5+003,93 do stac. 5+097,82 trasa je položena u trupu lokalne ceste oznake 33044. 

Cjevovod V-2 na tri lokacije križa se sa postojećim vodotocima i to: 

- Poz 1- u stac. 0+445,75 – križanje sa propustom oborinskog kanala u naselju 
Hrastovica, 

- Poz 2- u stac. 1+318,20 – križanje sa vodotokom Banov jarak 

- Poz 3- u stac. 4+136,30 – križanje sa vodotokom Zebinac (Lebine) 
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Ugradnja cjevovoda 

Trase cjevovoda položene su najvećim dijelom po slobodnom terenu, a manjim dijelom po 
postojećim lokalnim i nerazvrstanim cestama ili unutar cestovnih pojasa (bankine, odvodni 
kanali). Detaljan opis pojedinih cjevovoda dan je u prethodnom tekstu. 

Iskop rova predviđen je sa vertikanim zasnjecanjem rova, minimalne širine rova u dnu 80 cm 
za profil cjevovoda Ø200 mm (kada imamo jednu cjev u rovu), a širine 150 cm za profil 
cjevovoda Ø200 mm (kada imamo dvije cijevi Ø200 mm u zajedničkom rovu). 

Projektom je predviđen iskop uz razupiranje stranica rova i crpljenje podzemne vode tijekom 
izvođenja radova. Crpljenje je potrebno izvoditi tako da se omogući priprema posteljice 
sukladno projektu (dno rova mora biti suho). Crpljenje vode iz rova pored toga je vezano uz 
stavku troškovnika iskopa rova i ponuđenu jediničnu cijenu bez obzira za intenzitet dotoka. 

Cjevovod se polaže na pješčanu posteljicu debljine 10 cm. Iznad tjemena cijevi u visini od 20 
cm i bočno 30 cm do bočnih stranica rova stavlja se zaštitna obloga cijevi od pijeska. Iznad 
sloja pijeska postavit će se signalna traka s metalnim umetkom radi kasnije lakše detekcije 
trase cjevovoda. 

Iznad sloja pijeska rov se zatrpava različitim materijalima ovisno o njegovom situacijskom 
položaju, i to: 

- na dijelu gdje rov prolazi po slobodnim površinama rov se do posljednjih 20 cm 
zatrpava probranim materijalom iz iskopa sa zbijanjem u slojevima tako da završni sloj 
zadovolji Ms=40 MN/m2, dok se posljednjih 20 cm zatrpava probranim materijalom iz 
iskopa bez primjesa kamenog materijala (humusom), 

- na lokalnoj cesti rov (uzdužno vođenje i poprečni prekop) se zatrpava do visine 
tamponskog sloja zamjenskim kamenim materijalom granulacije 0-63 mm bez 
primjesa zemljanog materijala sa zbijanjem u slojevima. Iznad tog sloja postavlja se 
tampon debljine 35 cm od kamenog materijala granulacije 0-63 mm bez primjesa 
zemljanog materijala sa zbijanjem u slojevima tako da završni sloj zadovolji Ms=80 
MN/m2 stupanj zbijenosti SZ≥98%, tamponski sloj se izvodi 20 cm šire od ruba kanala,  

- na nerazvrstanim cestama rov (uzdužno vođenje i poprečni prekop) se zatrpava do 
visine tamponskog sloja probranim materijalom iz iskopa sa zbijanjem u slojevima. 
Iznad tog sloja postavlja se tampon debljine 30 cm od kamenog materijala granulacije 
0-63 mm bez primjesa zemljanog materijala sa zbijanjem u slojevima tako da završni 
sloj zadovolji Ms=80 MN/m2 stupanj zbijenosti SZ≥98%. Kod prekopa tamponski sloj 
se izvodi 20 cm šire od ruba kanala, 

- rov u bankini nerazvrstane ceste se zatrpava do tampona probranim materijalom iz 
iskopa sa zbijanjem u slojevima. Iznad tog sloja postavlja se tampon debljine 10 cm 
od kamenog materijala granulacije 0-63 mm bez primjesa zemljanog materijala sa 
zbijanjem u slojevima tako da završni sloj zadovolji Ms=40 MN/m2 stupanj, 

- na makadamskim puetavima rov se zatrpava do visine tamponskog sloja probranim 
materijalom iz iskopa sa zbijanjem u slojevima. Iznad tog sloja postavlja se tampon 
debljine 30 cm od kamenog materijala granulacije 0-63 mm bez primjesa zemljanog 
materijala sa zbijanjem u slojevima tako da završni sloj zadovolji Ms=60 MN/m2 
stupanj zbijenosti SZ≥98%.  
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Iznad sloja tampona na prometnicama završni sloj se uređjuje na slijedeći način: 

- na lokalnoj cesti nakon tamponskog sloja koji je zbijen na Ms=80 MN/m2 ugrađuje se 
nosivi asfalt AC 22 BASE 50/70 AG M2-E debljine sloja 6,0 cm, te na njega habajući 
asfaltni sloj AC11 SURF 50/70 AG1 M2-E debljine sloja 4,0 cm. Prije nanošenja 
završnog sloja asfalta podloga se šprica bitumenskom emulzijom. Na dijelu lokalne 
ceste 33044 asfaltiranje se izvodi u cijeloj širini kolnika, dok se na dijelu lokane ceste 
33046 (prekop) asfaltiranje izvodi u širini 1,60 m,  

- na nerazvrstanim cestama (uzdužno vođenje trase u trupu ceste) nakon tamponskog 
sloja koji je zbijen na Ms=80 MN/m2 izvodi se asfaltiranje u jednom sloju debljine 6,0 
cm sa asfaltom AC16 SURF 50/70 (BNHS 16).  

Prije zatrpavanja cjevovoda treba izvršiti tlačnu probu i ispitati isti na vodonepropusnost. Cijevi 
treba osigurati na svim lomovima i zatrpati prije pristupa tlačnoj probi, s time da spojevi cijevi 
ostanu slobodni. Prije puštanja u uporabu cjevovod se mora dezinficirati i isprati. 

U sastavu ovog cjevovoda nema nadzemnih građevina, a kao građevinski objekti na trasi 
pojavljuju se vodovodna okna i usidrenja lomova. Usidrenje lomova izvodi se u betonu klase 
C16/20, C20/25 i C30/35. Usidrenje se izvodi tako da unutrašnja strana fazonskog komada, 
kao i prirubnica ostanu slobodne. 

Prije početka izvođenja radova, izvođač je dužan pozvati predstavnike svih nadležnih 
komunalnih poduzeća i operatera radi određivanja točnog položaja i dubine svih instalacija na 
licu mjesta. Ukoliko ovim projektom nije prikazana pojedina podzemna instalacija, a na istu se 
naiđe tokom izvođenja radova, o tome treba obavijestiti nadležno poduzeće. Ukoliko se na licu 
mjesta ustanovi da se trasa vodovoda i postojećih instalacija preklapaju na način da nije 
moguće zadovoljiti minimalne uvjete iz važećih tehničkih propisa, trasa projektiranog vodovoda 
može se uz suglasnost investitora i nadzornog inženjera izmjestiti radi ostvarivanja minimalnih 
propisanih udaljenosti. 

Investitor je tijekom gradnje u obvezi osiguranja stalnog nadzora od strane svih javnopravnih 
tijela koji su to tražili u posebnim uvjetima. 

Spoj na postojeće objekte 

Planirani cjevovodi spajaju se na postojeće objekte bunar Hrastocu, PK Hrastovicu i VS 
Zebinac ispred samih objekata na već postojeće instalacije. Ovim projektom nije predviđena 
rekonstrukcija montažnih planova unutar postojećih objekata. 

Točne lokacije spoja prikazane su na situacijama u mjerilu 1:1.000 (nacrti broj 3.1-3.6),. Te na 
uzdužnim profilima (nacrti pod brojem 4). 
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Vodovodna okna 

Vodovodna okna postavljaju se na mjestima vodovodnih odvojaka i lokacijama položaja 
sekcijskih zasuna, odzračno-dozračnih ventila i muljnih ispusta. Izvode se od armiranog 
betona razreda tlačne čvrstoće C 30/37, razreda izloženosti XC2 prema pripadnim nacrtima i 
stavkama troškovnika. Okna je potrebno izvesti vodoonepropusnim betonima uz dodatke 
aditiva. U posebnoj stavci troškovnika uključen je potreban iskop proširenja rova za izvedbu 
zasunskih okana i ugradnju hidranata. 

U sklopu ovog projekta ovisno o dimenzijama armatura i fazonskih komada koja se smještaju 
u oknu predviđena je izrada četiri osnovna tipa zasunskih okana koja se međusobno razlikuju 
po tlocrtnim i visinskim dimenzijama (unutarnje dimenzije), a građevinski i montažno su 
detaljno prikazana u nacrtima pod rednim brojem 7.  

Tlocrtne unutarnje dimenzije vodovodnih okana su: 

- tip 1: okno je unutarnjih dimenzija 1,50x1,50 mx2,50 m – ukupno 3 okna: SZ1-MI1, 
SZ2-MI2 i SZ4-MI3 

- tip 2: okno je unutarnjih dimenzija 1,50x1,20 mx2,05 m – ukupno 4 okna: OV1, OV2, 
OV4 i OV5 

- tip 3: okno je unutarnjih dimenzija 1,50x1,50 m x1,85 m – ukupno 1 okno: SZ3-OV3 

- tip 4: okno je unutarnjih dimenzija 1,50x1,50 m, x3,30 m – ukupno 1 okno: SZ5-MI4 

Svijetle visine svih okana različite su za sve tipove okana i ovisi o dubini nivelete cjevovoda na 
poziciji okna,ali je se pazilo da svugdje minimalna svijetla visina okna ne bude ispod 1,85 m. 
Pod terminom svijetle visine okna podrazumijeva se prostor u kojem je moguće uspravno 
stajanje osoblja koje je obučeno i ovlašteno za silazak u vodovodna okna.  

Zidovi, dno i pokrovna ploča vodovodnog okna izvode se debljine 20 cm od armiranog betona 
tlačne čvrstoće C 30/37. Okna je potrebno izvesti vodoonepropusnim betonima uz dodatke 
aditiva. U dnu okna potrebno je izvesti otvor dimenzija 40x40 cm, min. debljine 20 cm u kojeg 
će se slijevati procjedne vode iz cjevovoda ili kroz poklopac te će se po potrebi postaviti 
prijenosna muljna crpka i nakupljenu vodu ispumpati van okna. Sva okna su predviđena na 
način da im kota ploče odnosno poklopca bude 30 cm iznad okolnog terena. 

Za silaženje u okno u pokrovnu je ploču ugrađen lijevano željezni poklopac svijetlog okruglog 
otvora Ø 60 cm sa kvadratnim okvirom. Predviđena je ugradnja poklopaca nosivosti prema 
HRN-124 C 400 odnosno 400 kN. Također, za silazak u okna predviđena je ugradnja tipskih 
penjalica od lijevanog željeza na razmaku od 30 cm. Penjalice treba minizirati i dvostruko oličiti 
uljanom bojom. Leđna zaštita postavlja se u oknima koja su dublja od 3,00 m, i tada se leđna 
zaštita postavlja od sedme prečke brojeći od temeljne ploče okna.  

Korištenje fazonskih komada i armatura proizlazi iz zastupljene geometrije cjevovoda i 
predviđenih posebnih objekata, sve za nazivni tlak do 16 bara. Obuhvaća zaporne, 
regulacijske i odzračne ventile. Obzirom na pogonske uvjete i važnost, sva oprema pa tako i 
armatura cjevovoda mora imati visoku pouzdanost i operativnu raspoloživost te pogodnost 
održavanja, što će rezultirati visokom efektivnosti i raspoloživosti cjelokupnog sustava.   

Predviđeno je korištenje armatura za vodoopskrbu koji se ugrađuju u objekte (zasunska 
okna/komore), izrađeni su od nodularnog lijeva (GGG 40 i 50) prema HRN EN 1171 i HRN EN 
593 za nazivni tlak PN 16 bara.   

Sve armature trebaju imati antikorozivnu zaštitu slojem epoksidne smole min. debljine 250 μm. 
Armature moraju odgovarati normama HRN EN 1074, DIN 3230 za pitku vodu i biti izvedene 
za prirubnički spoj za radni tlak PN 16 prema HRN EN 1092-2, ispitane i usuglašene za ventile 
prema HRN EN 12266.   

Ugradne duljine armatura za trebaju biti prema DIN 3202. Izvedba armatura treba biti prema 
ISO 5752. Ugradne dimenzije cijevnih armatura trebaju biti u okviru odstupanja definiranih 
normom EN 558-1.  
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Predviđeno je korištenje fazonski komada za vodoopskrbu koji se ugrađuju u objekte 
(zasunska okna), izrađeni su od nodularnog lijeva (GGG 40 i 50) prema HRN EN 545:2010 za 
nazivni tlak PN 16 bara. Svi fazonski komadi trebaju imati antikorozivnu zaštitu iznutra i izvana 
epoxy (unutarnja: EP prah DIN 3476, vanjska: EP prah DIN 30677-2 i prema RAL-GZ 662, 
odnosno plastifikacija u debljini min 250 mikrona). 

Fazonski komadi moraju imati: 

 naglavak s utičnim spojem tip TYTON prema DIN 28603 sa brtvom od EPDM prirubnice 
PN 16 za spoj po DIN EN 1092-2, 

 gumena brtva s prokronskim prstenom za pitku vodu, za radni tlak 16 bara, prema EN 
1514-1 ili slično DIN 2690. Obavezno stezanje s moment ključem prema preporuci 
proizvođača, 

 prokronski vijak odgovarajućih dimenzija po DIN EN 24016 s maticom po DIN EN 
24034 s podloškom. 

Specifikacija zasunskih okana dana je u slijedećoj tablici. 

Tablica 1.2: Specifikacija zasunskih okana 

 
 

Na cjevovodima u najnižim točkama su predviđeni muljni ispusti. Muljni ispusti su predviđeni 
na najpogodnijim mjestima radi ispuštanja vode. Odvojni krak muljnih ispusta opskrbljen je 
zasunom i žabljom zaklopkom. Muljni ispusti su postavljeni na pozicijama postojećih muljnih 
ispusta i voda se ispušta u posojeće vodotoke. 
 

Tablica 1.3: Specifikacija okana muljnih ispusta 

 

Na svim konveksnim dijelovima vodoopskrbne mreže predviđena je upotreba automatskih 
odzračno – dozračnih ventila putem kojih će se ispuštati ili upuštati zrak u cjevovod prilikom 
punjenja ili pražnjenja cjevovoda. Osim na tim lokacijama ugradnja automatskih odzračno – 
dozračnih garnitura predviđena je i na dionicama na kojima nema konveksnih lomova, ali su 
nam odzračni ventili potrebni zbog ispuštanja odnosno upuštanja zraka kod punjenja 
cjevovoda ili ispuštanja putem muljnog ispusta (ispuštanja jedne dionice cjevovoda). Ovdje se 
radi o odzračno ventilu koji je predviđen u oknu uz sekcijski zasun SZ3 (okno oznake SZ3-
OV3). 
 
  

CJEVOVOD STACIONAŽA ČVOR
MATERIJAL I PROFIL

CJEVOVODA
Ø (mm)

NAZIV
DUBINA

NIVELETE 
(m)

SVJETLA VISINA 
OKNA (m)

0+637,47 SZ1MI1 SZ1-MI1 1,70 2,50

1+265,98 SZ2MI2 SZ2-MI2 1,70 2,50

2+253,36 SZ3OV3 SZ3-OV3 1,44 1,85

3+362,53 SZ4MI3 SZ4-MI3 1,9 2,50

4+238,65 SZ5MI4 SZ5-MI4 2,51 3,40

V-2
DUCTIL 

Ø200 mm

CJEVOVOD STACIONAŽA ČVOR
MATERIJAL I PROFIL

CJEVOVODA
Ø (mm)

NAZIV
DUBINA

NIVELETE 
(m)

SVJETLA VISINA 
OKNA (m)

0+637,47 SZ1MI1 SZ1-MI1 1,70 2,50

1+265,98 SZ2MI2 SZ2-MI2 1,70 2,50

3+362,53 SZ4MI3 SZ4-MI3 1,90 2,50

4+238,65 SZ5MI4 SZ5-MI4 2,51 3,40

V-2
DUCTIL 

Ø200 mm
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Tablica 1.4: Specifikacija okana odzračno-dozračnih ventila 

 

Protupožarna zaštita (Nadzemni hidranti) 

S obzirom da je predmetni cjevovod isključivo transportni na njemu nisu predviđeni hidranti.  

Protupožarna zaštita (Nadzemni hidranti) 

Svi mjerodavni hidraulički parametri dimenzioniranja objekata obavljeni su u hidrauličkom 
proračunu.  

Križanje cjevovoda sa vodotocima 

Križanja s vodotocima potrebno je izvesti u skladu s dobivenim vodopravnim uvjetima 
Hrvatskih voda. 

Na dijelu gdje se vodoopskrbni cjevovod križa sa vodotocima križanje će se izvesti prekopom 
na način da se cjevovod polaže u rov ispod dna vodotoka. Križanje se izvodi sa slijedećim 
vodotocima: 

 Križanje cjevovoda V-2 u stac. 0+445,75  sa propustom u naselju Hrastovica, 

 Križanje cjevovoda V-2 u stac. 1+318,20  sa vodotokom Banov jarak, 

 Križanje cjevovoda V-2 u stac. 4+136,19  sa vodotokom Zebinac (Lebine). 

S obzirom da se ovdje radi o križanju sa propustom, te sa vodotocima Banov jarak i Zebinac 
(Lebine) koji na ovom dijelu nemaju posebno izraženo korito križanje se izvodi polaganjem 
vodovodne cijevi na dubini prema vodopravnim uvjetima (tjeme cijevi min. 1,5 m ispod dna 
nereguliranog vodotoka, te 1,0 m ispod dna reguliranog vodotoka). Na mjestu prekopa 
vodotoka banov jarak i Zebinac (Lebine) predviđena je čvrsta zaštita dna pokosa kanala 
lomljenim kamenom u betonu, širine 2,0 m (1,0 m uzvodno i nizvodno od cijevi).  

Na mjestu gdje cjevovod prolazi neposredno uz korito potoka Cepeliš (k.č. 888, k.o. Cepeliš), 
cjevovod je postavljen na dubinu tako da je tjeme cijevi min. 1,5 m ispod dna korita. 

Izrađen je geodetski snimak svih prijelaza cjevovoda ispod vodotoka, te su u glavnom projektu 
dani detaljni nacrti na kojima su označeni svi prijelazi (na situacijama i uzdužnim profilima), sa 
svim podacima (stacionaže, kote, dubine i sl.). 

Svaki prijelaz vodotoka i mjesta gdje cjevovod prolazi u neposrednoj blizini vodotoka jasno 
označiti sa čvrstim oznakama. 

Izvedba križanja sa vodotocima provest će se u skladu s pripadnim nacrtom, te pripadnim 
troškovnikom s detaljnim opisom pojedinih faza radova. 

  

CJEVOVOD STACIONAŽA ČVOR
MATERIJAL I PROFIL

CJEVOVODA
Ø (mm)

NAZIV
DUBINA

NIVELETE 
(m)

SVJETLA VISINA 
OKNA (m)

0+820,23 OV1 OV1 1,60 2,05

1+842,26 OV2 OV2 1,60 2,05

2+253,36 SZ3OV3 SZ3-OV3 1,44 1,85

3+747,27 OV4 OV4 1,60 2,05

4+947,64 OV5 OV5 1,60 2,05

V-2
DUCTIL 

Ø200 mm
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Križanje cjevovoda sa prometnicama 

Križanja s prometnicama potrebno je izvesti u skladu s dobivenim posebnim uvjetima 
nadležnih tvrtki. Križanje se izvodi iskopom iz razloga što na mjestu prekopa lokalne ceste 
33046 zbog same pozicije prekopa i postojećih instalacija nije moguće postaviti bušeću 
garnituru i tako prijelaz izvesti bušenjem. 

Na lokalnoj cesti 33044 cjevovod je položen u trupu ceste iz razloga što na toj lokaciji zbog 
blizine objekata nismo bili u mogućnosti cjevovod postaviti van ceste. 

Prekop lokalne ceste 33046 te izvođenje cjevovoda u trupu lokalne ceste 33044 izvodi se 
prema grafičkim prilozima. 

Sidrenja cjevovoda 

Sve vertikalne i horizontalne lomove cijevnog voda treba sidriti betonskim blokovima. 
Nearmirani sidreni blokovi za osiguranje horizontalnih lomova izgrađeni su od betona C20/25, 
razreda izloženosti X0, a armirani blokovi za učvršćenje konveksnih vertikalnih lomova od 
betona C30/37, razreda izloženosti XC2. Sidra na horizontalnim lomovima moraju se izvesti 
tako da spojevi fazonskih komada ostanu čim više otkriveni. 

Sidra na vertikalnim konveksnim lomovima izvest će se tako, da se na temeljni betonski blok 
izvedu dva sidra od betonskog željeza, Ø 20 mm. Sidra su od korozije zaštićena betonom. 
Sidra vertikalnih konkavnih lomova izvesti do polovice cijevi, a spojevi moraju ostati čim više 
slobodni.  

Na krajevima dionica tlačnih proba izvest će se blokovi od betona C20/25, za razupiranje 
cjevovoda kod vršenja tlačne probe. Usidrenja treba izvesti prije početka tlačne probe, u 
svemu prema projektu i uputama nadzornog inženjera. 

POSEBNA NAPOMENA: Sve visine i duljine provjeriti prije izvođenja radova. 

Točan položaj i dubinu postojećih instalacija odrediti zajedno s nadležnim distributerom, 
odnosno ručnim iskopom. 

Izvođač je dužan pridržavati se svih posebnih uvjeta nadležnih komunalnih poduzeć. 

Geodetskom izmjerom potrebno je provjeriti usklađenost visinskih odnosa (kote terena, dna 
post. cijevi) s projektiranim elementima, te iste uskladiti prije izvođenja. 

Iskop, osiguranje građevne jame od urušavanja i crpljenje podzemne vode tijekom izvođenja 
osigurat će izvođač radova ovisno o njegovoj opremljenosti i vlastitoj tehnologiji izvođenja, 
uvažavajući pri tome pravila struke i pravila zaštite na radu. 

Svi ugrađeni materijali moraju zadovoljavati važeće propise – standarde i norme definirane 
Programom kontrole i osiguranja kakvoće (vidi poglavlje 4). Ugradba će se provesti u skladu 
s detaljno opisanim fazama radova danih u okviru troškovnika, uvažavajući pri tome pravila 
struke. 
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1.3.3. Tlačna proba 

Položeni cjevovod treba ispitati na nepropusnost i čvrstoću spojeva, tj. provesti tlačnu probu, 
sve sa ciljem provjere izvedbe cijevi, fazonskih komada, armatura, spojeva, uporišta, odnosno, 
sustava u cjelini.   

Tlačna proba provodi se prema odredbama norme HRN EN 805. U normi se daju minimalni 
uvjeti u pogledu trajanja tlačne probe, ispitnog tlaka, postupka i dr. 

Ispitivanje na vodonepropusnost mora izvršiti za to akreditirana pravna osoba od DZNM-a 
prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007, te se mora sastaviti terenski zapisnik koji svojim 
potpisom potvrđuje izvoditelj i nadzorni inženjer investitora.  

Cjevovod se ispituje u cjelosti ili podijeljen na odsječke. Nakon provedene montaže određene 
dionice cjevovoda i djelomičnog zatrpavanja (s 0,5 m nadsloja), tako da svi spojevi budu 
slobodni i pristupačni, te osigurani od pomicanja (uporišta), provodi se tlačna proba. Kao prvo, 
provodi se punjenje dionice vodom i odzračivanje cjevovoda.  

Ispitni tlak definira se ovisno o veličini predviđenog pogonskog tlaka s određenim uvećanjem 
koje uvažava mogućnost pojave vodnog udara.  

Postupak tlačne probe može se provesti u tri koraka: 

 predproba (radi stabilizacija odsječka, zasićenje materijala, povećanje obujma 
elastičnih cijevi),  

 ispitivanje pada tlaka, (radi provjere odzračenosti odsječka),  
 glavna tlačna proba. 

Glavna tlačna proba provodi se: 

 postupkom gubitaka vode (dva načina: mjerenje docrpljene količine vode, mjerenje 
ispuštene količine vode), 

 postupkom gubitaka tlaka, (uspostavi se ispitni tlak, koji se održava 1 sat ili duže, mjeri 
se pad tlaka u funkciji vremena, dozvoljene vrijednosti pada tlaka ovisno o cjevnom 
materijalu),  

 alternativnim postupkom (za visokoelastične cijevi, postupak objedinjuje predprobu s 
fazama opuštanja i mirovanja, ispitivanje pada tlaka i glavnu probu). 

Ako gubitak gubitaka vode ili tlaka prekoračuje propisane vrijednosti, ili se utvrde druge 
nepravilnosti (promjena položaja, oštećenja cjevovoda, spojeva  i dr.), tlačna proba se prekida, 
te se mora pristupiti sanaciji ispitne dionice.  

Provedbu tlačne probe treba popratiti odgovarajućom dokumentacijom, koja sadrži opis 
postupka i rezultate ispitivanja. 

1.3.4. spirianje i dezinfekcija cjevovoda 

Nakon dovršenja vodovodne mreže provodi se: 

- Pranje-ispiranje-dezinfekcija cjevovoda 

Ispiranje se provodi pitkom vodom, i to preko nadzemnih hidranata po principu odozgo – 
nadolje. Postupak ispiranja ovisno o izgrađenosti mreže određuje nadzorni inženjer. 

Pražnjenje cjevovoda mora biti osigurano tako da ne uzrokuje nastanak štete, i u principu se 
odvodi korištenjem vatrogasnih crijeva do obližnjih uličnih slivnika, odnosno, do javne 
kanalizacije, prema lokalnim prilikama.  

Minimalna količina vode dionice koja se ispire iznosi 3-5 struki volumen dionice za cjevovode 
do 150 mm odnosno 2-3 struki volumen dionice za cjevovode veće od 150 mm. 
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- Dezinfekcija. 

Sredstvo za dezinfekciju propisuje Služba sanitarne kontrole vode na predmetnom 
vodoopskrbnom sustavu u suradnji sa sanitarnom inspekcijom administrativne jedinice. 

Radovi dezinfekcije provode se isključivo pod rukovodstvom kvalificiranog i ovlaštenog 
predstavnika nadležnog komunalnog poduzeća.  

Smatra se da je dovoljna koncetracija klora od 30 – 50 mg/l koja ostaje u kontaktu 3 -12 
sati. Veće doze klora koriste kada je potrebno skratiti vrijeme dezinfekcije, no vrijeme 
dezinfekcije mora biti minimalno 30 - 60 minuta. Dodavanje klora provesti kroz početni hidrant. 
Ispuštanje klora na najnizvodnijem mjestu, vrši se tako dugo dok se klor osjeti, s tim da dijelovi 
mreže koji se ne dezinficiraju moraju biti pouzdano odvojeni. Prihvat klorne vode na ispustu 
mora se također osigurati, kako bi se izbjegle štetne posljedice.  

Odgovorni rukovoditelj sanitarne službe mora osiguravati zaštitu radnika koji obavljaju radove 
dezinfekcije, jer se radi o sredstvu opasnom po zdravlje ljudi.  

O izvršenom kloriranju vodi se zapisnik koji ovjerava osoba pod čijom je kontrolom provedena 
dezinfekcija novoizgrađenih dionica vodovoda. 

Na kraju postupka dezinfekcije cjevovod se mora isprati količinom pitke vode koja je barem tri 
(3) puta veća od volumena cjevovoda pri čemu se ispuštenu otopinu mora u svakom slučaju 
obraditi (neutralizirati). Cjevovod se smije pustiti u rad tek nakon što se temeljem 
odgovarajućih rezultata ispitivanja nedvojbeno utvrdi mikrobiološka ispravnost vode kao i to 
da su sadržaji kemijskih sastojaka u vodi unutar graničnih vrijednosti propisanih uredbom o 
kakvoći vode za piće. 

Poslije dezinfekcije uzima se potreban broj uzoraka vode za analizu koja će potvrditi njen 
uspjeh odnosno neuspjeh od čega će zavisiti davanje odobrenja za uporabu vode od strane 
sanitarne službe. U slučaju neuspjeha postupak se mora ponoviti. Ispitivanje vode  prema 
Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13) vrši institucija registrirana za tu djelatnost.  

NAPOMENA: Radove na dezinfekciji mogu izvesti samo ovlaštene i kvalificirane osobe. 
Ispitivanje vode prema Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13). vrši institucija 
registrirana za tu djelatnost. 

1.3.5. Regulacija prometa tijekom izvedbe 

Posebnim uvjetima Županijske uprave za ceste zatražena je izrada elaborata privremene 
regulacije prometa, ali on nije izrađen iz razloga jer u ovom trenutku nije moguće znati stvarnu 
dinamiku izvođenja radova koja će prvenstveno ovisi o Izvođaču i njegovim kapacitetima, te 
rokovima izgradnje. 

Projektom je predviđeno (tj. troškovnikom stavka A.10.) da je to obveza Izvođača radova prije 
samog početka izvođenja. Izvođač je obvezan u skladu sa svojom predviđenom dinamikom i 
u skladu sa Pravilnikom o sadržaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste (NN 
br. 140/13) izraditi elaborat privremene regulacije prometa te ishoditi sve potrebne suglasnosti 
na izrađenu dokumentaciju od nadležnih poduzeća koja gospodare pojedinom prometnicom 
(Županijska uprava za ceste, Grad Petrinja, MUP i dr.). Projektom su predviđena dva elaborata 
privremene regulacije prometa i to za: lokalne ceste, te za nerazvrstane ceste. 
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1.3.6. Posebni uvjeti tijela i osoba određenih prema lokacijskoj dozvoli 

U ovom poglavlju zbog preglednosti dat će se kratak opis primjenjenih zahtjeva iz posebnih 
uvjeta dobivenih od javnopravnih tijela. 

HEP 

Prilikom izrade projektne dokumentacije primijenjeni su svi posebni uvjeti zahtjevani od 
javnopravnog tijela. U situaciji 1:1.000 u blizini trase ucrtani su postojeći stupovi javne rasvjete, 
te trafostanice. Trasa cjevovoda nije nigdje bliže od 1,0 m od trase nadzemnih vodova. 

Prema posebnim uvjetima nigdje na trasi nemamo podzemne instalacije već samo nadzemne. 

Na nacrtu br. 9. dat je Detalj križanja i paralelnog vođenja vodovodnog cjevovoda s 
elektroenergetskim i EK kabelom. 

Troškovnički su obrađeni radovi prilkom izgradnje građevine: 

- Označavanje postojećih instalacija od strane HEP-a, 
- Izvođenje radova u blizini postojećih instalacija uz nadzor i koordinaciju predstavnika 

HEP-a. 

HAKOM 

Prilikom izrade projektne dokumentacije primijenjeni su svi posebni uvjeti zahtjevani od 
javnopravnog tijela. Zatražene su i dobivene izjave od infrastrukturnih operatera o položaju 
elektroničke komunikacijske infrastrukture. Izjave su priložene u poglavlju Lokacijska dozvola 
sa posebnim uvjetima iza posebnih uvjeta HAKOM-a. 

Na predmetnom području od operatera jedino HT ima izgrađenu elektroničku komunikacijsku 
infrastrukturu koja nam je dostavljena, ali nam nije dostavio uporabnu dozvolu za istu iako smo 
u zahtjevu to zatražili u skladu sa Pravilnikom o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke 
komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te 
obvezama investitora radova ili građevine (NN br. 75/13). 

Paralelno vođenje i križanje s postojećim elektroničkim komunikacijskim (dalje: EK) vodovima 
i infrastrukturi projektirani su sukladno odredbama Pravilnika o načinu i uvjetima određivanja 
zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i 
radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (NN br. 75/13). 

Predviđena je zaštita postojeće EK infrastrukture u zoni zahvata sukladno odredbama iz čl. 
26. Zakona o elektroničkim komunikaci jama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14). 

Na grafičkim prilozima situacijama 1:1.000, te na uzdužnim profilima označena su mjesta 
križanja sa EK instalacijama. Tehničko rješenje križanja i paralelnog vođenja kanalizacijskih 
kolektora s EK instalacijama dano je u sklopu nacrtne dokumentacije (nacrt 9.) križanje i 
paralelno vođenje vodovodnog cjevovoda s elektroenergetskim i EK kabelom, te je 
troškovnički obrađeno (zaštita i prelaganje). 

Ministarstvo zdravstva- Sanitarna inspekcija 

U predmetnoj građevini pri projektiranju i privođenju namjeni prostora primijenjene su odredbe: 

 Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (,,Narodne novine" br. 79/07, 113/08, 
43/09 i 22/14 ), 

 Zakona o vodi za ljudsku potrošnju ("Narodne novine" 56/13 i 64/15), 

 Pravilnika o sanitarno-tehničkim i higijenskim, te drugim uvjeima koje moraju 
ispunjavati vodoopskrbni objektu ("Narodne novine" 44/14), 

 Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju 
("Narodne novine" 125/13, 141/13 i 128/15), 
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Tijekom izrade projekta izabrani su materijali koji udovoljavaju važećim propisima tj. u skladu 
sa: 

 Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom 
("Narodne novine" 25/13), a u svezi s Uredbom (EZ) br. 1935/2004 Europskoga 
parlamenta i Vijeca od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima namijenjenim 
neposrednom dodiru s hranom (SL L 338, 13. 11. 2004.) 

 Zakona o predmetima opće uporabe ("Narodne novine" 39/13). 

Na nacrtima (situacijama, uzdužnim, te detaljima) prikazani su svi odzračni ventili i muljni 
ispusti za potrbe ispriranja i dezinfekcije cjevovoda. 
 
Troškovnički su obrađene slijedeće stavke za radove koje treba obaviti prije puštanja 
predmetne građevine u upotrebu: 

- Prije zatrpavanja cjevovoda izvršiti tlačnu probu i ispitati na vodonepropusnost, te 
pribaviti atest od ovlaštene pravne osobe o ispravnosti i nepropusnosti cjevovoda, 

- Prije puštanja vodovodne mreže u rad izvršiti ispiranje i dezinfekciju cjevovoda, te 
predočiti dokaz o izvrsenoj dezinfekciji po ovlaštenoj tvrtci, 

- Izvrsiti ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju putem ovlaštenog 
laboratorija, a sukladno odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (Narodne 
novine, br. 56/13 i 64/15) i odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti metodama 
analize vode za ljudsku potrošnju (Narodne novine, br. 125/13, 141/13 i 128/15), te o 
istom predočiti dokaz. 

Sisačko-moslavačka županija- 

Prilikom izrade projektne dokumentacije primijenjeni su svi posebni uvjeti zahtjevani od 
javnopravnog tijela. Posebno su opisani u poglavlju 7. Projekt sanacije okoliša gradilišta. 

Hrvatske vode 

Prilikom izrade projektne dokumentacije primijenjeni su svi posebni uvjeti zahtjevani od 
javnopravnog tijela na slijedeći način: 

- izvršen je obilazak terena sa predstavnikom Hrvatskih voda VGI ''Banovina'' Sisak, te 
je napravljena Zabilježka koja je potpisana i priložena u sklopu ovog projekta, 

- Glavni projekt je usklađen sa ''Planom razvitka vodoopskrbe na području Sisačko-
moslavačke županije'' HIDROPROJEKT-ING d.o.o., Zagreb, svibanj 2010. godine što 
je i opisano u tehničkom opisu, 

- Na preglednoj situaciji (nacrt 1) u mjerilu 1:25.000 ucrtani su svi postojeći vodoopskrbni 
objekti (VS Zebinac, bunar Hrastovica, PK Hrastovica), te su prikazani planirani objekti 
prema gore navedenom projektu ''Plan razvitka vodoopskrbe na području Sisačko-
moslavačke županije'', 

- na situacijskim nacrtima u mjerilu 1:1.000, te u uzdužnim profilima označena su mjesta 
križanja cjevovoda sa vodotocima, te su označene stacionaže. Osim toga izrađeni su 
detalji križanja vodovodnog cjevovoda sa vodotokom u mjerli 1:100 (nacrti 8.1, 8.2. i 
8.3).  

- hidraulički proračun je dat u poglavlju 2., 

- projektom su predviđene čvrste oznake vodotoka (table). 

Na situacijama, uzdužnim profilima i u detaljima su prikazani svi objekti na cjevovodu 
(odzračno-dozračni ventili, muljni ispusti, zasunska okna i sl.). 
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Ministarstvo poljoprivrede 

Prilikom izrade projektne dokumentacije primijenjeni su svi posebni uvjeti zahtjevani od 
javnopravnog tijela na slijedeći način: 

- na dijelu trase van ceste troškovnikom je predviđeno skidanje humusa, te ponovno 
vraćanje nakon ugradnje cjevovoda, 

- sav višak materijala iz iskopa odvozi se na registriranu deponiju građevinskog 
materijala. 

Savjetodavna služba 

Prilikom izrade projektne dokumentacije primijenjeni su svi posebni uvjeti zahtjevani od 
javnopravnog tijela na slijedeći način: 

- zatraženi su posebni uvjeti od Hrvatskih šuma, 
- projektom (troškovnikom) je predviđena sječa u radnom pojasu prema uvjetima 

vlasnika šume, tj. u skladu sa ovim posebnim uvjetima, 
- Projektom je predviđeno da se sav višak materijala odvozi se na registriranu deponiju 

građevinskog materijala. 

Županijska uprava za ceste 

Prilikom izrade projektne dokumentacije primijenjeni su svi posebni uvjeti zahtjevani od 
javnopravnog tijela na slijedeći način: 

- Trasa cjevovod dijelom je položena u trupu lokalne ceste 33044. Izmještanje van ceste 
nije bilo moguće iz razloga što na lokaciji nije bilo dovoljno prostora da se izmakne 
cjevovod van kolnika. Na dijelu gdje je cjevovod položen u trupu ceste predviđeno je 
kompletno asfaltiranje u cijeloj širini ceste. 

- Na dijelu prolaza cjevovoda V-2. preko lokalne ceste 33046 izvršen je prekop, a ne 
bušenje iz razloga što se na toj poziciji zbog blizine postojećih podzemnih instalacija 
nije bilo moguće izvesti ulaznu/izlaznu građevinu za bušeću garnituru. S obzirom da se 
ovdje radi o rekonstrukciji postojećeg cjevovoda te je trasa položena po trasi 
postojećeg cjevovoda koji se mora vaditi van i na njegovo mjesto se polaže projektirani 
cjevovod nije bilo moguće odmaknuti trasu van postojećih instalacija i izvršiti prekop 
bušenjem. 

- Položaj cjevovoda na lokalnim cestama 33044 i 33046 prikazan je na situacijama u 
mjerilu 1:1.000, te na nacrtima 4.5., 4.6., 5 i 6.1. 

- Projektom su predviđeni svi slojevi, zbijanje i asfalt u skladu sa posebnim uvjetima 

- U ovom galavnom projektu s obzirom da nije bilo moguće znati stvarnu dinamiku 
izvođenja radova koja prvenstveno ovisi o Izvođaču i njegovim kapacitetima nije 
izrađen elaborat privremene regulacije prometa, već je on troškovnički predviđen 
(stavka A.10.) na način da je to obveza Izvođača radova prije samog početka 
izvođenja. Izvođač je obvezan u skladu sa svojom predviđenom dinamikom i u skladu 
sa Pravilniku o sadržaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste (NN br. 
140/13) izraditi elaborat privremene regulacije prometa te ishoditi suglasnot na njega 
od Županijske uprave za ceste, tj. u skladu sa ovim posebnim uvjetima. 

Nakon ishođenja građevinske dozvole za predmetni objekt, a prije početka radova na javnoj 
cesti investitor je dužan od Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije, ishoditi 
suglasnost za izvođenje radova i radnji u skladu s čl. 57 Zakona o cestama (NN br. 84/11 i 
92/14). 
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Ministarstvo kulture 

Prilikom izrade projektne dokumentacije primijenjeni su svi posebni uvjeti zahtjevani od 
javnopravnog tijela na slijedeći način: 

- U tehničkom opisu je navedeno da ukoliko se tijekom zemljanih radova ili radova bilo 
koje vrste vezanih uz navedeni zahvat naiđe na arheološko nalazište, nepokretne ili 
pokretne arheološke predmete, potrebno je odmah obustaviti daljnje radove i o 
nalazištu i nalazima hitno obavijestiti Konzervatorski odjel u Sisku. 

Hrvatske šume 

Prilikom izrade projektne dokumentacije primijenjeni su svi posebni uvjeti zahtjevani od 
javnopravnog tijela na slijedeći način: 

- projektom (troškovnikom) je predviđena sječa u radnom pojasu prema uvjetima 
vlasnika šume, tj. u skladu sa ovim posebnim uvjetima, 

- Projektom je predviđeno da se sav višak materijala odvozi se na registriranu deponiju 
građevinskog materijala, 

- Investitor je u obvezi osiguranja/suradnje između HŠ d.o.o., izvođača radova i 
Investitora. 

 

HOPS 

Trasa projektnog cjevovoda prolazi po trasi postojećeg cjevovoda i nigdje nije u blizini 
postojećih stupova dalekovoda. 

Grad Petrinja 

Nema posebnih uvjeta. 

Privreda d.o.o. Petrinja 

Nema posebnih uvjeta. 

Ministarstvo unutarnjih poslova 

U skladu sa Pravilnikom o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu požara ne 
sudjeluje u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja, odnosno lokacijske dozvole (NN 
br. 115/11) ne izdaju se posebni uvjeti građenja iz područja zaštite od požara.  

 

 

 

Rijeka, travanj 2018. god. 
Projektant: 

_________________________ 
Bariša Matković, dipl.ing.građ. 
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2. HIDRAULIČKI PRORAČUN 
 

2.1. MJERODAVNE KOLIČINE VODE 

Izvorište Hrastovica nalazi se cca 3,0 km južno od grada Petrinje. Prema podacima 
Investitora istražna izdašnost zdenca Hrastovica je 25 l/s, dok je sadašnji eksploatacijski 
kapacitet cca 20 l/s. 
 
S obzirom da se namjeravaju zahvatiti nove količine vode potrebno je prema podacima 
Investitora cjevovode obuhvaćene ovim projektom dimenzionirati na ukupni planirani 
kapacitet od 30 l/s. 
 

2.2. DIMENZIONIRANJE SUSTAVA 

2.2.1. Uvod 

U poglavlju 2.1. date su količine vode koje se zahvaćaju na crpilištu Hrastovica. 

Modeliranja dobavnog cjevovoda Hrastovica-VS Zebinac (planirano stanje) provedeno je 
programom EPANET 2. Matematički model EPANET 2 – Lewis A. Rossman, Water Supply 
and Water Resources Division, National Risk Menagement Research Laboratory Cincinnati, 
OH 4268 - verzija 2000. god. razvijen je od EPA United States i proračunava distribuciju 
protoka i rezultirajućih tlakova u granastoj i složenoj prstenastoj cijevnoj mreži koja se sastoji 
od proizvoljnog broja izvorišta, zdenaca, cijevi, čvorova, vodospremnika, crpki i raznih vrsta 
zasuna. 

Rezultat hidrauličkih determinacija dobivenih na temelju definiranja matematičkog modela biti 
će tehničke karakteristike sastavnih elemenata vodoopskrbnog sustava: 

 promjer, radni tlak i protoka svih tlačnih i gravitacijskih cjevovoda, 
 karakteristike crpne stanice: najveći potrebni protok, fluktuacije protoka i tlaka 

tijekom dana, potrebna visina dizanja vode, te režimi rada tijekom perioda 
simulacija, 

 karakteristike vodospreme: potreban volumen, oscilacije razine vode tijekom 
perioda simulacije, potrebna kota vode, 

 potrebna ugradnja sekcijskih zasuna s točno utvrđenim lokalitetima u svrhu 
poboljšanja hidrauličkih odnosa na konkretnom vodoopskrbnom sustavu. 
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2.2.2. Opis modela 

EPANET je kompjuterski program koji izvodi dugotrajnu simulaciju ponašanja kvalitete vode i 
hidraulike u sklopu vodovodnog sustava pod pritiskom. Vodovodni sustav se sastoji od 
vodovodnih građevina (vodosprema, crpnih stanica, cjevovoda, ventila, zasuna). EPANET 
prati cirkulaciju vode u cijevima, pritisak na spojevima, visinu vode u vodospremama i 
koncentraciju kemijskih elemenata u cijeloj mreži tijekom perioda simulacije, koji se sastoji od 
većeg broja koraka. Uz to što simulira kemijsku strukturu, svježinu vode, može simulirati i  
otkrivanje izvora vode. 
 
EPANET  je programiran kao istraživački alat za poboljšavanje i bolje razumijevanje kretanja i 
stanja pitke vode u vodoopskrbom sustavu. Može se koristiti za razne aplikacije u analizama 
distribucije vode. Odabiranje programa, model hidrauličkog kalibriranja, analiza klora i 
potrošnja vode, samo su neki od primjera. EPANET može pomoći pri odabiru alternativnih 
strategija za poboljšanje kvalitete vode u vodoopskrbnom sistemu. 
To može uključivati: 

 promjena izvora korištenja u sklopu višestrukih sistemskih izvora, 
 promjena rasporeda punjenja i pražnjenja rezervoara, 
 korištenje satelitskog tretmana, kao što je re-klorinacija u vodospremama, 
 ciljano čišćenje i zamjena cijevi. 

 
Radeći u sklopu Windows programa, EPANET omogućuju integrirani okoliš za editiranje 
ulaznih podataka, izvođenje hidrauličkih simulacija i prikazivanje rezultata u različitim 
formama. To uključuje mrežne karte kodirane i u boji, tabele s podacima, grafikone, te plotanje. 
 

2.2.3. Mogućnost hidrauličkog modeliranja 

Potpuno i točno hidrauličko modeliranje je preduvjet efektivnog modeliranja kakvoće vode. 
EPANET sadrži pregled stanja hidrauličke analize stroja koje uključuje slijedeće mogućnosti: 
 

 u mogućnosti je analizirati vodoopskrbni sustava bilo koje veličine i kapaciteta, 
 proračunava gubitke trenja koristeći Hazen-Williams, Darcy-Weisbach ili Chezy-

Manning formule, 
 uključuje i manje gubitke na fitinzima, spojevima i slično, 
 modelira pumpe konstantne ili varijabilne brzine, 
 proračunava potrebnu energiju i troškove pumpe, 
 modelira različite tipove ventila uključujući ventile za isključivanje, provjeru, tlačnu 

regulaciju, mjerače protoke i kontrolne ventile, 
 dozvoljava vodospremama bilo koji oblik (različitih dijametara i visina), 
 uzima u obzir različite zahtjeve na čvorištima, svaki posebno sa svim uzorcima i 

varijacijama, 
 modelira tlačno-ovisni protok iz ispusta (glava prskalica), 
 može bazirati operativni sistem i na jednostavnoj razini vode vodospreme ili vremenske 

kontrole ili na kompleksnoj regulaciji. 
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2.2.4. Mogućnost modeliranja kakvoće vode 

Uz mogućnosti hidrauličkog modeliranja, EPANET omogućava i modeliranje kakvoće vode: 

 modelira kretanje ne-reaktivnog materijala kroz sustav tijekom određenog vremenskog 
perioda, 

 modelira kretanje i stanje reaktivnog materijala tijekom njegovog porasta (npr. 
dezinfekcija) ili raspada (npr. taloženje klora) tijekom vremena, 

 modelira svježinu vode tijekom vremena, 
 prati postotak protoka vode od zadanog ventila na sve druge ventile tijekom vremena, 
 modelira reakciju protoke kroz cijevi, 
 koristi kinetiku n-potencije za modeliranje reakcije protoka, 
 koristi nultu ili kinetiku prvog reda za modeliranje reakcije cijevi, 
 dok modelira reakciju cijevi ujedno služi kao transfer limitator, 
 dozvoljava reakcije rasta ili pada do limitirane koncentracije, 
 koristi globalne koeficijente reakcije koji se mogu mijenjati na principu cijev po cijev, 
 dozvoljava koeficijentima reakcije cijevi da se usporede sa hrapavosti cijevi, 
 omogućava varijacije koncentracije ili količine ulaza u bilo koje vrijeme i na bilo kojem 

mjestu u sustavu, 
 modelira vodospreme kao potpuno miješane, dvodijelne ili cilindrične. 

 
Koristeći se ovim mogućnostima EPANET služi za proučavanje slijedećih fenomena 

kakvoće vode: 
 miješanje vode s različitih izvora, 
 svježina vode kroz cijeli sistem, 
 gubitak ostataka klora, 
 rast i dezinfekcija tvari, 
 otkriva zagađenja.  
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2.2.5. Definiranje matematičkog modela 

Na samom početku rada najprije je bilo potrebno formirati matematički model planiranog 
stanja. S obzirom da se ovdje radi o novoj dionici cjevovoda kao ulazni podatak za postojeće 
stanje u modelu je uzeto spojnom mjesto na postojeći sustav. Ulazni podaci za formiranje 
matematičkog modela planiranog stanja su: 

 koordinate (pozicije objekata u prostoru), 
 visina dizanja i kapacitet crpne stanice, 
 volumen vodospreme, 
 kota gornje i donje vode u vodospremi, 
 promjer i dužina cjevovoda, 
 potrošnja u čvorovima. 

Za svaki pojedini objekt na geokodiranoj karti očitane su koordinate x, y i z, te na svim 
čvorovima kod promjene promjera cjevovoda. Koordinate su očitane i na svim kritičnim 
točkama, to jest najnižim i najvišim točkama terena na mjestima prolaza cjevovoda. 
 
Za svaku pojedinu crpnu stanicu dat je maksimalni kapacitet i visina dizanja. Za prekidne 
komore i vodospreme kao ulazni podaci dat je korisni volumen, te kota gornje i donje vode. Za 
cjevovode dati su dužina i profil cjevovoda.  
 
Hidraulički proračun sustava izrađen je uz uvjet zadovoljavanja minimalnih pogonskih i 
maksimalnih statičkih tlakova. 

 
Promjer cjevovoda određuje se prema količini vode koja je potrebna za vodoopskrbu. Osnovni 
element proračuna i optimalizacije sustava je maksimalna količina crpljenja, te brzina tečenja 
u cijevnoj mreži. 

 
Hidraulički gubici (linijski i lokalni) ovise o promjeru cjevovoda (brzini), vrsti materijala, starosti 
cjevovoda itd. Definiranje minimalnih i maksimalnih brzina toka vode u cjevovodima znatno 
pojednostavljuje postupak proračuna, čime se ograničuje gornja vrijednost promjera 
cjevovoda, što je vrlo korisno kod optimalizacije sustava.  
 
Vezano za to, u svjetskoj literaturi nalazi se veći broj izraza i tablica, odnosno propisa za 
optimalizaciju cjevovoda uz uvažavanje graničnih brzina tečenja. U Tablica 2.1. dane su 
vrijednosti raspona brzina kojih smo se pridržavati prilikom projektiranja, a prema francuskom 
društvu za vodu i zaštitu okoliša, Canal de Provence. 
 
Tablica 2.1: Intervali graničnih brzina u cjevovodu (prema Canal de Provence) 

Promjer 
(mm) 

Minimalna brzina 
(m/s) 

Maksimalna brzina 
(m/s) 

100 0,20 1,80 

125 0,25 1,85 

200 0,25 1,95 

250 0,35 2,05 

300 0,40 2,15 

350 0,40 2,25 

400 0,50 2,30 

450 0,50 2,50 

500 0,50 2,85 

600 0,50 2,85 

700 0,50 3,10 

800 0,50 3,10 
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2.2.6. Dimenzioniranje cjevovoda 

Mjerodavna količina vode za dimenziniranje: Qmj.= 30 l/s 

 
 

Slika 2.1: Hidraulička shema sustava  
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Tablica 2.2: Osnovni podaci o cjevovodima 

 

  

Oznaka 
cjevovoda

Dionica
Početni 
čvor

Završni 
čvor

Dužina 
(m)

Promjer 
(mm)

 p11           PKH1         V9              506,0 200

 p12           V9             CS1           180,0 200

 p1             PKH2         SO             404,6 200

 p2             SO             V79            259,6 200

 p3             V79            V85            158,5 200

 p4             V85            V105          467,3 200

 p5             V105          V131          554,6 200

 p6             V131          V170          1.521,0 200

 p7             V170          V182          384,1 200

 p8             V182          V200          569,3 200

 p9             V200          V227          629,5 200

 p10           V227          VSZ1          191,9 200

V-1

V-2
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Slika 2.2: Prikaz minimalnih brzina i pripadajućih tlakova u cjevovodima  
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Slika 2.3: Prikaz maksimalnih brzina i pripadajućih tlakova u cjevovodima  
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3. PRORAČUN MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI 
 

3.1 . PRORAČUN OKNA (2,6 x 1,3 m) 

3.1.1 Općenito 

Proračun će se obaviti za vodovodno okno, dimenzija svijetlog otvora 2,60 x 1,30 m prosječne 
visine 1.85 m, opterećeno maksimalnim mogućim prometnim opterećenjem glavne gradske 
prometnice. Sva ostala okna sličnih su dimenzija i za njih vrijedi isti proračun. 

Temeljem navedenih zakona, propisa i normi proveden je proračun:  

Zakon o gradnji NN 153/13 , 20/17 

Tehnički propis za građevinske konstrukcije NN 17/17 

HRN EN 1991-1-1:2012 Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-1: Opća djelovanja – 
Obujamske težine, vlastite težine i uporabna opterećenja zgrada 

HRN EN 1991-1-1:2012/NA:2012 Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-1: Opća 
djelovanja – Obujamske težine, vlastite težine i uporabna opterećenja za zgrade – Nacionalni 
dodatak 

HRN EN 1991-2:2012 Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- 2. dio: Prometna opterećenja 
mostova (EN 1991-2:2003+AC:2010) 

HRN EN 1991-2:2012/NA:2012 Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- 2. dio: Prometna 
opterećenja mostova -- Nacionalni dodatak 

HRN EN 1992-1-1:2013 Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija -- Dio 1-1: Opća 
pravila i pravila za zgrade (EN 1992-1-1:2004+AC:2010) 

HRN EN 1992-1-1:2013/NA:2013 Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija -- Dio 1-1: 
Opća pravila i pravila za zgrade – Nacionalni dodatak 

HRN EN 1992-3:2013 Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija -- 3. dio: Spremnici 
tekućina i sipkih tvari (EN 1992-3:2006) 

HRN EN 1992-3:2013/NA:2013Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija -- 3. dio: 
Spremnici tekućina i sipkihtvari – Nacionalni dodatak 

 

Predmet ovog dijela statičkog proračuna je okno na vodovodnoj mreži. Okno se ugrađuju van 
prometnica međutim proračun će se dati za okno na prometnici. Tehnologija i svrha objekta 
obrađene su u hidrotehničkom dijelu projekta.  
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Vanjske dimenzije okna 3,0mx1,7m. Svijetla visina je 2,25m. Zidovi su debljine 20 cm, 
pokrovna i temeljna ploča debljine su 20 cm. Na pokrovnoj ploči nalazi se otvori dim. 80x80cm.  

U proračunu je uzeta vlastita težina, dodatno opterećenje, promet, te potisak tla. Za 
dimenzioniranje koristila se proračunska situacija graničnog stanja nosivosti, te je provjerena 
širina pukotina u armiranom betonu za granično stanje uporabljivosti.  

 

Materijali koji se koriste su beton C30/37,te armatura B500B. Prilikom dimenzioniranja za GSN 
koeficijenti sigurnosti za materijale su slijedeći: za beton 1,50, a za armaturu 1,15.  

RAZRED 

IZLOŽENOSTI 

OPIS OKOLIŠA PRIMJER Dmax 
agregata 

ZAŠTITNI 
SLOJ 

ČVRSTOĆA 

X0 Nearmirani beton Podložni beton 16 ili 
32mm 

c=0mm C12/15 

XC4 Ciklički vlažno i 
suho 

Površine betona 
izložene vodi 

16 mm c=30mm C30/37 

XD1 Umjerena 
vlažnost 

Površine betona 
izložene kloridima 

16 mm c=35mm C30/37 

XF1 Umjereno 
zasićenje vodom 
bez sredstva za 
odleđivanje 

Površine betona 
izložene kiši i 
zamrzavanju 

16mm c=35mm C30/37 

XA1 Slabo kemijski 
agresivan okoliš 

Prirodno tlo i 
podzemna voda, 
voda iz kanalizacije 

16mm c=35mm C30/37 

Izvođač radova, prema glavnom projektu, mora izraditi „Plan kvalitete izvedbe betonske 
konstrukcije“ s primijenjenim sustavom upravljanja kvalitetom na gradilištu. Ovaj plan, između 
ostalog, sadržajno obuhvaća Plan betoniranja i Plan uzorkovanja i ispitivanja.  
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3.1.2 Djelovanja 

Vlastita težina proračunava se automatski u kompjutorskom proračunu iz podataka o 
dimenzijama elemenata te gustoće armiranog betona ( = 25,0 kN/m3). 

Pretpostavljeni slojevi od cca 45cm. 

 

Potisak tla uzima se za pretpostavljene parameter tla prema: 

 

 

Zapreminska težina tla: γ 19
kN

m
3



Dubina: h 2.65m

Promatrana visina h0 0.45m

Kut unutarnjeg trenja tla: ϕ 30°

Mirni potisak tla: k0 1 sin ϕ( ) 0.5

Opterećenje: q1 5
kN

m
2



Ekvivalentno nadvišenje: ∆ h
q1

γ
0.263m

Vrijednost potiska tla:
P0 ∆ h( ) k0 ∆ h h0  γ P0 ∆ h( ) 6.775

kN

m
2



Ph ∆ h( ) k0 ∆ h h( ) γ Ph ∆ h( ) 27.675
kN

m
2



P0 ∆ h( ) 6.775
kN

m
2



Ph ∆ h( ) 27.675
kN

m
2
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Kao mjerodavno opterećenje za  

 

državnu cestu 

 

uzima se MODEL 1 sa  

 

osovinskim opterećenjem od 300,00kN 

 
 

 

 

3D model, djelovanje potiska tla   3D model, djelovanje prometa  

 
  opterećenje  opis 

1.  STALNO  vlastita težina 

2.  DODATNO STALNO  težima slojeva  

3.  PROMET  vozilo 

5.  POTISAK TLA  tlo 

  

Opterecenje po kotacu: Qk 150kN

Sirina nalijeganja a 40cm

Opterecenje po kotacu qk1

Qk

a a
 qk1 937.5

kN

m
2
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U proračun su uzeta u obzir granična stanja konstrukcije. 

Kombinacije djelovanja za granična stanja nosivosti i uporabnjivosti: 

 
GRANIČNO STANJE NOSIVOSTI: ULS 









  

j
kQjkjGdd QGEE )()( 1,,,   

GRANIČNO STANJE UPORABLJIVOSTI: SLS 








  

j
kjkdd QGEE 1,, )(  

Gk,j= karakteristična vrijednost stalnog djelovanja "j" 

Qk,i= karakteristična vrijednost promjenljivog djelovanja "i" 

γG = parcijalni faktor sigurnosti za stalna djelovanja, iznosi 1,35 

γQ = parcijalni faktor sigurnosti za promjenljiva djelovanja, iznosi 1,5 

 

 
3.1.3 Proračun reznih sila 

 

 
  

 PROCJENA REZNIH SILA

Raspon l 1.5m

Geometrija b 1m h 20 cm

Opterećenje γ 25
kN

m
3

 q 1.35 b h γ q 6.75
kN

m


F 150kN

M_11
q l 2

8
 M_11 1.898 kN m

M2
1

4
1.5 F l M2 84.375 kN m

w 1.5
F

40cm
 c 40cm

M_ w
l

2









2


c

l
 1

c

2 l










 M_ 73.125 kN m
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Momenti savijanja u pokrovnoj ploči My ULS 

 

 

Momenti savijanja u pokrovnoj ploči Mx ULS 
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Momenti savijanja zida Mx ULS 

 
Momenti savijanja zida My ULS 
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3.1.4 Dimenzioniranje 

 

 
  

Materijal čelik:  fyk 500
N

mm
2

 fyd

fyk

1.15
 fyd 43.478

kN

cm
2



Es 210 GPa

Beton fck 30
N

mm
2

 fcd

fck

1.5
 fcd 2

kN

cm
2



fctm 0.1 fck fctm 0.3
kN

cm
2



h 20cm b 100cm c 3.5cm ϕ 1cm

d h c ϕ d 15.5 cm

Minimalna armatura 
Asmin 0.022

fck

fyk
 b d Asmin 2.046 cm

2


Asmin_ 0.0015 b h Asmin_ 3 cm
2



As.min 0.26
fctm

fyk
 b d As.min 2.418 cm

2


As.min_ 0.0013 b h As.min_ 2.6 cm
2



Asmin_ 0.001 b d Asmin_ 1.55 cm
2



Asmin_ 0.002 b d Asmin_ 3.1 cm
2



MSd 55kN m

Potrebna armatura AS1.REQ

MSd

0.9 d fyd
 AS1.REQ 8.785 cm

2




HIDRO-EXPERT d.o.o. REKONSTRUKCIJA DOBAVNOG CJEVOVODA 
Rijeka, Bujska 5 HRASTOVICA - VS ZEBINAC 
 

 
 
3. PRORAČUN MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI 10 Oznaka projekta: GP-075/17 
  Datum: 04/2018. 

 

Potrebna armatura pokrovne ploče 

 

 
  

POSMIČNA 
NOSIVOST

τRd 0.34
N

mm
2



k
1.6m d

m
1.445 1

ρl

0.5 AS1.REQ 
b d

 ρl 3.351 10
3

 0.02

σcp
N

A
 σcp 0

VRd τRd  b d VRd 52.7 kN

VRd1 τRd k 1.2 40 ρl  0.15 σcp b d VRd1 101.588 kN
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3.1.5 Rekapitulacija 

Predmet ovog dijela statičkog proračuna je okno na vodovodnoj mreži. Okno se ugrađuje van 
prometnica. Tehnologija i svrha objekta obrađene su u hidrotehničkom dijelu projekta. 

Vanjske dimenzije okna 3,0mx1,7m. Svijetla visina je 2,25m. Zidovi su debljine 20 cm, 
pokrovna i temeljna ploča debljine su 20 cm. Na pokrovnoj ploči nalazi se otvori dim. 60x60cm.  

 
 Pokrovna ploča okna debljine 20cm, beton C30/37  

razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,5cm 

ODABIRE SE: donja zona  Ф14/15 oba smjera;  gornju zonu armirati mrežom Q335  

Oko otvora u ploči armirati sa u-sponama Ф 8 / 15cm i uzdužnim šipkama Ф14 

Rub ploče armirati sa u-sponama Ф 10 / 15cm i uzdužnim šipkama 4xФ14. 

 
 Zidovi okna debljine 20cm, beton C30/37  

razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,5cm 

ODABIRE SE: obje zone armirati mrežom Q335  

prodore u zidu veće od debljine zida armirati sa u-sponama Ф 8 / 15cm i šipkama Ф14 

Rub zida armirati sa u-sponama Ф 8 / 15cm i uzdužnim šipkama 4xФ14. 

 
 Temeljna ploča okna debljine 20cm, beton C30/37  

razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,5cm 

ODABIRE SE: obje zone armirati mrežom Q335  

Rub armirati sa u-sponama Ф 8 / 15cm i uzdužnim šipkama 4xФ14. 
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KONTROLA NA UZGON 

Specificna težina vode γv 10
kN

m
3



γv 0.01
MN

m
3

Specificna težina betona γc 24
kN

m
3



Visina vode: hv 2.25m

Visina građevine: h 2.25m

Širina građevine: d 1.70m

Duljina građevine: l 3.00m

Uzgon na objekt Fuzgon hv d l  γv Fuzgon 114.75 kN

temeljna ploča tp d l 0.20 m

zidovi zi d l d 0.4m( ) l 0.4m   h 0.2m 0.2m 

ploča p d l 0.20 m

Težina betona FG tp zi p( ) γc  125.328 kN

KOEFICIJENT
SIGURNOSTI

KS
FG

Fuzgon
 KS 1.092 1.00
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3.2 STATIČKI PRORAČUN SIDRENIH BLOKOVA 

 

Statički proračun tlačnog voda u cilju osiguranja betonskim blokovima na mjestima verikalnih i 
horizontalnih lomova izvodi se za odabrani profil, za probni  tlak u cjevovodu te za kuteve loma 
trase cjevovoda a = 11,25 - 90 .

 bar =105Pa

10 15
16 21
25 30

Uzdužna sila tlaka u cjevovodu   F = p * pD2/ 4  (N)

p - unutrašnji tlak u cjevovodu - ovdje probni tlak  (N/m2)
D - vanjski promjer cijevi  (m)

Rezultantna sila kod promjene smjera cjevovoda  R = 2F sin a/2

a - kut otklona osi cjevovoda; tipski lukovi su za 11,25o , 22,5o , 30o , 45o, 90o

Uzima se da je dozvoljeno opterećenje tla  st = 105 Pa

Dozvoljeno tlačno opterećenje betona sb = 20 * 105 Pa  (=20 kp/cm2) 

HORIZONTALNI LUKOVI 

a) rezultantna sila djeluje na stijenku rova

Sudjelujuća površina sidrenog bloka (koja preuzima rezultantnu silu)   A = B * H

B - širina sidrenog bloka   B = 2 h + b

H - visina tj. debljina sidrenog bloka   H = 2 h + 0,707 Dv anjski

b =dodirna širina cijevi i betonskog bloka= R / 0,707 * sb * Dv anjski

h se dobije iz jednadžbe     R / st = ( 2h + b ) * ( 2h + 0,707 * Dv  )

b) rezultantna sila djeluje na dno rova (tla slabije nosivosti)

Ukupna težina betonskog bloka   G = R0.93 /m

m = koeficijent trenja za tvrda i hrapava tla = 0,65
za srednje kvalitetna tla = 0,45

za mokra i ilovačasta tla = 0,3

S - tlocrtna površina bet. bloka 

gb - specifična težina betona = 22000 N/m3

VERTIKALNI LUKOVI 

a) KONVEKSNI - rezultantna sila djeluje prema gore

Težina sidrenog bloka   G = V * gb

gb - specifična težina betona = 22 kN/m3

V - volumen sidrenog bloka

b) KONKAVNI - rezultanta sila djeluje na dno rova

Površina sidrenog bloka   A = SR / st  

SR = R + Gnadsloja tla +Gbet.bloka + Gpune cijev i  

Probni
tlak

p (bar)

Radni
tlak
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3.2.1 Cjevovod duktil Ø200 mm 

 
  

PRORAČUN:

a) HORIZONTALNI LUKOVI - rezltanta na stijenku rova

Dv anjski = 0,222 m sb = 2000000 Pa šir.rova b= 1,20 m

p = 1600000,00 Pa st = 100000 Pa
tež.pune 
cijevi=

688,411386 N/m

a ( o ) F ( N ) R ( N ) b ( m ) h ( m ) B ( m ) H ( m ) V ( m3 )

11,25 61932,10 12140,81486 0,04 0,127802 0,29 0,62 0,12
22,5 61932,10 24164,70703 0,08 0,188116 0,45 0,62 0,19
30 61932,10 32058,41445 0,10 0,218662 0,54 0,62 0,22
45 61932,10 47400,77792 0,15 0,267255 0,69 0,62 0,28
90 61932,10 87585,21709 0,28 0,359936 1,00 0,88 0,58

b) HORIZONTALNI LUKOVI - rezltanta na dno rova (tla slabije nosivosti)

m = 0,65 za tvrda i hrapava tla m odabrano = 0,65
0,45 za srednje kvalitetna tla
0,3 za mokra i ilovačasta tla

Dv anjski = 0,222 m sb = 2000000 Pa šir.rova b= 1,20 m

p = 1600000,00 Pa st = 50000 Pa

a ( o ) F ( N ) R ( N ) G ( N ) S ( m2 ) h ( m ) s ( N/m2 ) V ( m3 )

11,25 61932,10 12140,81 9670,24 1,8 0,25 11049,49 0,44
22,5 61932,10 24164,71 18341,95 1,9 0,43 18844,15 0,83
30 61932,10 32058,41 23856,83 2,1 0,52 22965,77 1,08
45 61932,10 47400,78 34321,57 2,3 0,67 29342,22 1,56
90 61932,10 87585,22 60750,14 3,1 0,88 38882,63 2,76

c) KONVEKSNI LOMOVI - rezultantna sila prema gore

gbetona = 22000 N/m3

a ( o ) R ( N ) V ( m3 ) l1 ( m ) h1 ( m ) b1( m ) L( m ) H ( m ) B ( m )

11,25 12140,815 0,55 0,42 0,42 0,62 0,68 0,54 1,20
22,5 24164,71 1,10 0,42 0,42 0,62 1,01 0,81 1,20
30 32058,414 1,46 0,42 0,42 0,62 1,18 0,95 1,20
45 47400,778 2,15 0,42 0,42 0,62 1,46 1,17 1,20
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Rijeka, travanj 2018. god. 
 
 

Projektant: 

 _________________________ 
 Bariša Matković, dipl.ing.građ. 
 

d) KONKAVNI LOMOVI - rezultantna sila prema dnu rova

st = 100000 N/m2 hnadsloja tla nad cijev i = 1,00 m

gtla = 18000 N/m3

a ( o ) R ( N ) SR F ( m2 ) B ( m ) L ( m ) H ( m ) V ( m3 )

11,25 12140,81 29200,30 0,29 1,20 0,24 0,12 0,04
22,5 24164,71 41224,19 0,41 1,20 0,34 0,17 0,07
30 32058,41 49117,90 0,49 1,20 0,41 0,20 0,10
45 47400,78 64460,26 0,64 1,20 0,54 0,27 0,17
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4. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE 

Mjesto i datum: Rijeka, travanj 2018. godine 
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4. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE 
 
4.1. OPĆENITO 

 Program kontrole i osiguranja kakvoće izrađen je u skladu s Zakonom o gradnji (NN RH 
153/13; 20/17), Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13; 65/17) i Zakonom o građevinskoj 
inspekciji (NN 153/13), tehničkim normativima, standardima, propisima i pravilima struke. Svi 
sudionici u građenju, a to su investitor, projektant, revident, izvođač i nadzorni inženjer dužni 
su pridržavati se odredbi navedenih zakona. 

Investitor je dužan: 

 projektiranje, nadzor i građenje povjeriti osobama registriranim za obavljanje tih 
djelatnosti, 

 osigurati stručni nadzor nad građenjem, 

 po završetku gradnje poduzeti potrebne radnje za obavljanje tehničkog pregleda i 
ishođenje uporabne dozvole, 

 pridržavati se svih ostalih obveza po navedenom zakonu. 

Izvođač radova je, prema zakonu, dužan: 

 graditi u skladu s građevnom dozvolom, te dokumentacijom koja je istoj prethodila - 
posebnim suglasnostima, lokacijskom dozvolom i projektnom dokumentacijom, 

 radove izvoditi na način da se zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehaničke 
otpornosti i stabilnosti, sigurnosti u slučaju požara, zaštite od ugrožavanja zdravlja 
ljudi, zaštite korisnika od povreda, zaštite od buka i vibracija, toplinske zaštite i uštede 
energije, zaštite od korozije, te svih ostalih funkcionalnih i zaštitnih svojstava, 

 ugrađivati materijale, opremu i proizvode predviđene projektom, provjerene u praksi, 
a čija je kvaliteta dokazana certifikatom proizvođača koji dokazuje da je kvaliteta 
određenog proizvoda u skladu sa važećim propisima i normama, 

 osiguravati dokaze o kvaliteti radova i ugrađenih proizvoda i opreme u skladu sa 
projektom i zakonom. 

Kako bi se osigurao ispravan tok i kvaliteta građenja, Izvođač mora na gradilištu posjedovati 
odgovarajuću dokumentaciju za građenje i obavljati potrebne radnje prema istoj, kako slijedi: 

 građevinsku dozvolu i prethodnu dokumentaciju, 

 građevinski dnevnik i građevinsku knjigu, 

 rješenja o postavljenju odgovornih osoba, 

 elaborat organizacije gradilišta sa primijenjenim mjerama zaštite na radu i zaštite od 
požara, 

 elaborat montaže konstruktivnih skela i vođenje knjige montaže, 

 izvršiti osiguranje iskolčenja građevina, 

 dokumentaciju o kvaliteti radova i ugrađenim materijalima i opremi, 

 izvještaj o ispitivanju kontrole betona od strane ovlaštene organizacije prema 
programu ispitivanja, 

 zapisnik o tlačnom ispitivanju cjevovoda i građevina, prema preporukama 
proizvođača i važećim propisima, 

 zapisnik o ispitivanju vodonepropusnosti kanala, cjevovoda i građevina, 

 odgovarajuće ateste i uvjerenja za svu ugrađenu opremu, 

 zapisnike o montaži opreme, 

 jamstvene listove, 

 uputstva o pogonu i održavanju, 

 rezultate ispitivanja kvalitete - odgovarajuće ateste i uvjerenja, 

 izvještaje o ostalim eventualnim radovima i opremi (vareni spojevi, izolacije i sl.), 



HIDRO-EXPERT d.o.o. REKONSTRUKCIJA DOBAVNOG CJEVOVODA 
Rijeka, Bujska 5 HRASTOVICA - VS ZEBINAC 
 

 
4. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE 3 Oznaka projekta: GP-075/17 
  Datum: 04/2018. 

 elaborat izvedenog stanja građevine i katastra instalacija, 

 sva ostala ispitivanja i radnje koja nisu navedena, a koja su potrebna radi osiguranja 
kvalitete radova i ugrađenog materijala i opreme. 

 O izvršenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugrađuju u građevinu, a koji su 
predmet ovog Programa potrebno je za cijelo vrijeme građenja voditi dokumentaciju te sačiniti 
izvješća o pogodnosti primjene-ugradnje ispitivanih materijala na način opisan u ovom 
Programu ili navedenim Normama. 

Izvješće o pogodnosti materijala mora sadržavati slijedeće dijelove: 

 naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, količinu uzorka, namjenu materijala, 
mjesto i vrijeme (datum) uzimanja uzoraka te izvršenih ispitivanja, podatake o 
proizvođaču i investitoru, podatke o građevini za koju se uzimaju uzorci odnosno vrši 
ispitivanje; 

 prikaz svih rezultata laboratorijskih (terenskih) ispitivanja za koje se izdaje uvjerenje 
(izviješće) odnosno ocjena kvalitete u skladu sa ovim Programom i u njemu 
navedenim Normama; 

 ocjenu kvalitete i mišljenje o pogodnosti (upotrebljivosti) materijala za primjenu na 
navedenoj građevini te rok do kojega vrijedi izviješće. 

Rezultati svih laboratorijskih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku 
dokumentaciju (dnevnik, knjiga ili sl.). 

Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvođač je dužan priložiti rezultate tekućih 
ispitivanja koji se odnose na isporučene količine. 

Za materijale koji podliježu obaveznom atestiranju izdaje se atestna dokumentacija prema 
propisima. 

Izvješća odnosno rezultati ispitivanja izdaju se na formularima koji nose oznaku ovlaštene 
organizacije uz naznaku mjesta i osoba koje su izvršile ispitivanje. 

Izvješća te rezultati ispitivanja moraju se pravovremeno dostavljati Nadzornom inženjeru. 

 

Stručni i projektantski nadzor 

Za provođenje stručnog nadzora investitor treba imenovati nadzornog inženjera, koji je dužan 
provoditi kontrolu izvođenja prema projektu: 

- da se gradi u skladu s građevinskom dozvolom i odredbama Zakona o gradnji (NN br. 
153/13), 

- da je kvaliteta radova, ugrađenih proizvoda i materijala u skladu sa zahtjevima 
projekta, te da je kvaliteta dokazana propisanim ispitivanjima i odgovarajućim 
atestima. 

Nadzorni inženjer po potrebi poziva projektanta. Nadzornom inženjeru treba biti omogućen 
pristup proizvodnom pogonu i laboratoriju radi potrebnih provjera i uzimanja uzoraka za 
kontrolna ispitivanja. Tijekom radova neophodno je voditi građevinski dnevnik u koji će se 
upisivati, pored svega propisanog zakonom i sve promjene na koje je potrebno dobit 
suglasnost nadzorne službe, a po potrebi i mišljenje projektanta.   

Investitor treba osigurati projektantski nadzor kako bi se osigurala kontrola izvođenja 
građevine i osigurala projektirana kakvoća građevine u konačnosti. To je posebno važno u 
slučaju odstupanja od projekta, zamjene materijala, prilagođavanja rješenja zatečenim 
uvjetima na terenu i sl. Ovaj nadzor je posebno značajan ukoliko između završetka izrade 
glavnog projekta i početka gradnje prođe duže vrijeme, te postoji realno očekivanje mogućih 
promjena koje mogu imati bitan utjecaj na projekt i građevinu. 
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Kontrola točnosti 

Izvođač je dužan u svemu pridržavati se odobrenog projekta. Prije početka radova potrebno 
je da ovlaštena geodetska poslovnica iskolči objekt, a izvođač radova u prisutnosti nadzornog 
inženjera zapisnički preuzme oznake iskolčenja i visinskih točaka. Dokaz o izvršenoj kontroli 
je situacija s ucrtanim izgrađenim objektima te oznakom visinskih točaka. Geodetski elaborat 
mora biti ovjeren po nadležnom organu za katastar i geodetske poslove.  

Prije početka radova na terenu obavezno moraju biti riješeni imovinsko – pravni odnosi.  

Radove koje treba provesti u sklopu pripremnih radova ovise o lokaciji, a u pravilu odnose se 
na: 

- pribavljanje prometnog rješenja, 

- lociranje postojećih komunalnih instalacija. 

 

4.2. PRETHODNI I PRIPREMNI RADOVI 

 U prethodne i pripremne radove spada iskolčenje trase cjevovoda i građevina prema 
projektu. Ispravna iskolčenja predaju se Izvođaču zapisnički i od tada ih je on obavezan 
održavati i po potrebi obnavljati o svom trošku. Prije čišćenja terena od raslinja, odnosno 
otpočinjanja iskopa Izvođač je dužan geodetski osigurati sve glavne točke iskolčenja, 
položajno i visinski, te odrediti privremene repere radi kontrole izvedenih objekata položajno i 
visinski. 

 U pripremne radove spada primjena odgovarajućih prometnih rješenja na trasi, prema 
potrebama dinamike radova na pojedinim dionicama. 

 Prije početka iskopa Investitor mora od svih vlasnika podzemnih instalacija na projektiranoj 
trasi zatražiti izlazak na teren i obilježavanje njihovih postojećih instalacija na terenu. 

 Slijede radovi koji obuhvaćaju ograđivanje gradilišta, manipulativnih površina i odlagališta 
materijala, strojeva i opreme. Zatim osiguranje susjednih površina i prilaza za vrijeme 
izvođenja radova, od opasnosti gradilišta i po okolinu opasnih građevinskih i ostalih radova. 
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4.3. ZEMLJANI RADOVI I RADOVI NA UREĐENJU OKOLIŠA 

 Sve zemljane i slične radove izvesti točno prema projektnoj dokumentaciji i prema 
odobrenim izmjenama iste. Stranice iskopa zasijecati u projektiranom nagibu. Dno kanala 
isplanirati s traženom točnošću. 

 Sa asfaltiranih ili betoniranih površina najprije se pilom zasijeca rub iskopa i skida 
površinska obloga, u projektiranoj širini iskopa, s potrebnim proširenjem radi završnog 
popravka asfaltirane površine. 

 Svi iskopi izvode se strojevima. U blizini postojećih podzemnih instalacija i za fine iskope 
manjih količina predviđen je pažljiv ručni iskop. Iskopani materijal odbacuje se na minimalnu 
udaljenost od projektiranog ruba iskopa prema opisu stavke. Predviđeno je razdvajanje 
zemljanog od kamenitog materijala odmah prilikom iskopa, za kasniju upotrebu. 
 

Ukoliko je to posebnim uvjetima građenja uvjetovano, na određenim dijelovima trase sav iskop 
će se odmah ukrcavati u teretno vozilo i odvoziti na privremene ili trajne deponije. Na 
privremene deponije odvozi se materijal koji je pogodan za ponovno zatrpavanje kanala. 

 Za iskope mješovitog ili potpuno kamenitog materijala primijeniti vibracijske pneumatske 
alate za iskop i po potrebi eksploziv. Za korištenje eksploziva za iskope Izvođač mora izraditi 
odgovarajući elaborat i nakon ovjere nadležnih institucija iskope vršiti prema tom elaboratu. 
Stručnjaci koji će rukovati eksplozivom moraju uskladiti količine punjenja s čvrstoćom 
materijala koji se razbija i s okolinom u kojoj se radi (blizina različitih objekata i sl.). Minirana 
mjesta moraju se osigurati na propisani način korištenjem odgovarajućih pokrivala. 

 Ovisno o kategoriji terena i dubini iskopa, mora se izvesti pravilno podupiranje i razupiranje 
stranica iskopa da ne dođe do zarušavanja. Ukoliko pak dođe do zarušavanja iskopa radi 
nedovoljnog ili lošeg podupiranja, Izvođač je sve dužan sanirati o svom trošku. 

 Za obavljanje predviđenih radova Izvođač po potrebi mora iscrpsti oborinsku ili podzemnu 
vodu iz kanala ili građevne jame, bez posebne nadoknade. 

 Zatrpavanja kanala zemljanim materijalom izvoditi u odgovarajućim slojevima uz vlaženje 
i zbijanje, strojno ili ručno, do tražene zbijenosti, koja se mora ispitati. 

Drobljenac ili šljunak koji će se ugrađivati mora biti odgovarajuće kvalitete i veličine. Ugrađivati 
ga u projektiranoj debljini uz strojno ili ručno zbijanje do tražene zbijenosti. 

 Pješčanu posteljicu za cjevovode izvesti od kvalitetnog prirodnog ili drobljenog pijeska do 
4 ili 8 mm veličine, bez organskih i zemljanih primjesa. Sva zbijanja pijeska sa strane i iznad 
cijevi moraju se obaviti vrlo pažljivo, u pravilu ručno, a samo iznimno malim strojevima za 
zbijanje. 

 Sva privremena odlagališta materijala iz iskopa, te kamenog agregata, potrebno je na kraju 
očistiti i potpuno dovesti u prvobitno stanje. 

 Svi radovi pa tako i zemljani i slični za prometne površine propisani su „Općim tehničkim 
uvjetima za radove na cestama” (dalje: OTU). 

Važeći standardi za zemljane radove : 

 HRN  U.B1.010 Geomehaničko ispitivanje, 

    “   U.B1.030 Određivanje tlačne čvrtoće, 

    “   U.B1.032 Određivanje stišljivosti tla, 

    “   U.B0.001 Uzimanje uzoraka za podlogu, 

    “   U.B3.010 Kamen za podlogu i kaldrmu, 

    “   U.B8.012 Ispitivanje čvrstoće na tlak, 

    “   U.B1.042 Geomehanička ispitivanja, određivanje kalifornijskog indeksa nosivosti, 

    “   U.B1.046 Geomeh. ispitivanja, određivanje modula stišljivosti metodom kružne 
ploče.  
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4.4. ASFALTERSKI RADOVI 

Svi radovi pa tako i zemljani i slični za prometne površine su propisani “Općim tehničkim 
uvjetima za radove na cestama” (dalje: OTU). 
 
Izrada posteljice prometne površine propisana je OTU 2.10. Uvjetima su definirani opis rada, 
propisi po kojima se kontrolira kvaliteta materijala za posteljicu, kontrola kvalitete. Kontrolna 
ispitivanja obaviti određivanjem modula stišljivosti kružnom pločom Ø 30 cm, jedno na svakih 
1.000 m2 površine. 

 
Mehanički stabilizirani nosivi slojevi od drobljenog kamena 0/64 mm 

Zbijeni nosivi slojevi prometne površine propisani su poglavljem OTU 5. Tražena zbijenost 
mehanički zbijenog zrnatog kamenog agregata iznosi Me > 80 MPa (opis rada, uvjeti za 
podlogu, debljina sloja, propisi po kojima se kontrolira kvaliteta, materijali, izrada prema OTU). 

Ovaj sloj se može raditi tek kad nadzorni inženjer primi posteljicu u pogledu ravnosti, 
projektiranih nagiba, pravilno izvedene odvodnje i traženih uvjeta kvalitete. Sloj mora u svemu 
odgovarati dimenzijama iz projekta. 

Prije dopreme materijala izvođač treba predati investitoru certifikat o pogodnosti predviđenog 
zrnatog kamenog materijala. Certifikat vrijedi najviše godinu dana. 

Tekuća ispitivanja sadrže: 

 ispitivanje modula stišljivosti kružnom pločom promjera 300 mm na svakih 500 m2, ili  

 stupnja zbijenosti volumometrom u odnosu na maksimalnu zbijenost po modificiranom 
Proctorovu postupku, najmanje na svakih 500 m2, ili 

 nuklearnim denzimetrom, najmanje na svakih 500 m2, ili 

 ispitivanje modula stišljivosti kružnom pločom promjera 300 mm i stupnja zbijenosti 
volumometrom u odnosu na maksimalnu zbijenost po modificiranom Proctorovu postupku, 
ili denzimetrom, najmanje na svakih 1.000 m2, 

 ispitivanje granulometrijskog sastava, najmanje na svakih 3.000 m2, 

 ispitivanje ravnosti površine sloja letvom duljine 4 m, na svakom poprečnom profilu ili prema 
zahtjevu nadzornog inženjera. 

Izrada nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala bez veziva propisana je OTU-om 
poglavljem 5.01. a nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala stabiliziranog hidrauličnim 
vezivom je propisana OTU 5.02. (uvjeti za podlogu, debljina sloja, propisi po kojima se 
obavljaju prethodna i kontrolna ispitivanja, kontrola kvalitete, konačna ocjena kvalitete). 
 

Asfalterski radovi 

Završni asfalterski radovi uvjetovani su OTU 7.0. Poglavlje 7.1 propisuje materijale za izradu 
asfaltne mješavine. Pogl. 7.1.3. propisuje svojstva bitumenskih veziva. Završni sloj ceste, 
uvjetovan je pogl. 7.2.3. 

Prije početk asafaltnih radova izvođač mora imati prethodni radni sastav za svaki tip asfaltne 
mješavine propisane u kolničkoj konstrukciji i dati ga nadzornom inženjeru na suglasnost. 

Dokazani radni sastav potvrđuje se pokusnim radom na asfaltnom postrojenju i pokusnim 
ugrađivanjem. Prethodni i dokazani radni sastav moraju sadržavati sve elemente po Općim 
tehničkim uvjetima za radove na cestama (OTU). 

Asfaltiranjem se može početi tek kad je nadzorni inženjer preuzeo i ispitao podlogu. Vremenski 
razmak između ispitivanja i ugradnje smije biti max. 24 h. U to vrijeme je potrebno zabraniti 
gradilišni promet po ispitanoj podlozi. Polaganje asfaltnog sloja može početi tek sedam dana 
nakon ugradnje stabilizacije. Ukoliko je potrebno asfaltni sloj polagati ranije, mora se dobiti 
pismeno odobrenje nadzornog inženjera i investitora. Stabilizirana podloga mora biti suha i 
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čista, te se površina prska ravnomjerno strojem bitumenskom emulzijom u količini od 0.2 – 0.5 
kg/m2, najkasnije 2-3 sata prije polaganja asfalta, tako da ispari voda iz emulzije. 

Prilikom ugradnje slojeva asfaltnog zastora temperatura podloge i zraka mora biti +10° C, a 
upri ugradnji nosivog sloja više od +5°C. 

Svi uzdužni, poprečni i radni spojevi moraju se propisno izvesti, asfalt na slojevima mora imati 
gustoću i svojstva kao i na ostalim djelovima površine. 

Bitumenizirani nosivi sloj (BNS) 

Bitumenizirani nosivi sloj (BNS) jeste nosivi sloj u kolničkoj konstrukciji izrađen od mješavine 
kamenog brašna, kamenog materijala do najveće nominalne veličine zrna 32 mm i bitumena 
kao veziva, proizveden i ugrađen po vrućem postupku. 

BNS se dijeli prema: 

 nazivnoj veličini najvećega zrna kamenog materijala, 
 vrsti kamenog materijala i 
 granulometrijskom sastavu kamene smjese asfaltne mješavine. 
 

Prema nazivnoj veličini najvećega zrna kamenog materijala, BNS se dijeli na: 

 BNS 16 
 BNS 22 i 
 BNS 32. 
Ostali uvjeti ugradnje i kontrole kakvoće ugrađenog sloja dani su u OTU poglavlje 5-04. 

Bitumenizirani nosivo-habajući sloj (BNHS) 

Bitumenizirani nosivo-habajući sloj (BNHS) je nosivi bitumenizirani sloj, koji prema trajnoj 
namjeni služi kao habajući sloj, a izrađen je od mješavine kamenog brašna, kamenog 
materijala do najveće nazivne veličine zrna 22 mm i bitumena kao veziva, proizveden i ugrađen 
po vrućem postupku, a ugrađuje se isključivo na cestama namijenjenim za lako ili vrlo lako 
prometno opterećenje. 

BNHS se dijeli prema: 

 nazivnoj veličini najvećega zrna kamenog materijala i 
 vrsti kamenog materijala. 

Prema nazivnoj veličini najvećega zrna kamenog materijala, BNHS se dijeli na: 

 BNHS 16 i 
 BNHS 22  

Ostali uvjeti ugradnje i kontrole kakvoće ugrađenog sloja dani su u OTU poglavlje 5-05. 

Habajući sloj od asfalt betona (HS-AB) 

Habajući sloj od asfaltbetona (HS-AB) je asfaltni sloj izrađen od mješavine kamenog brašna, 
kamenog materijala i bitumena kao veziva, gdje je granulometrijski sastav kamene smjese 
sastavljen po načelu najgušće složenog kamenog materijala. 

Asfaltna mješavina za habajući sloj od asfaltbetona dijeli se prema: 
 nazivnoj veličini zrna karnenog materijala,  
 granulometrijskom sastavu kamene smjese i vrsti upotrijebljenog kamenog materijala. 

Prema nazivnoj veličini zrna kamenog materijala habajući sloj od asfaltbetona dijeli se na: 
 asfaltni beton AB 4, 
 asfaltni beton AB 8, 
 asfaltni beton AB 11 i 
 asfaltni beton AB 16. 
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Prema granulometrijskom sastavu kamene smjese i vrsti upotrijebljenog kamenog materijala, 
asfaltna mješavina za habajući sloj od asfaltbetona dijeli se na: 

AB 4 standardnoga graničnog područja granulometrijskog sastava kamene smjese 
karbonatnog sastava, 

AB 8 standardnoga graničnog područja granulometrijskog sastava kamene smjese 
karbonatnog sastava, 

AB 8E standardnoga graničnog područja granulometrijskog sastava kamene smjese 
silikatnog sastava, 

AB 11 standardnoga graničnog područja granulometrijskog sastava kamene smjese 
karbonatnog sastava, 

AB 11E užega graničnog područja granulometrijskog sastava kamene smjese silikatnog 
sastava, 

AB 16 standardnoga graničnog područja granulometrijskog sastava kamene smjese 
karbonatnog sastava. 

AB 16E užega graničnog područja granulometrijskog sastava kamene smjese silikatnog 
sastava. 

Ostali uvjeti ugradnje i kontrole kakvoće ugrađenog sloja dani su u OTU poglavlje 6-03. 

Mikroasfalt (MA) 

Mikroasfaltnu mješavinu spravljenu po hladnom postupku čini smjesa kamene sitneži i 
drobljenog pijeska definiranog granulometrijskog sastava, polimerne bitumenske emulzije, i 
dodataka koji reguliraju brzinu “razbijanja” bitumenske emulzije.  

Mikroasfalt se dijeli prema nazivnoj veličini zrna kamenog materijala, ito na: 
 MA 4, 
 MA 8 i 
 MA 11. 

Mikroasfalt pripada grupi tankoslojnih asfaltnih presvlaka koje se polažu na asfaltnu ili 
betonsku podlogu na cestama svih grupa prometnog opterećenja, kako bi se poboljšale vozne 
karakteristike i zaštitilo od prodiranja vode u konstrukciju. 

Tankoslojna asfaltna presvlaka od mikroasfalta izvodi se isključivo na prethodno pripremljene 
homogenizirane podloge (sanirani ispusi, pukotine, udarne jame i sl.). 

Tankoslojna mikroasfaltna presvlaka izvodi se u količini oko 10–30 kg/m2 (s obzirom na suhu 
mješavinu). 

Ostali uvjeti ugradnje i kontrole kakvoće ugrađenog sloja dani su u OTU poglavlje 6-05. 
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4.5. BETONSKI, ARMIRANOBETONSKI I TESARSKI RADOVI 

OPĆENITO 

 Program kontrole i osiguranja kvalitete osnovni je uvjet za postizanje zahtijevanih svojstava 
betona u fazi građenja i eksploatacije. Upravljanje kvalitetom definirano je Tehničkim propisom 
za betonske konstrukcije (NN  br. 139/09, 14/10, 125/10, 136/12), članak 13. i 14. 

 Potvrđivanje sukladnosti betona provodi se prema točki A.2.2. TPBK-a. Sustav 
potvrđivanja sukladnosti betona je 2+. 

 Kontrola betona i njegovih sastojaka, te kontrola betonskih radova, treba biti pod stalnim 
nadzorom nadzornog inženjera. 

 Eventualna vremenski ubrzana proizvodnja betonskih elemenata, u cilju ubrzanja 
građenja, dopuštena je samo uz poseban projekt tehnologije izvođenja i dokaz zahtijevanih 
svojstava prethodnim ispitivanjima. 

PROIZVODNJA BETONA 

Proizvođač je u cijelosti odgovoran za građevinski proizvod. U tu svrhu obavezan je provoditi 
sljedeće aktivnosti: 

a) Početno ispitivanje, 

b) Stalnu unutarnju kontrolu proizvodnje, 

c) Ispitivanje uzoraka iz proizvodnje prema utvrđenom planu. 

Početno ispitivanje 

 Sastav betona koji se proizvodi mora biti dokazan početnim ispitivanjem prema HRN EN 
206-1 Dodatak A. Za početna ispitivanja projektiranog betona odgovoran je proizvođač. 
Početnim ispitivanjem utvrđuju se da li beton zadovoljava sva uvjetovana svojstva svježeg i 
očvrslog betona. Prije upotrebe novog sastava betona ili prilikom pojave značajnije promjene 
u sastavnim materijalima mora se obaviti početno ispitivanje. U slučaju betona zadanog 
sastava i betona normiranog zadanog sastava nisu potrebna početna ispitivanja proizvođača. 

Stalna unutarnja kontrola proizvodnje 

 Unutarnja kontrola proizvodnje uključuje sve mjere koje su potrebne za postizanje i 
održavanje kvalitete betona tako da on bude u skladu sa propisanim zahtjevima. Pri tome, 
Proizvođač mora ispuniti zahtjeve navedene u Članku 16. Pravilnika o ocjenjivanju sukladnosti, 
ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN br. 103/08, 147/09, 87/10 i 
129/11). 

 Odgovornost, nadležna tijela i odnosi cjelokupnog osoblja koje upravlja, izvodi i potvrđuje 
radove koji se odnose na proizvodnju betona, moraju biti utvrđeni dokumentiranim sustavom 
kontrole proizvodnje. 

Ispitivanje uzoraka iz proizvodnje prema utvrđenom planu 

 Konzistencija betona utvrđuje se metodama slijeganja i rasprostiranja prema HRN EN 
12350 i HRN EN 12350-5 i provodi se u laboratoriju proizvođača betona. 

 Količina cementa, vode, agregata ili mineralnih dodataka utvrđuje se prema otpremnici 
betona proizvodnog pogona. Ni jedna pojedinačno utvrđena vrijednost vodocementnog faktora 
ne smije biti veća za više od 0,02 od granične vrijednosti. 

 Količina mikropora uvučenog zraka utvrđuje se prema HRN EN 12350-7 i mora 
zadovoljavati uvjete navedene u tablici A.2. TPBK-a. Donja granica je uvjetovana vrijednost 
od -0,5 % do max 1,0% prema HRN EN 206-1. 

 Posebna svojstva betona moraju ispunjavati kriterije navedene u Tablici 17 HRN EN 206-
1. 

 Konzistencija betona mora ispunjavati kriterije navedene u Tablici 18 HRN EN 206-1. 

 Sukladnost ispitivanja svježeg betona se prihvaća zadovoljenjem sukcesivnih rezultata 
ispitivanja u skladu sa uvjetovanim graničnim vrijednostima ili graničnim razredima ili zadanim 
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vrijednostima uključujući dozvoljene tolerancije i maksimalno dopušteno odstupanje od 
tražene vrijednosti. 

Očvrsli beton 

 Utvrđivanje čvrstoće obavlja se na uzorcima kocaka brida 150 mm sukladnim HRN EN 
12390-1- Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe i izrađenim i njegovanim prema 
HRN EN 12390-2 - Izrada i njegovanje uzoraka za ispitivanje čvrstoće. 

 Tlačna čvrsto betona utvrđuje se prema normi HRN EN 12390-3. Tlačna čvrsto utvrđena 
je na uzorcima ispitanim pri starosti od 28 dana. U posebnim slučajevima može se posebno 
uvjetovati ispitivanje pri starosti manjoj ili većoj od 28 dana. 

 Minimalni broj uzoraka za prihvaćanje sukladnosti se određuje prema Tablici 13 HRN EN 
206-1. 

 Uzorkovanje se vrši prema planu uzorkovanja ili nakon dodavanja kemijskog dodatka radi 
prilagodbe konzistencije. Rezultat ispitivanja je onaj dobiven na pojedinačnom uzorku ili 
prosjek rezultata kada su uzorci na isti način uzorkovani i kada se ispituju u isto vrijeme. 

 Sukladnost s karakterističnom tIačnom čvrstoćom betona (fck) je potvrđena ako su oba 
kriterija iz Tablice 14. HRN EN 206-1 za početnu i za kontinuiranu proizvodnju zadovoljena. 

Svojstva trajnosti 

 Beton se uzorkuje u skladu s HRN EN 12350-1. Uzorkovanje treba provesti za svaki sastav 
betona kod kojeg su uvjetovana svojstva trajnosti. Za dokaz tih svojstava odgovoran je 
proizvođač betona. Ispitivanja svojstava trajnosti proizvođač je dužan provoditi u skladu s 
normama danim u TPBK. Kontrola sukladnosti svojstava trajnosti će se prihvaćati prema 
pojedinačnim izvještajima za pojedino svojstvo trajnosti, a prema kriterijima koje propisuje 
pojedina norma ili TPBK. 

PROJEKTIRANJE BETONA 

 Sastav betona i sastavne materijale za projektirani beton i beton zadanog sastava treba 
odabrati tako da zadovoljavaju svojstva uvjetovana za svježi i očvrsli beton, uključivo 
konzistenciju, gustoću, čvrstoću, trajnost, zaštitu ugrađenog čelika od korozije, uzimajući u 
obzir proizvodni proces i odabrani postupak izvedbe betonskih radova koji uključuju transport, 
ugradnju, zbijanje, njegovanje i moguće druge tretmane ili obrade ugrađenog betona. 

Sastavni materijali 

 Sastavni materijali koji se upotrebljavaju za proizvodnju betona moraju biti sukladni točki 
5.1. HRN EN 206-1. Svi sastavni materijali moraju imati odgovarajuću ispravu o sukladnosti. 
Smiju, se rabiti samo oni materijali koji imaju potvrdu sukladnosti s uvjetima navedenih normi 
ili tehničkog dopuštenja izdanog od nadležnog ministarstva ili institucije koju je to ministarstvo 
ovlastilo. 

 Vrsta i dinamika kontrola, odnosno ispitivanja sastavnih materijala mora biti u skladu s 
tablicom br. 22 norme HRN EN 206-1. 

Cement 

 Za izradu betona mogu se rabiti cementi propisani Tehničkim propisom za betonske 
konstrukcije (NN  br. 139/09, 14/10, 125/10, 136/12), prilog C i normom HRN EN 197. 

Agregat 

 Za izradu betona može se upotrebljavati obični i teški agregat propisani Tehničkim 
propisom za betonske konstrukcije (NN  br. 139/09, 14/10, 125/10, 136/12), prilog D i normom 
HRN EN 12620 i lagani agregat propisan normom HRN EN 13055. 

 Za sve vrijeme izvođenja betonskih radova u prostor za uskladištenje pojedinih frakcija 
agregata smiju se uskladištiti samo vrste agregata odabrane prema projektiranom sastavu 
betonske mješavine. 

Voda za spravljanje betona 

 Voda za spravljanje betona treba zadovoljavati uvjete norme HRN EN-I008. 
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 Pouzdano pitka voda (iz gradskih vodovoda) može se rabiti bez potrebe prethodne provjere 
uporabljivosti. Vodu koja se ne koristi za piće, a koristi se za izradu betona na osnovi 
provedenih ispitivanja, treba kontrolirati najmanje jednom u tri mjeseca. 

Kemijski dodaci 

 Mogu se rabiti kemijski dodaci koji zadovoljavaju uvjete norme HRN EN 934. 

Mineralni dodaci 

 Prema HRN EN 206-1, primjenjuju se mineralni dodaci tip I i tip II. 

 Mineralni dodaci tipa I moraju zadovoljavati norme EN 12620 (za filere) i HRN EN 12878 
(za pigmente). Mineralni dodaci tipa II moraju zadovoljavati norme HRN EN 450 (za lebdeći 
pepeo) i HRN EN 13263 (za silikatnu prašinu). 

ISPORUKA BETONA 

 Prilikom svake isporuke betona na gradilište proizvođač betona dužan je izdati otpremnicu 
koja mora sadržavati podatke prema točki 7.3 HRN EN 206-1. 

KONTROLNI POSTUPCI NA GRADILIŠTU 

Svježi beton 

 Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz centralne betonare (tvornice betona), 
odgovorna osoba obvezno određuje neposredno prije ugradnje provedbu kontrolnih postupaka 
utvrđivanja svojstava svježeg betona. 

 Kontrolni postupak utvrđivanja svojstava svježeg betona provodi se na uzorcima koji se 
uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima 
norme HRN ENV 13670-1, HRN EN 206-1 i projekta betonske konstrukcije, a najmanje 
pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom konzistencije kod svake dopreme (svakog 
vozila) te, kod opravdane sumnje, ispitivanjem konzistencije istim postupkom kojim je ispitana 
u proizvodnji. 

Očvrsli beton 

 Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz centralne betonare (tvornice betona), 
odgovorna osoba obvezno određuje neposredno prije ugradnje provedbu kontrolnih postupaka 
utvrđivanja svojstava očvrslog betona. 

 Utvrđivanje čvrstoće obavlja se na uzorcima kocaka brida 150 mm sukladnim HRN EN 
12390-1- Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe, izrađenim i njegovanim prema 
HRN EN 12390-2 - Izrada i njegovanje uzoraka za ispitivanje čvrstoće. Tlačna čvrsto betona 
utvrđuje se prema normi HRN EN 12390-3. 

 Uzima se jedan uzorak za istovrsne elemente betonske konstrukcije koji se bez prekida, 
ugrađivanja betona izvedu unutar 24 sata od betona istih iskazanih svojstava i od istog 
proizvođača. Ako je količina ugrađenog betona veća od 100 m3 za svakih slijedećih ugrađenih 
100 m3 uzima se po jedan dodatni uzorak betona. 

Ocjenjivanje rezultata ispitivanja 

 Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće betona ocjenjivanjem rezultata ispitivanja 
uzoraka sa gradilišta i dokazivanjem karakteristične tlačne čvrstoće betona provodi se 
primjenom kriterija iz Dodataka B norme HRN EN 206-1 ''Ispitivanje identičnosti tlačne 
čvrstoće''. 

 Ispitivanje i dokazivanje identičnosti pokazuje da li ugrađeni beton pripada istom skupu za 
koji,je proizvođačevom ocjenom sukladnosti utvrđeno da mu je tlačna čvrsto sukladna 
karakterističnom čvrstoćom (fck). 

 Za slučaj nepotvrđivanja zahtijevanog razreda tlačne čvrstoće betona treba na dijelu 
konstrukcije u koji je ugrađen beton nedokazanog razreda tlačne čvrstoće provesti naknadno 
ispitivanje tlačne čvrstoće betona u konstrukciji prema HRN EN 12504-1 i ocjenu sukladnosti 
prema prEN 13791. 
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IZVOĐENJE BETONSKIH RADOVA 

Općenito 

 Izvođač radova treba izvesti betonske i armirano-betonske radove u skladu sa zahtjevima 
norme HRN ENV 13670-1 - Izvedba betonskih konstrukcija - I. dio: Općenito i TPBK prilog J. 

 Pogon za proizvodnju betona mora ispunjavati zahtjeve norme HRN EN 206-1 - Beton - 1. 
dio 

 Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost. Za svaku vrstu betona proizvođač 
odnosno izvođač je dužan dostaviti odgovarajuću ispravu o sukladnosti. 

Ugradnja betona 

 Ugradnja betona se provodi u skladu s HRN ENV 13670-1, točkama 8, 9 i 10 i Dodatak E. 

Njega betona 

 Beton u ranom razdoblju treba zaštititi u skladu s HRN ENV 13670-1, točka 8.5. 

Oplata i skele 

 Oplata i skele moraju biti u skladu s HRN ENV 13670-1, točka 5. i Dodatak B. 

Površinska obrada 

 Sve vidljive plohe betona trebaju biti glatke i ujednačene boje, a osobito one na 
najuočljivijim mjestima. Za svako odstupanje od projekta, nadzorni inženjer je dužan izvijestiti 
Projektanta i Investitora. U cilju postizanja projektiranog izgleda ploha, nužno je koristiti 
odgovarajuću oplatu i adekvatno ugrađivati beton. 

Armatura 

 Čelik za armiranje betona treba zadovoljavati uvjete propisane TPBK-om (prilozi B I H). 
Svaki proizvod treba biti jasno označen I prepoznatljiv. 

 Ugradnju armature potrebno je provesti u skladu s HRN ENV 13670-1, točka 6; HRN ENV 
13670-1 Dodatak C te prilogom J TPBK-a. Osobito poštivati projektom predviđene razmake i 
zaštitne slojeve armature. Ni jedno betoniranje ne može započeti bez prethodnog detaljnog 
pregleda armature od strane nadzornog inženjera i njegove dozvole.  
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4.6. ZIDARSKI I SLIČNI RADOVI 

Sva zidanja treba obaviti točno prema građevinskim nacrtima i detaljima. Za izvedbu zidova, 
za sva žbukanja i ugradnju različite opreme i uređaja treba dobaviti prvoklasan materijal, tj. 
šuplje opekarske blokove, pijesak, cement, vapno, vodu i manje količine ostalih materijala 
potrebnih za zidarske i slične radove. 
 
Zidarski radovi se moraju izvoditi po važećim tehničkim propisima i normativima te u 
suglasnosti s obveznim standardima čemu treba dodati i vapno prema HRN B.C1.020. 
Cement mora biti PC 25 i PC 35 kvalitete navedene istom stavkom. Toga se mora pridržavati 
i izvođač pri nabavci i ugradnji materijala, opreme i uređaja. 
Opeka i blokovi moraju biti od kvalitetne sirovine i pravilnih dimenzija. 
 
Pijesak mora biti čist, bez mulja, soli i organskih primjesa. Za grubu žbuku pijesak mora biti 
kvalitetan, drobljen na traženu frakciju, a za finu mora biti kvalitetni riječni. 
Vapno mora biti gašeno, dovoljno odležano (naročito za finu žbuku) ili hidratizirano dodatno 
gašeno u vodi dovoljno dugo. Za istu smjesu treba upotrijebiti hidratizirano vapno i cement 
istog proizvođača. 
 
Unutarnja i vanjska žbukanja se moraju izvoditi u povoljnim vremenskim uvjetima. Žbuka ne 
smije biti izložena previsokim ili preniskim temperaturama ili prejakom propuhu uslijed čega 
može ispucati i otpasti. Za žbukanje se koriste produžni ili cementni mort potrebnog omjera. 
Agregat za žbukanje mora biti kvalitetan i prosijan, bez ikakvih primjesa. Žbukanje zidova se 
može obaviti tek pošto su na zidove postavljene i ispitane sve instalacije (vodovod, 
kanalizacija, struja, signalizacija i dr.). Na fino ožbukanim površinama se ne smije vidjeti trag 
gladilice. Grubo ožbukane površine na koje će se postavljati zidne keramičke pločice se ne 
smiju zaglađivati. Grube moraju biti i vanjske površine na koje će se nanijeti završna fasadna 
žbuka. 
 
Grube žbuke se izrađuju od grubog, oštrog i čistog pijeska i vapna sa ili bez cementa. Da bi 
se dobila ravna površina, prvo se izrade pločice žbuke dim. 15/15 cm tako da njihova površina 
leži u jednoj ravnini. Te se pločice spoje trakama žbuke širine 15 cm. Između traka se nabacuje 
žbuka što se zatim izravna. 
 
Prije žbukanja je plohe zidova potrebno kvasiti vodom te prskati cementnim mlijekom što 
sadrži 10% čistog, oštrog pijeska (ako je to predviđeno u opisu rada). Fina žbuka se u pravilu 
izvodi na već potpuno osušenu grubu žbuku. Mort za finu žbuku treba prosijati kroz sito kako 
bi se dobila jednolična struktura žbuke. 
 
Žbukane površine moraju biti potpuno glatke i ravne, bez udubina, s pravilnim oštrim kutovima 
u horizontalnom i vertikalnom smjeru, ne odredi li se stavkom drukčije. 
Izvođenje fasaderskih radova mora biti u skladu s važećim standardom HRN U.F2.010., 
Tehničkim uvjetima za izvođenje fasaderskih radova i Pravilnikom o tehničkim uvjetima za 
završne radove u građevinarstvu (Sl.list br. 49/70). 
 
Fasaderski radovi predviđaju obradu vanjskih površina objekta u dva sloja. Podloga se nanosi 
preko očišćenih i namočenih površina zidova, određene čvrstoće i dovoljne hrapavosti. Prije 
nanošenja podloge obavezno odstraniti sve ostatke žice, skela, oplata i sl. Sve izvedene 
površine moraju biti vertikalne, kose, horizontalne ili pravilno zaobljene, kako je predviđeno. 
Profili i kutovi moraju biti oštrih rubova. Ovi radovi uključuju obradu površina u neposrednom 
dodiru s limarijom, stolarijom ili bravarijom, te opremom i uređajima. 
 
Kamenarski radovi se moraju obaviti u skladu s autohtonom arhitekturom, tj. na način kako je 
već uobičajeno na novijim građevinama ove namjene na lokalnom području. Primijeniti 
kvalitetan autohtoni kamen, obrađen na autohtoni način. Zidanje i obrada reški kamenog 
vidljivog zida također prema mjesnim prilikama. 
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Za izvođenje radova na većoj visini je za normalan rad potrebno pravovremeno postaviti 
odgovarajuću drvenu ili metalnu skelu ili nogare s prilazima. Također se moraju montirati i 
priručne dizalice za vertikalan transport materijala za zidarske radove. Cijena korištenja svih 
skela, nogara i pomoćnih sredstava je obuhvaćena stavkama zidarskih i sličnih radova, tj. ovi 
radovi se neće obuhvaćati posebnim stavkama. 
 
Predviđene stavke za zidarske radove sadrže osim glavnog predviđenog rada još i sve 
pomoćne radove: 
- radovi na osiguranju radova prema propisima zaštite na radu, 
- donošenje vode za močenje oplate i zidova, premještanje posuda za mort i povremeno 
 miješanje morta u zidarskom koritu, dodavanje materijala i alata, 
- prijenos i obilježavanje visinskih točaka u građevini, 
- čišćenje prostora i alata po završetku rada. 
 
Obračun radova se vrši se prema odredbama prosječnih normi u građevinarstvu, ako to nije 
opisom stavaka drukčije predviđeno, tj. po 1 m2 ožbukane površine prema izmjerama u 
projektu. Sve radove izvesti u skladu s pravilnikom o tehničkim mjerama i uvjetima za 
izvođenje zidova zgrada. 
Jedinična cijena zidarskih i sličnih stavaka obuhvaća: 
- sve potrebne materijale i radove, 
- sva potrebna pomoćna sredstva, skelu, prilaze, dizalice, posude za mort i dr., 
- njegovanje i zaštitu svježe izvedenih radova za vrijeme nepovoljnih vremenskih prilika, 
- sva propisana ispitivanja materijala i gradiva. 

 

4.7. IZOLATERSKI, BRAVARSKI I SLIČNI RADOVI 
 

Izolaterski radovi se izvode prema pravilima struke i građevinskim normativima. Za izradu 
izolacijskih slojeva se smije primijeniti samo certificirani materijal. Nadzornom inženjeru se 
moraju predati odgovarajući certifikati. 

Prilikom ugradnje bravarije te ostale opreme i uređaja se sve mora zaštititi od oštećenja i 
zaprljanja. Radom je obuhvaćeno dubljenje potrebnih rupa za ugradnju, eventualno potrebno 
proširivanje premalih ostavljenih otvora ili zazidavanje prevelikih otvora te popravak susjednih 
ožbukanih površina. 
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4.8. DOBAVA I UGRADNJA VODOVODNOG MATERIJALA I OPREME 

4.8.1. DUKTIL CIJEVI 
 

4.8.1.1. Transporti i skladištenja lijevanoželjeznih fazonskih komada i armatura 

Za vodovod se primjenjuju tlačne cijevi od nodularnog lijeva (duktil), sa standardnim 
TYTON spojem i gumenom brtvom, vanjske zaštite od korozije i pocinčane čelične cijevi:  

 lijevano-željezne cijevi od nodularnog lijeva (DUKTILe) za profile 80 mm i veće, prema 
međunarodnom standardu ISO 2531 (prema DIN EN 545, odnosno DIN 28610) s PE 
vanjskim omotačem izvana i cementnim mortom iznutra - za agresivno tlo. Cijevi su na 
spoj NATURAL TYTON, pojedinačne duljine 6,0 m ili 5,0 m, 

  Gumeni brtveni prsten je neotrovan i pogodan za ugradnju u cjevovode pitke vode 
prema DIN 28617. Fazonski komadi dobivaju unutarnju i vanjsku zaštitu od epoxy 
premaza plavog prema EN 545 za pitku vodu ili od emajliranog premaza plavog unutra.. 
Za ispitivanje materijala potrebno je primjenjivati metode ispitivanja propisane HRN 
C.J1.022. Ispitivanje nepropusnosti cijevi i fazona vrši se prema DIN-u 50104. 

 pocinčane čelične cijevi za profile manje od 50 mm sa izolacijom od dekorodal trake i 
obaveznim zalijevanjem žitkim bitumenom. 

Fazonski komadi se proizvode za spajanje naglavkom ili prirubnicom. Transportiraju se u 
tvorničkim paketima, standardno. Uskladištavaju se prema uvjetima Proizvođača. 

Svi fazonski komadi i armature, standardno su antikorozivno zaštićeni neutralnim bitumenskim 
premazima s obje strane. Unutarnja izolacija je predviđena od cementog morta. 

Prilikom preuzimanja na svakom komadu kontrolirati dimenzije, kvaliteta vanjske i unutarnje 
izolacije, dimenzije spojnih dijelova, točnost bušenja rupa na prirubnicama, mehanička 
oštećenja, kvaliteta brtvljenja zasuna i sl. armatura, da li imaju sve specificirane dijelove, 
traženi radni pritisak i dr. Na određeni broj istovrsnih komada uzimaju se uzorci za detaljnija 
ispitivanja kvalitete. 

Prilikom manipuliranja težim komadima dizalicom, voditi računa da se ne ošteti izolacija. 
Lijevano-željezni komadi ne smiju se bacati. Cijevi pri prijevozu i skladištenju moraju cijelom 
duljinom nalijegati na podlogu, a slaganje u visinu prema uputama Proizvođača. 

 

4.8.1.2. Ugradnja lijevano željeznih fazonskih komada i armatura 

 Fazonski komadi i armature se postavljaju u rov. 
 

Spojevi mogu biti na kolčak (polukruti prema DIN 28603) ili na prirubnicu (kruti spoj). Danas 
postoje mnogi sistemi za izvedbu spoja na kolčak (s navojem, nabojni, utični, s otpornošću na 
vlak) što za brtvljenje koriste profilirane gumene prstenove od EPDM-a za radni tlak do 40 
bara. Sam postupak spajanja ovisan je o proizvođaču cijevi i vrsti spoja, a montažu može 
izvoditi samo odgovarajuće kvalificirano osoblje. 

 
Spajanje cijevi pomoću TYTON - spojeva se obavlja tako da se najprije četkom i alatom dobro 
očiste utori u naglavku. Zatim se gumena brtva postavlja u točno naznačenom smjeru. Nakon 
toga se odgovarajućima mazivom premažu utični kraj cijevi i brtva pa se cijev posebnim alatom 
uvlači u naglavak. Na utičnom kraju cijevi se mora označiti koliko se točno cijev uvlači u 
naglavak. 

 
Spajanje lijevano željeznih cijevi, fazonskih komada i armatura pomoću prirubnica se izvodi na 
slijedeći način. Najprije valja dobro očistiti brtvene plohe prirubnica, a zatim postaviti gumenu 
ili klingeritnu brtvu. Za spajanje treba nabaviti nehrđajuće vijke s maticom odgovarajućih 
dimenzija te ih dobro očistiti i nauljiti. Pritezanje vijaka se vrši naizmjenično na suprotnim 
stranama propisanim momentom. Svaki prirubnički spoj u zemlji se mora mora zaštititi 
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dvostrukim slojem antikorozivnog premaza (“Ibitol”) te dodatnim plastičnim ovojem. U oknima 
se spoj premazuje antikorozivnim premazom ili zaštitnom bojom. Obuhvaćeno je potrebno 
dotjerivanje postojećih rupa na prirubnicama kako ne bi došlo do zaokretanja fazonskih 
komada i armatura na duljim dionicama. Spojevi na prirubnicu moraju biti izvedeni u svemu 
prema preporukama proizvođača. Takvi spojevi su kruti pa nisu potrebni sidreni blokovi nego 
kompenzatori za prihvat uzdužnih sila. 

Spojevi na kolčak omogućuju kutne pomake: 
 - Ø   300 mm do 5 
 - Ø   400 mm do 4 
 - Ø   500 – 1.000  mm do 3 
 - Ø   1.200 mm do 2 
Cijevi se polažu na ravnu podlogu tako da naliježu cijelom svojom dužinom - najčešće je to 
pješčana posteljica veličine zrna do 8 mm, a nakon montaže se zasipaju do 30 cm iznad krune 
cijevi sitnim materijalom iz iskopa veličine zrna do 100 mm uz ručno nabijanje. Na mjestima 
spojeva treba izvesti produbljenja. Širina rova u dnu mora biti najmanje 50 cm šira od vanjskog 
promjera radi montaže. 

 
Za vrijeme izvođenja radova u kanalu otvoreni kraj cijevi mora obavezno biti zaštićen posebnim 
čepom da u cjevovod ne uđe zemljani materijal ili što drugo. Kada se montira dionica određene 
duljine, izvodi se srednji i gornji dio posteljice, a zatrpava ostali dio kanala, ali tako da spojevi 
budu potpuno slobodni do provedbe uspješnog tlačnog ispitivanja čitave dionice. 

 
Pokaže li se potreba za skraćivanjem cijevi na gradilištu, mjesto prereza se mora pažljivo 
zaobliti da odgovara originalnom zaobljenju na vrhu cijevi pri čemu se preporučuje upotreba 
kutne brusilice. 

 
Ne primjenjuje li se spoj sa samosidrenjem, kod svih horizontalnih i vertikalnih lomova trase, 
kao i na određenim razmacima pri ravnim dionicama cjevovoda, treba izvesti betonske 
blokove za usidrenje o čemu se prilaže statički proračun. 
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4.8.2. PEHD CIJEVI 
 

4.8.2.1. Općenito 

Za uspješno polaganje cijevi potrebno je izvršiti sve pripremne radove, dreniranja, pristupne 
putove i sve ostalo što prati izvedbu cjevovoda. Izvoditelj je dužan polagati cijevi u skladu sa 
svim uvjetima, zahtjevima proizvođača cijevi i preporuci Nadzornog organa. 

Rad se sastoji u nabavi, vanjskom transportu, uskladištenju, razvozu, spuštanju u rov, montaži 
cijevi, montaži fazonskih komada i armatura, tlačne probe, dezinfekcije i ispitivanje cjevovoda. 

Geodetske kontrole prije, u toku i nakon završenog polaganja cjevovoda potrebno je vršiti i 
one se trebaju ukalkulirati u ponudbenu cijenu. 

4.8.2.2. Osobine PEHD cijevi 

Cijevi za vodu su izvođene iz polietilena visoke gustoće. Osnovne fizičko-mehaničke značajke 
polietilena visoke gustoće date su u tablici: 

SVOJSTVO OZNAKA JED. MJ. PE 80 PE 100 

Gustoća ρPE kg/m3 950 960 

Početna prekidna čvrstoća σ0 MPa 13,0 15,0 

Prekidna čvrstoća nakon 50 godina σ50 MPa 8,0 10,0 

Početni modul elastičnosti E0 MPa 800 1.050 

Modul elastičnosti nakon 50 godina E50 MPa 150 200 

Poissonov koeficijent ν - 0,4-0,5 0,4-0,5 

Prosječni koeficijent term. ekspanzije αt °C-1 2x10-4 2x10-4 

Cijevi moraju imati glatku vanjsku i unutarnju površinu. Debljine stijenke moraju biti 
izjednačene u granicama dozvoljenih odstupanja (prema HRN G.C6.620). 

- proizvode se prema zahtjevima DIN 8074, te udovoljavaju zahtjevima svojstvima 
prema DIN 8075, 

- crne su boje sa četiri plave trake, 

- jednostavan transport i montaža, 

- velika otpornost na vodne udare, 

- mali hidraulički gubici i dugi vijek trajanja, 

- temperatura promjene –20 °C do 40 °C, 

- udovoljavaju zahtjevima zdravstvene ispravnosti prema zahtjevima BGA i FDA normi, 

- velika kemijska otpornost. 

4.8.2.3. Isporuka i transport PEHD cijevi 

Manipulacija, transport i skladištenje treba organizirati tako da ne dođe do oštećenja vanjske i 
unutarnje površine cijevi. 

Utovar, transport i istovar PEHD cijevi mora se obaviti pažljivo i s prikladnim pomagalima / 
trake od tkanine, dizalice i sl. 

Cijevi za vodu isporučuju se ovisno o promjeru i debljini stjenke u kolutovima duljine od 50 do 
300 m te u šipkama moraju ležati duljine 6 i 12 m. Za vrijeme transporta i skladištenja cijevi u 
šipkama moraju ležati po cijeloj dužini. Cijevi pakirane u kolutove po mogućnosti se skladište 
u horizontalnom položaju do visine 1,5 m. Da bi se izbjegla deformacija, nepaletizirane cijevi 
ne smiju se skladištiti na visinu veću od 1 m. 

Bacanje i vučenje cijevi po tlu nije dopušteno. Ukoliko se pojedine cijevi prilikom manipulacije 
oštete treba ih označiti i odvojeno složiti. Skladištenje cijevi može se izvesti na otvorenom 
prostoru, na prethodno niveliranom terenu iako je preporučljivo da se cijevi na deponiji zaštite 
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(pokriju). Uskladištenje se vrši na podmetačima. Redovi cijevi sa strane moraju biti poduprti 
drvenim klinovima. 

Kod dužeg skladištenja na otvorenom, u pravilu ne više od dvije godine, cijevi se moraju zaštititi 
od neposrednog Sunčevog zračenja. 

PEHD cijevi ne smiju doći u dodir sa uljem, premazima za drvo, otapalima i sl. 
 

4.8.2.4. Montaža PEHD cijevi 

Prije ugradnje cijevi se trebaju pregledati zbog mogućih oštećenja kod transporta i 
manipulacije cijevima na radilištu. Dubina eventualnih oštećenja vanjske površine cijevi ne 
smije prelaziti 10% debljine stjenke. Za odmotavanje kolutova koristiti odmotače cijevi. Cijevi 
po zemlji vući preko valjaka. Brižljivo polaganje cijevi garantira dug vijek trajanja vodovodnih 
cijevi, te na to treba obratiti posebnu pažnju i pridržavati se danih uputa. Cijev mora ležati u 
ravni po cijeloj dužini i to na pijesku. 

Elastičnost PEHD cijevi omogućava promjenu smjera cjevovoda i bez koljena. Dopušteni 
radijus savijanja ovisi o temperaturi cijevi: 

Temperatura montaže Minimalni radijus savijanja 

 + 20 ºC  20 x vanjski promjer cijevi 

 + 10 ºC  25 x vanjski promjer cijevi 

     0 ºC   50 x vanjski promjer cijevi 

Rov za polaganje cijevi mora biti izveden tako da je cjevovod siguran od smrzavanja/dubina 
ukopavanja cijevi ovisi o klimi i sastavu zemljišta/. 

Rov se zatrpava u što kraćem roku nakon montaže. 

Kod zatrpavanja cjevovoda prvi sloj iznad cijevi mora biti od pijeska: Spojeve treba ostaviti 
slobodne (nezatrpane) dok se ne izvrši tlačna proba. Fazonske komade učvrstiti betonskim 
osloncima. Sve radove prilikom montaže moraju obavljati radnici koji su kvalificirani za 
polaganje cijevi. Prilikom polaganja cijevi treba se pridržavati propisa o zaštiti na radu. 

Završna popuna rova izvest će se prema ugovorenim uvjetima. 
 

4.8.2.5. Spajanje cijevi 

Cijevi za vodu spajaju se: 

- spoj sučenim varenjem, 
- spoj mufom, 
- spoj elektrofuzionim postupkom, 
- spoj prirubnicom. 

Spajanje cijevnog materijala duljine L=12 m moguće je na dva načina: 
- rastavljivi spojevi, 
- nerastavljivi spojevi. 

Za rastavljive spojeve upotrebljavaju se razni tipovi spojnica sa prirubničkim spojem koji se 
izvodi zavarivanjem na kraj cijevi specijalnog polietilenskog cijevnog nastavka, pomoću 
slobodne prirubnice. Ovim načinom ostvaruje se spajanje ''PEHD'' cijevi s drugim cijevnim 
materijalom. 

Nerastavljivi spojevi se izvode zavarivanjem cijevi na način ''Sučeonog zavarivanja'' 
električnim načinom. Prilikom izvođenja ovog spoja može se postići kvalitet cjevovoda jednak 
kvalitetu pojedinačne cijevi. Montaža cjevovoda se izvodi mimo rova u dionicama od 500 m 
ovisno o promjeru cijevi, nakon čega se strojnim putem spušta u rov minimalnih dimenzija. 
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4.8.3. ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI-TLAČNA PROBA 

Položeni cjevovod treba ispitati na nepropusnost i čvrstoću spojeva, tj. provesti tlačnu probu, 
sve sa ciljem provjere izvedbe cijevi, fazonskih komada, armatura, spojeva, uporišta, odnosno, 
sustava u cjelini. Tlačna proba provodi se prema odredbama norme HRN EN 805. U normi se 
daju minimalni uvjeti u pogledu trajanja tlačne probe, ispitnog tlaka, postupka i dr.  
 
Ispitivanje na vodonepropusnost mora izvršiti za to akreditirana pravna osoba od DZNM-a 
prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007, te se mora sastaviti terenski zapisnik koji svojim 
potpisom potvrđuje izvoditelj i nadzorni inženjer investitora.  
 
Ispitivanje cjevovoda se vrši prije zatrpavanja, a cjevovod mora biti osiguran od pomicanja i 
deformacija. Ispitivanje podžbuknih instalacija se vrši prije postavljanja izolacije i prekrivanja 
žbukom.  
 
Ispitivanje se provodi pitkom vodom temperature do 25°C. Prvo se vrši polagano punjenje uz 
istovremeno odzračivanje. Po mogućnosti punjenje se vrši na najnižem mjestu sustava (ili 
dionice cjevovoda), a ispuštanje zraka na najvišim dijelovima sustava (dionice cjevovoda).   
 
Po završetku potrebno je sačekati minimalno jedan sat prije početka ispitivanja, kako bi se 
otopili eventualno zaostali zračni čepovi.  
 
Tlačenje se vrši pomoću odgovarajuće crpke, a tlak se kontrolira pomoću minimalno dva 
manometra (radni i kontrolni).  
 
Ispitni tlak definira se ovisno o veličini predviđenog pogonskog tlaka s određenim uvećanjem 
koje uvažava mogućnost pojave vodnog udara.  
 
Postupak tlačne probe može se provesti u tri koraka: 

- predproba (radi stabilizacija odsječka, zasićenje materijala, povećanje obujma elastičnih 
cijevi), 

- ispitivanje pada tlaka, (radi provjere odzračenosti odsječka), 
- glavna tlačna proba. 

 
Glavna tlačna proba provodi se: 

- postupkom gubitaka vode (dva načina: mjerenje docrpljene količine vode, mjerenje 
ispuštene količine vode), 

- postupkom gubitaka tlaka, (uspostavi se ispitni tlak, koji se održava 1 sat ili duže, mjeri 
se pad tlaka u funkciji vremena, dozvoljene vrijednosti pada tlaka ovisno o cjevnom 
materijalu), 

- alternativnim postupkom (za visokoelastične cijevi, postupak objedinjuje predprobu s 
fazama opuštanja i mirovanja, ispitivanje pada tlaka i glavnu probu). 

 
Ako gubitak gubitaka vode ili tlaka prekoračuje propisane vrijednosti, ili se utvrde druge 
nepravilnosti (promjena položaja, oštećenja cjevovoda, spojeva i dr.), tlačna proba se prekida, 
te se mora pristupiti sanaciji ispitne dionice.  

Provedbu tlačne probe treba popratiti odgovarajućom dokumentacijom, koja sadrži opis 
postupka i rezultate ispitivanja.  
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Ispitivanje nepropusnosti može se obaviti pomoću dvije metode:  

1. ispitivanje vodom (postupak "V"); 

2. ispitivanje zrakom (postupak "Z"). 

Ispitivanje se također može obaviti na infiltraciju podzemne vode, ako je nivo podzemne vode 
iznad tjemena izgrađenog cjevovoda. 

Informativno-kontrolno ispitivanje može se obaviti prije zatrpavanja cjevovoda, ali kod  

"preuzimanja" cjevovod se kontrolira nakon zatrpavanja (cjevovod je zatrpan do razine 
uređenog terena - visina pokrovnog sloja iznad cijevi mora biti takva da osigurava zaštitu cijevi 
od utjecaja vanjskog opterećenja), jer se mnogi cjevovodi oštete neispravnim načinom 
zatrpavanja.  

U slučaju spora oko rezultata ispitivanja, kao mjerodavno uzima se ispitivanje vodom 
(postupak "V").  

Kod provedbe tlačne probe treba primjeniti sljedeće faktore koji se odnose na osposobljenost: 

- zaposliti izvježbano i iskusno osoblje za nadgledanje i izvođenje radova na građevnom 
projektu, 

- izvršitelj naruđbe kojeg uposli naručitelj mora imati odgovarajuću osposobljenost za 
izvedbu radova, 

- naručitelj se mora osigurati da primalac naruđbe posjeduje odgovarajuću 
osposobljenost. 

 
Za vrijeme ispitivanja mora se izvršiti pregled čitave dionice koja se ispituje.  
 
Vodovodni vod koji se ispituje smatra se ispravnim, to jest vodonepropusnim, ako su spojevi 
vodonepropusni, a količina dodatne vode ne prekoračuje dodatne vrijednosti.  
 
Ako se pokažu neke nepravilnosti, tako da vodovodni vod nije vodonepropustan, ispitivanje se 
mora prekinuti, voda ispustiti, te izvršiti popravak, a nakon toga ispočetka ponoviti cijeli tijek 
ispitivanja na vodonepropusnost.  
 
O ispitivanju na vodonepropusnost mora se sastaviti zapisnik koji svojim potpisom potvrđuje 
izvođač i nadzorni inženjer.  
 
Zapisnik o provedbi ispitivanja na vodonepropusnost mora sadržavati: 

- podatke o investitoru, projektantu, izvođaču i nadzornom inženjeru, 

- podatke o vodovodnom vodu, to jest mjestu ugradnje vodovodnog voda, označi, duljini 
poteza koji se ispituje s početnom i završnom stacionažom, načinu izvedbe, 

- podatke o cijevima i spojevima, to jest proizvođaču cijevi, nazivu cijevi, vrsti materijala 
cijevi, promjer, debljina stijenke, vrsta spojnog materijala, broj spojeva na ispitanom 
potezu, broj revizijskih okana, 

- podatke za ispitivanje, to jest stacionažu i nadmorsku visinu najvišeg i najnižeg mjesta 
poteza koji se ispituje, stacionažu i nadmorsku visinu mjesta ugradnje manometra ili 
cijevnog materijala te jedinične (u l/m2) i ukupne (u l/m2) dozvoljene količine vode uz 
pritisak od 0,5 bara za vrijeme od najmanje 15 minuta, 

- podatke o ispitivanju, to jest koji put se provodi ispitivanje, dan i sat početka i završetka 
punjenja vodom, broj sati ukupnog trajanja punjenja vodom, vremenski razmak od 
završetka punjenja vodom do početka ispitivanja, dan i sat početka i završetka 
ispitivanja, broj minuta ukupnog trajanja ispitivanja, količina dodatne vode, 

- zapažanje za vrijeme ispitivanja na manometru ili cijevnom nastavku vodovodnog 
voda, na spojevima, na revizijskim oknima i ostala zapažanja, 
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- zaključak o ispravnosti ispitivanja poteza voda, o potrebnom odnosno nepotrebnom 
popravku, te o nepotrebnom odnosno potrebnom ponavljanju ispitivanja na 
vodonepropusnost, 

- opis izvršenih popravaka (napomena: za svako ponavljanje ispitivanja na 
vodonepropusnost treba sastaviti novi zapisnik koji će sadržavati navedene podatke o 
ispitivanju i zapažanju), 

- nalaz kojim se potvrđuje da je ispitani potez voda (s navedenom oznakom i početnom 
i završnom stacionažom) ispravan, te da se može pristupiti eventualno izvedbi bočnog 
betonskog osiguranja i nakon toga zatrpavanju rova, 

- mjesto i datum, te potpise nadzornog inženjera i izvođača. 

 
Zapisniku o  provedbi ispitivanja na vodonepropusnost treba priložiti: 

- položajni nacrt ispitivanog poteza vodovodnog voda, 

- uzdužni profil ispitivanog poteza voda s ucrtanim položajima manometra ili cijevnog 
nastavka, 

- popis radnika s naznakom izvedenih spojeva, 

- nakon upješno provedenog ispitivanja na vodonepropusnosti cjevovoda može se 
krenuti izvedbom betonskih bočnih osiguranja tako da ne dođe do pomaka već 
položenih spojenih i ispitanih cijevi, a nokon toga može se započeti zatrpavanjem 
vodovodnog rovova. 

Preuzimanje 

Smatra se da su tlačne probe provedene prema prednjim točkama dokazale upotrebljivost 
voda, ako za to mjerodavni tlakomjer (po mogućnosti na najnižem mjestu voda), uzevši u obzir 
sve od naručioca priznate vanjske uplive - promjene temperature i slično, - nije pokazao za 
tlačne probe veće sniženje tlaka od 0,1 bara, a detaljni pregled voda - osobito ukrućenja, 
usidrenja i spojeva - nije pokazao ništa prema čemu bi se dalo zaključiti da je nastao pomak 
ili propusnost ili da će postepeno nestati. 

Tlačne probe se priznaju samo, ako ih prizna nadzorni inženjer. 

 

4.8.4. DEZINFEKCIJA I ISPIRANE CJEVOVODA PITKE VODE 

Nakon izvršene tlačne probe i dovršenja cjevovoda provodi se: 

- Pranje-ispiranje-dezinfekcija cjevovoda 
Ispiranje se provodi pitkom vodom, i to preko nadzemnih hidranata po principu odozgo – 
nadolje. Postupak ispiranja ovisno o izgrađenosti mreže određuje nadzorni inženjer. 

Pražnjenje cjevovoda mora biti osigurano tako da ne uzrokuje nastanak štete, i u principu se 
odvodi korištenjem vatrogasnih crijeva do obližnjih uličnih slivnika, odnosno, do javne 
kanalizacije ili slobodnih površina prema lokalnim prilikama.  

Ispiranje cjevovoda treba obaviti u skladu sa standardima DIN 2000 i DIN 19630 te prema 
njemačkim uputstvima DVGW W 291. Za ispiranje nečistoća se moraju otvoriti svi muljni i ostali 
ispusti. Čišćenje se provodi ispiranjem uz pomoć protoka čija brzina ne smije biti manja od 1.5 
m/s. 

- Dezinfekcija. 
Sredstvo za dezinfekciju propisuje Služba sanitarne kontrole vode na predmetnom 
vodoopskrbnom sustavu u suradnji sa sanitarnom inspekcijom administrativne jedinice. 

Radovi dezinfekcije provode se isključivo pod rukovodstvom kvalificiranog i ovlaštenog 
predstavnika nadležnog komunalnog poduzeća.  

Smatra se da je dovoljna koncetracija klora od 30 – 50 mg/l koja ostaje u kontaktu 3 -12 sati. 
Veće doze klora koriste kada je potrebno skratiti vrijeme dezinfekcije, no vrijeme dezinfekcije 
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mora biti minimalno 30 - 60 minuta. Dodavanje klora provesti kroz početni hidrant. Ispuštanje 
klora na najnizvodnijem mjestu, vrši se tako dugo dok se klor osjeti, s tim da dijelovi mreže koji 
se ne dezinficiraju moraju biti pouzdano odvojeni. Prihvat klorne vode na ispustu mora se 
također osigurati, kako bi se izbjegle štetne posljedice.  

Odgovorni rukovoditelj sanitarne službe mora osiguravati zaštitu radnika koji obavljaju radove 
dezinfekcije, jer se radi o sredstvu opasnom po zdravlje ljudi.  

O izvršenom kloriranju vodi se zapisnik koji ovjerava osoba pod čijom je kontrolom provedena 
dezinfekcija novoizgrađenih dionica vodovoda. 

Na kraju postupka dezinfekcije cjevovod se mora isprati količinom pitke vode koja je barem tri 
(3) puta veća od volumena cjevovoda pri čemu se ispuštenu otopinu mora u svakom slučaju 
obraditi (neutralizirati). Cjevovod se smije pustiti u rad tek nakon što se temeljem 
odgovarajućih rezultata ispitivanja nedvojbeno utvrdi mikrobiološka ispravnost vode kao i to 
da su sadržaji kemijskih sastojaka u vodi unutar graničnih vrijednosti propisanih uredbom o 
kakvoći vode za piće. 

Poslije dezinfekcije uzima se potreban broj uzoraka vode za analizu koja će potvrditi njen 
uspjeh odnosno neuspjeh od čega će zavisiti davanje odobrenja za uporabu vode od strane 
sanitarne službe. U slučaju neuspjeha postupak se mora ponoviti. Ispitivanje vode  prema 
Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13) vrši institucija registrirana za tu djelatnost.  

 
NAPOMENA:  
Radove na dezinfekciji mogu izvesti samo ovlaštene i kvalificirane osobe. Ispitivanje 
vode prema Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13) vrši institucija registrirana 
za tu djelatnost. 
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4.9. OSTALI RADOVI 

U ovoj točci se navode radovi što ne spadaju ni u jednu od već spomenutih točki i to su npr: 

- svi radovi što se nisu mogli točno predvidjeti tijekom izrade projekta (premještaj i prelaganje 
podzemnih instalacija na koje se naišlo tijekom izvođenja projektiranih radova, premještanje 
nadzemnih instalacija - npr. stupova niskonaponske mreže ...) i sl. 

Jedinična cijena stavki obuhvaća sve potrebne radove i materijale. 

 

4.10. POPIS PRIMJENJENIH NORMI ZA OSIGURANJE KVALITETE 

Norme koje se odnose na cijevi: 

- lijevano-željezne (sivi lijev) HRN C.J1.030 i HRN C.J1.031 (DIN 28502 i DIN 28513) 
- lijevano željezne cijevi (nodularni lijev) ISO 2531 
- čelične HRN C.B6.020 (DIN 2458 i DIN 1626) 
- PEHD cijevi DIN 8074, te udovoljavaju zahtjevima svojstvima prema DIN 8075, 

Norme koje se odnose na fazonske komade i armature: 

- HRN EN 1074, DIN 3230, 
- HRN EN 1092-2, 
- HRN EN 12266, 
- HRN EN 545:2010, 
- DIN 3476, 
- DIN 30677-2, 
- DIN EN 24016, 
- DIN EN 24034 
- HRN C.J1.021 i HRN C.J1.033 

 
 

Rijeka, travanj 2018. god. 
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5. PRIKAZ PRIMJENJENIH MJERA ZAŠTITE 
 

5.1. ZAŠTITA NA RADU 
 

U skladu s propisima, kao sastavni dio glavnog projekta izrađen je ovaj prikaz tehničkih 
rješenja za primjenu pravila zaštite na radu kojima projektirane građevine moraju udovoljavati 
kada su u uporabi. 

Prikaz tehničkih rješenja u skladu s člankom 10. Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 
118/14 i 154/14) sadrži slijedeće dijelove: 

 opasnosti i štetnosti koje proizlaze iz procesa rada i način na koji se te opasnosti otklanjaju, 
 primijenjene propise zaštite na radu, 
 predvidiv broj zaposlenika prema spolu, 
 čimbenike ergonomske prilagodbe objekta, 
 popis opasnih radnih tvari, 
 popis propisa i naznaka odredaba o zaštiti na radu. 

 
Pri projektiranju ove građevine primijenjene su sve potrebne mjere zaštite spram servisnog 
osoblja komunalnog poduzeća koje će nadgledati rad građevine i servisirati je. Također, 
predviđene su sve mjere zaštite od eventualnog štetnog djelovanja spram okoliša, 
neposrednoj prirodnoj okolini i ljudima koji se zateknu u okolini građevine. 
 
Temeljne odrednice građevine, a koje definiraju mjere zaštite su: 

 građevina je vodovodni cjevovod ukopan u tlo, namijenjen opskrbi pitkom vodom za potrebe 
ljudi i ostalih korisnika. Građevina mora udovoljavati sanitarnim propisima. 

 građevina je predviđena od potpuno negorivih materijala, a i sva oprema je negoriva. 

 u predmetnim građevinama nema prostora u kome bi boravili ljudi. Samo povremeno 
servisno osoblje u relativno kratkim periodima vremena će ulaziti u okna na trasi cjevovoda. 

 
Na nacrtima koji su sastavni dio ovog projekta su naznačena i detaljno obrađena sva tehnička 
rješenja primjene propisa zaštite na radu i ona su sastavni dio ovog prikaza. 
 

5.1.1. Način na koji se opasnosti i štetnosti iz procesa rada otklanjaju 

U skladu s prethodnim, predviđena su slijedeća rješenja i mjere zaštite ljudi i okoline na 
projektiranoj građevini: 
Predviđena su slijedeća rješenja i mjere zaštite ljudi i okoline na projektiranim oknima: 

 betonska okna sekcijskih zasuna, muljnih ispusta i odzračnika ukopana su u zemlji i 
zatvorena betonskim ogrlicama, a ulazni otvor je zatvoren standardnim lijevano 
željeznim poklopcem koji može nositi opterećenje vozila. 

 ulaz u okna je kroz otvore veličine 60x60 cm, a zatvaraju tipskim okruglim lijevano 
željeznim poklopcima potrebne nosivosti. 

 za silazak i izlazak iz okna dubine veće od 1,75 m predviđene su penjalice na 
vertikalnom razmaku od 30 cm, u okna manjih visina prijenosnim ljestvama. 

 okna smiju otvarati i u njih ulaziti samo ovlaštene osobe koje upravljaju sustavom. 
Osobe koje ulaze u vodovodna okna moraju biti propisno odjevene i upoznate sa svim 
opasnostima ulaska u vodovodna okna. 

 ako se radi o vodovodnim oknima, i to armirano betonskim, njihove tlocrtne dimenzije i 
dubine variraju prema poziciji i namjeni, zatvorena su betonskom pločom a ulazni otvor 
60 x 60 cm je zatvoren standardnim lijevano željeznim poklopcem, 

 za rad u oknu treba osigurati propisno osvjetljenje odgovarajućim prijenosnim 
svjetiljkama. 

  



HIDRO-EXPERT d.o.o. REKONSTRUKCIJA DOBAVNOG CJEVOVODA 
Rijeka, Bujska 5 HRASTOVICA - VS ZEBINAC 
 

 
5. PRIKAZ PRIMJENJENIH MJERA ZAŠTITE 3 Oznaka projekta: GP-075/17 
  Datum: 04/2018. 

Uzroci koji mogu izazvati nesreće za vrijeme pogona su: 
 nepravilno otvaranje okana, 
 neispravne penjalice u oknima, 
 nepoštivanje pravila zaštite na radu. 

 
Za okna koja se nalaze na prometnicama treba prilikom otvaranja okana prostor oko okna 
mora ograditi posebnom ogradom, a s jedne i druge strane ceste na potrebnoj udaljenosti 
postavljaju se propisni prometni znakovi upozorenja. Radnici za vrijeme radova na 
prometnicama moraju biti obučeni u posebna odijela vidljiva izdaleka. Za vrijeme intervencija 
noću mjesto rada mora biti označeno posebnim svjetlima.  
 
Vozila koja služe za održavanje i posluživanje vodoopskrbnog sustava moraju biti posebno 
označena. 
 
Samim karakterom predviđenih objekata do požara na njima ne može doći. 
 

5.1.2. Predvidiv broj zaposlenika prema spolu 

Kako je uvodno navedeno u projektiranoj građevini nema stalno zaposlenog osoblja pa nisu 
potrebne nikakve pomoćne prostorije. Pristup građevini ima isključivo servisno osoblje koje je 
odgovarajuće opremljeno i obučeno. 
 

5.1.3. Čimbenici ergonomske prilagodbe objekta 

Nisu potrebne nikakve ergonomske prilagodbe objekta, jer u njemu neće raditi niti boraviti 
invalidno osoblje. 

 
5.1.4. Popis opasnih radnih tvari 

Vodoopskrbni cjevovod projektiran ovim projektom sam po sebi ne sadrži opasne tvari. 

 
Ove tekućine i tvari ne spadaju u one za koje je potrebno posebno tehničko rješenje za njihovo 
zbrinjavanje, već su cjevovodi projektirani u skladu sa pravilima struke i uzancama, a objekti 
na trasi osiguravaju po okolinu sigurno prikupljanje, transport i zbrinjavanje istih. 
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5.1.5. Primijenjeni propisi, standardi i normativi 

Prilikom izrade projekta, u pogledu zaštite na radu za vrijeme održavanja i interventnih zahvata 
na građevini, primjenjivane su odredbe zakona, pravilnika i propisa: 

 Zakon o gradnji (NN RH 153/13; 20/17) 
 Zakon o prostornom uređenju (NN RH 153/13; 65/17) 
 Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (NN RH 69/09, 

128/10, 136/12 i 76/13) 
 Zakon o vodama (NN RH 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14) 
 Zakon o zaštiti od požara (NN RH 92/10) 
 Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN RH 113/08, 88/10) 
 Zakon o zaštiti od buke (NN RH 30/09, 55/13, 153/13 i 41/16) 
 Zakon o zaštiti na radu (NN RH 71/14, 118/14 i 154/14) 
 Zakon o zaštiti okoliša (NN RH 80/13, 78/15, 12/18) 
 Zakon o zaštiti prirode (NN RH 80/13, 105/15, 15/18) 
 Zakon o zaštiti zraka (NN RH 130/11 i 47/14) 
 Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN RH 94/13, 73/17) 
 Zakon o kemikalijama (NN RH 18/13) 
 Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN RH 56/13, 64/15, 104/17) 
 Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 

RH 25/13 i 41/14) 
 Zakon o predmetima opće uporabe (NN RH 39/13 i 47/14) 
 Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) 
 Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17) 
 Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN RH 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 

72/17) 
 Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN RH 20/18) 
 Zakon o šumama (NN RH 94/14) 
 Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN RH 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 

88/10, 61/11, 25/12, 157/13, 152/14, 98/15-uredba i 44/17) 
 
 Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave 

(NN RH 145/04) 
 Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od 

buke (NN RH 91/07) 
 Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu (NN RH 146/14) 
 Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata na ekološku mrežu (NN 

RH 118/09) 
 Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju 

(NN RH 125/13, 141/13 i 128/15). 
 Pravilnik o sanitarno tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju 

ispunjavati vodoopskrbni objekti (NN RH 44/14) 
 Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN RH 47/08) 
 Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan 

dodir s hranom (NN RH 125/09 i 31/11) 
 Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN RH 8/06) 
 Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN RH 51/12) 
 Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od 

požara zahtjevima mjera od požara (NN RH 56/12 i 61/12) 
 Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi 

moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN 110/01) 
 Tehnički propisi za betonske konstrukcije (NN RH br.139/09, 14/10, 125/10, 136/12) 
 Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN RH 64/14, 

41/15, 105/15, 61/16 i 20/17) 
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 Pravilnik o geodetskom projektu (NN RH 12/14 i 56/14) 
 Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske 

infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze 
investitora radova ili građevine (NN RH 75/13) 

 Naputak o izradi nacrta akata u postupku izdavanja akata na temelju Zakona o 
prostornom uređenju i Zakona o gradnji te provedbi tih postupaka elektroničkim 
putem (NN RH 56/14) 

 Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnoj 
cesti (NN RH 78/14) 

 Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN RH 69/16) 
 Pravilnik o katalogu otpada (NN RH 90/15) 
 Pravilnik o sadržaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste (NN RH 

140/13) 
 

5.1.6. Prikaz tehničkih rješenja 

Izvođač radova tijekom izvođenja građevine te korisnik nakon završetka izgradnje su dužni u 
potpunosti se pridržavati navedenih propisa kako bi osigurali propisane mjere zaštite u toku 
izgradnje, odnosno eksploatacije. Tijekom izrade projekta su odabrana tehnička rješenja koja 
u cijelosti osiguravaju potpunu primjenu pravila zaštite na radu u cilju osiguranja uvjeta rada 
bez opasnosti za život i zdravlje svih sudionika (za vrijeme gradnje i tijekom uporabe 
građevine). 

Za vrijeme GRAĐENJA građevine treba provesti sve propisane i važećom zakonskom 
regulativom predviđene mjere zaštite na radu, a koje se posebice odnose na: 

 organizaciju i uređenje samog gradilišta, 
 organizaciju skladišnog prostora, 
 organizaciju i lokaciju građevina namijenjenih boravku ljudi i odmoru, 
 organizaciju transporta materijala, alata, strojeva, opreme i ljudi, 
 organizaciju pružanja prve pomoći u slučaju povrede zaposlenika na radu i slično, 
 ispravnost sredstava za rad kao što su alati, strojevi i ostala prateća oprema, 
 ispravnost i pravilan način uporabe osobnih zaštitnih sredstava zaposlenika (primjerice: 

zaštitna kaciga, radno odijelo, zaštitne rukavice, radne cipele, opasač za radove na 
visinama), 

 sanaciju okoliša građevine i gradilišta te dovođenje u stanje od prije same izgradnje, 
 kontrolu provedbe navedenih mjera zaštite na radu provode: izvođač, nadzorni inženjer i 

ovlašteni predstavnici nadležnih državnih tijela. 
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5.2. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 
 

5.2.1. Primijenjeni propisi, standardi i normativi 
 

Zakoni 

 Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10), 
 Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima  (NN br. 108/95, 56/10), 
 Zakon o gradnji (NN br. 153/13; 20/17), 
 Zakon o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14), 
 Zakon o vatrogastvu (NN br. 106/99, 117/01, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10), 
 Zakon o normizaciji (NN br. 80/13), 
 Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN br. 80/13, 

NN14/14), 
 Zakon o građevnim proizvodima (78/13). 

 

Pravilnici 

 Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 55/94, 142/03), 
 Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u 

slučaju požara (NN br. 29/13, 87/15), 
 Pravilnik o tehničkim zahtjevima za elektroenergetska postrojenja nazivnih izmjeničnih 

napona iznad 1 kV (NN br. 105/10), 
 Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i 

uređaja (NN br. 146/05), 
 Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN br. 101/11, 74/13), 
 Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN br. 56/99), 
 Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06), 
 Pravilnik o sigurnosti dizala (NN br. 20/16), 
 Pravilnik o tehničkom normativima za ventilacijske i klimatizacijske sisteme (NN br. 

67/97, 158/03) 
 Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN br. 141/11), 
 Pravilnik o revidentima iz zaštite od požara (NN br. 141/11), 
 Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN br. 29/13), 
 Pravilnik o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara (NN br. 141/11), 
 Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara 

(NN br. 56/12), 
 Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN br. 05/10), 
 Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN br. 87/08), 
 Tehnički propis o izmjeni i dopuni tehničkog propisa za sustav zaštite od djelovanja 

munje na građevinama (NN br. 33/10) 
 Tehnički propis za betonske konstrukcije (NN br. 101/05). 
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Norme 

HRN DIN 4102 dio 1-18; ; - (Požarne značajke građevinskog materijala) 
HRN EN 179 - Građevni okovi -- Naprave izlaza za nuždu s kvakom ili pritisnom pločom za upotrebu 
na evakuacijskim putovima -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 179:2008) 
HRN EN 1125 - Građevni okovi -- Dijelovi izlaza za nuždu s pritisnom šipkom -- Zahtjevi i ispitne 
metode (EN 1125:1997+A1:2001) 
HRN EN ISO 1182 - Ispitivanja reakcije na požar proizvoda -- Ispitivanje negorivosti (ISO 1182:2010; 
EN ISO 1182:2010) 
HRN ENV 1187 - Ispitna metoda za izloženost krovova požaru izvana (ENV 1187:2002) 
HRN ENV 1187/A1 - Ispitna metoda za izloženost krovova požaru izvana (ENV 1187:2002/A1:2005) 
HRN EN 1363-1 - Ispitivanja otpornosti na požar -- 1. dio: Opći zahtjevi (EN 1363-1:1999) 
HRN EN 1363-2 - Ispitivanja otpornosti na požar -- 2. dio: Alternativni i dodatni postupci (EN 1363-
2:1999) 
HRN ENV 1363-3 - Ispitivanja otpornosti na požar -- 3. dio: Provjeravanje svojstava peći (ENV 1363-
3:1998) 
HRN EN 1364-1 - Ispitivanja otpornosti na požar nenosivih elemenata -- 1. dio: Zidovi (EN 1364-
1:1999) 
HRN EN 1364-2 - Ispitivanja otpornosti na požar nenosivih elemenata -- 2. dio: Stropovi (EN 1364-
2:1999) 
HRN EN 1364-3 - Ispitivanje otpornosti nenosivih elemenata na požar -- 3. dio: Ovješene fasade -- 
Potpuna postava (cijeli sustav) (EN 1364-3:2006) 
HRN EN 1364-4 - Ispitivanje otpornosti nenosivih elemenata na požar -- 4. dio: Ovješene fasade -- 
Djelomična postava (EN 1364-4:2007) 
HRN EN 1365-1 - Ispitivanja otpornosti na požar nosivih elemenata -- 1. dio: Zidovi (EN 1365-1:1999) 
HRN EN 1365-2 - Ispitivanja otpornosti na požar nosivih elemenata -- 2. dio: Međukatne i krovne 
konstrukcije (EN 1365-2:1999) 
HRN EN 1365-3 - Ispitivanja otpornosti na požar nosivih elemenata -- 3. dio: Grede (EN 1365-3:1999) 
HRN EN 1365-4 - Ispitivanja otpornosti na požar nosivih elemenata -- 4. dio: Stupovi (EN 1365-
4:1999) 
HRN EN 1365-5 - Ispitivanje otpornosti nosivih elemenata na požar -- 5. dio: Balkoni i prolazi (EN 
1365-5:2004) 
HRN EN 1365-6 - Ispitivanje otpornosti nosivih elemenata na požar -- 6. dio: Stubišta (EN 1365-
6:2004) 
HRN EN 1366-1 - Ispitivanja otpornosti na požar instalacija -- 1. dio: Kanali (EN 1366-1:1999) 
HRN EN 1366-2 - Ispitivanja otpornosti na požar instalacija -- 2. dio: Protupožarne zaklopke (EN 
1366-2:1999) 
HRN EN 1366-3 - Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na požar -- 3. dio: Penetracijska brtvila 
(EN 1366-3:2009) 
HRN EN 1366-4 - Ispitivanja otpornosti na požar servisnih instalacija -- 4. dio: Brtve linearnih spojeva 
(EN 1366-4:2006+A1:2010) 
HRN EN 1366-5 - Ispitivanja otpornosti na požar servisnih instalacija -- 5. dio: Servisni kanali i okna 
(EN 1366-5:2010) 
HRN EN 1366-6 - Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na požar -- 6. dio: Podignuti i šuplji podovi 
(EN 1366-6:2004) 
HRN EN 1366-7 - Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na požar -- 7. dio: Transportni sustavi i 
njihova zatvaranja (EN 1366-7:2004) 
HRN EN 1366-8 - Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na požar -- 8. dio: Kanali za odimljavanje 
(EN 1366-8:2004) 
HRN EN 1366-9 - Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na požar -- 9. dio: Zasebno odijeljeni 
kanali za odimljavanje (EN 1366-9:2008) 
HRN EN 1634-1 - Ispitivanje otpornosti na požar i kontrolu dima vrata, roleta i prozora koji se mogu 
otvarati i elemenata zgrade -- 1. dio: Ispitivanje otpornosti na požar vrata, elemenata za zatvaranje i 
prozora koji se mogu otvarati (EN 1634-1:2008) 
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HRN EN 1634-2 - Ispitivanje otpornosti na požar i kontrolu dima vrata, roleta i prozora koji se mogu 
otvarati i elemenata zgrade -- 2. dio: Karakterizacijsko ispitivanje otpornosti na požar elemenata 
zgrade (EN 1634-2:2008) 
HRN EN 1634-3 - Ispitivanje otpornosti vrata i sklopova za zatvaranje otvora na požar -- 3. dio: 
Protudimna vrata i zatvarači za otvore (EN 1634-3:2004+AC:2006) 
HRN EN ISO 1716 - Ispitivanja reakcije na požar proizvoda -- Određivanje bruto toplinskog potencijala 
(kalorična vrijednost) (ISO 1716:2010; EN ISO 1716:2010) 
HRN EN 1838 - Primjena rasvjete -- Nužna rasvjeta (EN 1838:1999) 
HRN EN 1991-1-2 - Eurokod 1 – Djelovanja na konstrukcije – Dio 1-2:Opća djelovanja – Djelovanja na 
konstrukcije izložene požaru (EN 1991-1-2:2002/AC:2009) 
HRN EN 1993-1-2 - Eurokod 3 – Projektiranje Čeličnih konstrukcija – Dio 1-2: Opća pravila – 
Projektiranje konstrukcija na djelovanje požara (EN 1993-1-2:2005/AC:2009) 
HRN EN 1995-1-2 - Eurokod 5 – Projektiranje drvenih konstrukcija – Dio 1-2: Općenito – Projektiranje 
konstrukcija na djelovanje požara (EN 1995-1-2:2004/AC:2009) 
HRN EN 1996-1-2 - Eurokod 6 – Projektiranje zidanih konstrukcija – Dio 1-2: Opća pravila – 
Projektiranje konstrukcija na djelovanje požara (EN 1996-1-2:2005/AC:2010) 
HRN EN 1999-1-2 - Eurokod 9 – Projektiranje aluminijskih konstrukcija – Dio 1-2: Projektiranje 
konstrukcija na djelovanje požara (EN 1999-1-2:2007/AC:2009) 
HRN EN 8172 - Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju dizala -- Posebna primjena za osobna 
dizala i osobna teretna dizala -- 72. dio: Vatrogasna dizala (EN 81-72:2003) 
HRN EN ISO 9239-1 - Ispitivanja reakcije na požar podnih obloga -- 1. dio: Određivanje ponašanja pri 
gorenju uporabom izvora koji zrači toplinu (ISO 9239-1:2010; EN ISO 9239-1:2010) 
HRN EN ISO 11925-2 - Ispitivanja reakcije na požar -- Zapaljivost proizvoda izloženih izravnom 
djelovanju plamena -- 2. dio: Ispitivanje pojedinačnim izvorom plamena (ISO 11925-2:2010+Cor 
1:2011; EN ISO 11925-2:2010+AC:2011) 
HRN EN 12101-1 - Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 1. dio: Specifikacija dimnih zastora (EN 
12101-1:2005+A1:2006) 
HRN EN 12101-2 - Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 2. dio: Specifikacija uređaja za prirodno 
odvođenje dima i topline (EN 12101-2:2003) 
HRN EN 12101-3 - Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 3. dio: Specifikacija uređaja za prisilno 
odvođenje dima i topline (EN 12101-3:2002+AC:2005) 
HRI CEN/TR 12101-4 - Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 4. dio: Postavljeni SHEVS sustavi 
za odvođenje dima i topline (CEN/TR 12101-4:2006) 
HRI CEN/TR 12101-5 - Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 5. dio: Upute za funkcionalne 
preporuke i metode proračuna sustava za odvođenje dima i topline (CEN/TR 12101-5:2005) 
HRN EN 12101-6 - Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 6. dio: Specifikacija sustava 
diferencijalnog tlaka -- Paketi (EN 12101-6:2005+AC:2006) 
HRN EN 13238 - Ispitivanja reakcije na požar građevnih proizvoda -- Postupci kondicioniranja i opća 
pravila za odabir podloga (substrata) (EN 13238:2010) 
HRN CEN/TS 13381-1 - Ispitne metode za određivanje doprinosa otpornosti na požar konstrukcijskih 
elemenata -- 1. dio: Horizontalne zaštitne membrane (CEN/TS 13381-1:2005) 
HRN EN 13381-8 - Metode ispitivanja za određivanje doprinosa otpornosti na požar konstrukcijskih 
elemenata -- 8. dio: Reaktivna zaštita čeličnih elemenata (EN 13381-8:2010) 
HRN ENV 13381-4 - Ispitne metode za određivanje doprinosa otpornosti na požar konstrukcijskih 
elemenata -- 4. dio: Zaštita čeličnih elemenata (ENV 13381-4:2002) 
HRS ENV 13381-2 - Ispitne metode za određivanje doprinosa otpornosti na požar konstrukcijskih 
elemenata -- 2. dio: Vertikalne zaštitne membrane (ENV 13381-2:2002) 
HRS ENV 13381-3 - Ispitne metode za određivanje doprinosa otpornosti na požar konstrukcijskih 
elemenata -- 3. dio: Zaštita primjenjena na betonskim elementima (ENV 13381-3:2002) 
HRS ENV 13381-5 - Ispitne metode za određivanje doprinosa otpornosti na požar konstrukcijskih 
elemenata -- 5. dio: Zaštita primjenjena na betonskim/profiliranim pločastim čeličnim kompozitnim 
elementima (ENV 13381-5:2002) 
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HRS ENV 13381-6 - Ispitne metode za određivanje doprinosa otpornosti na požar konstrukcijskih 
elemenata -- 6. dio: Zaštita primjenjena na šupljim čeličnim stupovima ispunjenim betonom (ENV 
13381-6:2002) 
HRS ENV 13381-7 - Ispitne metode za određivanje doprinosa otpornosti na požar konstrukcijskih 
elemenata -- 7. dio: Zaštita primjenjena na drvenim elementima (ENV 13381-7:2002) 
HRN EN 13501-1 - Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru -
- 1. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na požar (EN 13501-1:2007+A1:2009) 
HRN EN 13501-2 - Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru -
- 2. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja otpornosti na požar, isključujući ventilaciju (EN 13501-
2:2007+A1:2009) 
HRN EN 13501-3 - Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru -
- 3. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja otpornosti na požar proizvoda i elemenata 
upotrijebljenih u servisnim instalacijama zgrade: vatrootpornih kanala i požarnih zatvarača (EN 13501-
3:2005+A1:2009) 
HRN EN 13501-4 - Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru -
- 4. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja otpornosti na požar dijelova sustava za kontrolu dima 
(EN 13501-4:2007+A1:2009) 
HRN EN 13501-5 - Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru -
- 5. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja izloženosti krovova požaru izvana (EN 13501-
5:2005+A1:2009) 
HRN EN 13823 - Ispitivanja reakcije na požar građevnih proizvoda -- Građevni proizvodi osim podnih 
obloga izloženi termičkom opterećenju pojedinačno gorućeg elementa (SBI) (EN 13823:2010) 
HRN EN ISO 13943 - Zaštita od požara -- Terminološki rječnik (ISO 13943:2008; EN ISO 13943:2010) 
HRN EN 14135 - Obloge -- Određivanje sposobnosti zaštite od požara (EN 14135:2004) 
HRN EN 14390 - Požarno ispitivanje -- Referentno ispitivanje površinskih proizvoda u prostoriji u 
velikom mjerilu (EN 14390:2007) 
HRN EN 50171 - Centralni sustavi napajanja (EN 50171:2001) 
HRN EN 50172 - Sustavi rasvjete za slučaj opasnosti (EN 50172:2004) 
HRN EN 15080-8 - Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar -- 8. dio: Grede (EN 
15080-8:2009) 
HRS CEN/TS 15117 - Upute za izravnu i proširenu primjenu (CEN/TS 15117:2005) 
HRN EN 15254-2 - Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar -- Nenosivi zidovi -- 2. 
dio: Zidni i gipsani elementi (EN 15254-2:2009) 
HRN EN 15254-4 - Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar -- Nenosivi zidovi -- 4. 
dio: Ostakljene konstrukcije (EN 15254-4:2008) 
HRN EN 15254-5 - Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar -- Nenosivi zidovi -- 5. 
dio: Konstrukcija metalnih sendvič panela (EN 15254-5:2009) 
HRN EN 15269-1 - Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar i/ili dimopropusnosti 
vrata, zaslona i prozora koji se mogu otvarati, uključujući pripadajući okov -- 1. dio: Opći zahtjevi (EN 
15269-1:2010) 
HRN EN 15269-20 - Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar i/ili dimopropusnosti 
vrata, zaslona i prozora koji se mogu otvarati, uključujući pripadajući okov -- 20. dio: Dimopropusnost 
zaokretnih čeličnih i drvenih vrata, te staklenih vrata s metalnim dovratnikom (EN 15269-20:2009) 
HRN EN 15269-7 - Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar i/ili dimopropusnosti 
vrata, zaslona i prozora koji se mogu otvarati, uključujući pripadajući okov -- 7. dio: Otpornost na požar 
čeličnih kliznih vrata (EN 15269-7:2009) 
HRS CEN/TS 15447 - Ugradnja i učvršćenje pri ispitivanjima reakcije na požar proizvoda prema 
direktivi o građevnim proizvodima (CEN/TS 15447:2006) 
HRN EN 15725 - Proširena primjena izvještaja o ponašanju u požaru građevnih proizvoda i građevnih 
elemenata (EN 15725:2010) 
HRN EN 15882-3 - Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar servisnih instalacija -- 
3. dio: Penetracijska brtvila (EN 15882-3:2009) 
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Ostala regulativa 

Austrijske smjernice za računsko dokazivanje (Technische Richtlinien Vorbeugender 
Brandschutz) TRVB 100, 126 
 

5.2.2. Opis građevine 

Detaljan opis građevine dat je u tehničkom opisu. 

 
VRSTA I OPIS NAMJENE, ODNOSNO TEHNIČKO-TEHNOLOŠKOG PROCESA 

 
Namjena predmetne infrastrukturne građevine je dobavni cjevovod Hrastovica-VS Zebinac. 
Predmetni cjevovod ima funkciju transportnog cjevovoda, te nije predviđen za protupožarnu 
zaštitu. 
U sklopu predmetne građevine ne predviđaju se tehničko-tehnološki procesi, predmetna 
građevina je spojna infrastrukturna građevina vodovoda. 

 
NAČIN I UVJETI PRIKLJUČENJA GRAĐEVINE NA JAVNO PROMETNU 

POVRŠINU I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 
 

Priključak vodovoda – novoprojektirani vodoopskrbni cjevovodi spajaju se na postojeće 
objekte bunar Hrastovicu, PK Hrastovicu, te VS Zebinac.  
Priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu izvesti prema posebnim uvjetima 
nadležnih komunalnih i inspekcijskih službi (priključci na postojeće objekte). 

 
OČEKIVANA ZAPOSJEDNUTOST OSOBAMA UKLJUČUJUĆI I OSOBE 

SMANJENE POKRETLJIVOSTI 
 

Obzirom da je predmetna građevbina infrastrukturna građevina nije predviđena 
zaposjednutost osobama. 

  
OČEKIVANI SUSTAV ZA UPRAVLJANJE I NADZIRANJE TEHNOLOŠKOG 

PROCESA 
 

U sklopu predmetne građevine ne predviđaju se tehničko-tehnološki procesi, 
predmetna građevina je spojna infrastrukturna građevina vodovoda. 

 
OČEKIVANA VRSTA, KOLIČINA I SMJEŠTAJ ZAPALJIVIH TEKUĆINA, 

PLINOVA I DRUGIH TVARI KOJE SE SKLADIŠTE, STAVLJAJU U 
PROMET ILI SU PRISUTNE U TEHNOLOŠKOM PROCESU 

 
U građevini se ne predviđa držanje, niti smještaj, niti stavljanje u promet zapaljivih 

tekućina i plinova.  
 

OČEKIVANA VRSTA, KOLIČINA I SMJEŠTAJ EKSPLOZIVNIH TVARI KOJE SE 
SKLADIŠTE, STAVLJAJU U PROMET ILI SU U TEHNOLOŠKOM 
PROCESU 

 
U građevini se ne predviđa smještaj, skladištenje niti stavljanje u tehnološki proces 

bilo kakvih vrsta eksplozivnih tvari. 
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OČEKIVANA VRSTA, KOLIČINA I SVOJSTVA EKSPLOZIVNIH SMJESA 
(PLINOVA, PARA, PRAŠINA I MAGLICA) 

 
Ne očekuju se pojave eksplozivnih smjesa plinova, para i maglica koji u smjesi sa zrakom 
može stvoriti eksplozivnu atmosferu. 

 
PODACI O ZATEČENIM SVOJSTVIMA GLEDE ZAŠTITE OD POŽARA, ZA 

POSTOJEĆU GRAĐEVINU 
 

Predmetna infrastrukturna građevina je novogradnja. 
 
PODACI O ZAŠTIĆENOM SPOMENIČKOM SVOJSTVU, ZA GRAĐEVINU 

UPISANU U REGISTAR KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE 
 

Predmetna infrastrukturna građevina nije upisana u Registar kulturnih dobara Republike 
Hrvatske. 

 
PODACI O ZATEČENIM SVOJSTVIMA GLEDE PRISTUPAČNOSTI GRAĐEVINE, 

ZA POSTOJEĆU GRAĐEVINU 
 

Predmetna infrastrukturna građevina je novogradnja. Predviđa se pristup glavnim zapornim 
ventilima, te servisnim zasunskim oknima i sl.. 

 
OSTALE PODATKE KOJI UTJEČU NA OSTVARIVANJE SUSTAVNE ZAŠTITE 

OD POŽARA GRAĐEVINE 
 

Predmetna građevina nije u funkciji zaštite od požara. 
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5.2.3. Mjere zaštite od požara predviđene u projektiranju građevine 

 
Građevina se temeljem članka 4. stavka 1. točke 1. i  priloga 2 Pravilnika o razvrstavanju 
građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara (NN 56/12) razvrstava u skupinu 
za koju se ne primjenjuje zaštita od požara. 

 

 

 

Rijeka, travanj 2018. god. 
 

Projektant: 

_________________________ 
Bariša Matković, dipl.ing.građ. 
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6. PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA OSIGURANJE TEHNIČKIH 
SVOJSTAVA GRAĐEVINE 

 

Prema Zakonu o gradnji (NN RH 153/13 i 20/17) daje se prikaz primijenjenih tehničkih rješenja 
u ovom projektu, a vezano za tehnička svojstva bitna za građevinu. 
Sastavni dio ovog prikaza je i prikaz tehničkih rješenja zaštite na radu i zaštite od požara, 
tehnički opis te program kontrole i osiguranja kakvoće, koji su prikazani u ostalim dijelovima 
glavnog projekta. 

Opis tehničkih svojstava 

Pouzdanost 

Obzirom na pouzdane materijale, tip konstrukcije i način izvedbe građevine, predviđa se da će 
građevina pri normalnoj upotrebi zadržati odgovarajuća svojstva u projektnom periodu. 
Obzirom na lokaciju same građevine u odnosu na susjedne građevine, prometne površine, 
komunalne i druge instalacije, građenje i korištenje građevine ne ugrožava pouzdanost 
susjednih građevina i stabilnost okolnog zemljišta, prometnica i sl. 

Mehanička otpornost i stabilnost 

Odabirom materijala i tipa konstrukcije te načinom izvedbe, građevina je projektirana tako da 
se ne predviđaju u toku gradnje ili korištenja djelovanja koja bi prouzročila: 

 rušenje dijelova ili cijele građevine, 

 nedopuštene deformacije i oštećenje uslijed istih, 

 oštećenja na okolnim građevinama i ugrožavanje stabilnosti tla na okolnom 
zemljištu 

Ovo se dokazuje statičkim i geomehaničkim proračunima za pojedine dijelove, faze ili cjelinu 
konstrukcije, programom kontrole i osiguranja kakvoće te primjenom odgovarajućih propisa 
prilikom projektiranja i izvedbe koji su prethodno navedeni. 

Protupožarna sigurnost 

Građevina je projektirana tako da čuva nosivost dijelova konstrukcije tijekom određenog 
vremena, spriječi širenje vatre i dima na okolne objekte, omogući spašavanje osoba i zaštitu 
spasilaca. 

Zaštita od ugrožavanja zdravlja ljudi 

Obzirom na lokaciju i namjenu građevine, ista ne ugrožava zdravlje ljudi i okoliš. 

Zaštita korisnika 

Prema odabranim materijalima i obradama pojedinih elemenata, građevina je projektirana tako 
da tijekom njenog korištenja ne dolazi do nezgoda korisnika. 

Zaštita od buke i vibracija 

Obzirom na odabrane materijale i tipove konstrukcija, razina buke u građevini i njenom okolišu 
neće prelaziti dopuštene vrijednosti prema propisima Zakonu o zaštiti od buke (NN RH 30/09, 
55/13, 153/13 i 41/16), HRN U.J5.600/1, HRN U.J6.1510. 

Toplinska zaštita 

Obzirom na vrstu konstrukcije, namjenu, odabrane materijale ne postavljaju se dodatni zahtjevi 
obzirom na toplinska svojstva građevine. 
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6. PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA OSIGURANJE 3 Oznaka projekta: GP-075/17 
   TEHNIČKIH SVOJSTAVA GRAĐEVINE  Datum: 04/2018. 

Napomena: 
Projektirana građevina je vodoopskrbni cjevovod koji je sam po sebi neškodljiv za okoliš, a za 
materijale koji se ugrađuju potrebno je atestima dokazati njihovu neškodljivost kako za okoliš 
tako i za radnike prisutne pri izvedbi i održavanju građevine. Prilikom eksploatacije građevine 
nadležne službe su dužne vršiti kontrolu nad vodama koje se ispuštaju u okolinu prilikom 
ispiranja hidranata, te vršiti sanaciju istih ukoliko se ispostavi njihova štetnost za okoliš. 
 
 

Rijeka, travanj 2018. god. 
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7. PROJEKT SANACIJE OKOLIŠA GRADILIŠTA 
 

7.1. ZAHTJEVI TIJEKOM IZVOĐENJA RADOVA 

Radovi na građevini se izvode na otvorenom terenu. Tijekom izvođenja radova Izvođač 
mora postupati sa otpadom nastalim prilikom obavljanja radova u skladu sa: 

 Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/2013), 

  Pravilnikom o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN br. 69/2016) 

 Pravilniku o katalogu otpada (NN br. 90/2015),  

 odnosno, provedbenim propisima koji će biti doneseni temeljem Zakona i biti na 
snazi u vrijeme izvođenja zahvata. 

Zahvati što ih Izvođač radova mora obavljati tijekom izvođenja radova, a u cilju konačnog 
uređenja okoliša po završetku radova su slijedeći: 
 za potrebe izvođenja radova i uskladištenja vodovodnog i ostalih materijala Izvođač mora 

formirati odgovarajuće deponije i zatvorena skladišta duž trase, 
 iskop će se obaviti prema projektnom rješenju. Za potrebe konačnog zatrpavanja 

građevine odgovarajućim zemljanim nasipom, pokraj iskopanog rova deponirat će se 
izdvojeni zemljani materijal ukoliko ga bude u iskopu, 

 materijal se iz iskopa na kraćim dionicama mora odmah utovarivati na teretno vozilo i 
odlagati na najbliže moguće pogodne deponije, 

 materijal od razbijenog i skinutog asfaltnog zastora ili razbijene betonske površine treba 
odvesti na registriranu deponiju građevinskog materijala. Na deponiji se materijal mora 
odgovarajuće planirati prema zahtjevu vlasnika deponije, 

 višak zemljanog i kamenitog materijala iz svih iskopa se mora odvesti na registriranu 
deponiju građevinskog materijala te na njoj planirati prema zahtjevu vlasnika deponije, 

 sve prometne znakove što se moraju izvaditi radi iskopa kanala valja privremeno 
deponirati te po završetku radova ponovo postaviti na prethodne položaje, 

 za izvođenje radova na kolnicima te za pridržavanje iskopanog materijala Izvođač će 
postaviti odgovarajuće ograde. Buše li se za njih rupe u asfaltnom kolniku, tad ih treba 
sanirati po završetku radova, 

 posebnu pažnju treba posvetiti radovima oko postojećih podzemnih instalacija da se ne 
oštete ili unište, 

 pri izvođenju radova na građevini i kompletnom uređenju građevne parcele, voditi 
računa o okolnim šumskim površinama da na njima ne nastanu štete. U okolnoj šumi ne 
smije se odlagati nikakav materijal iz iskopa niti otpadni materijal, 

 sve postojeće građevine i nadzemne i podzemne instalacije Izvođač radova mora na 
odgovarajući način zaštititi od oštećenja, a radove oko njih izvoditi s posebnom pažnjom. 
Po završetku radova privremena zaštita se mora trajno ukloniti, 

 tijekom izvođenjena radova na prijelazu cjevovoda ispod vodotoka izvesti tako da ne 
dođe do ugrožavanja stabilnosti korita odnosno do pogoršanja postojećeg vodnog 
režima, 

 tijekom izvođenja radova zabranjuje se bilo kakvo odlaganje materijala u korito vodotoka 
i kanala i prostor uz korito, 

 tijekom izvođenja radova Izvođač mora primijeniti sve mjere zaštite da ne dođe do 
onečišćenja okoliša (ili podzemlja). Posebno se to odnosi na moguća izlijevanja goriva, 
maziva ili drugih tekućina iz radnih strojeva itd. 
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7.2. ZAHVATI NAKON ZAVRŠETKA IZVOĐENJA RADOVA 

Radovi na građevini se u potpunosti izvode na otvorenom terenu. Nakon završetka 
izgradnje objekta treba izvršiti sanaciju okoliša gradilišta u skladu s projektom, lokacijskom 
dozvolom i svim posebnim uvjetima nadležnih ustanova. 

Okoliš gradilišta treba urediti prema slijedećem: 

 ukloniti sve privremeno izgrađene nastambe što su služile za skladištenje materijala, 
alata i opreme kao i sve privremene objekte izgrađene za potrebe gradilišta (objekti za 
boravak i prehranu radnika, za garderobu itd). 

 ukloniti sve privremene priključke gradilišta na komunalne objekte i instalacije kao i 
privremene elektroenergetske priključke te mjesta radova urediti, očistiti i dovesti u 
stanje ispravnosti kakvo je bilo prije početka izvođenja radova. 

 sve površine što su se koristile kao privremene deponije materijala, alata, opreme i 
strojeva kao i površine što su oštećene radi privremenog deponiranja materijala iz iskopa 
potrebno je u potpunosti očistiti i sanirati sva oštećenja nastala na tim površinama. 

 svu privremenu prometnu signalizaciju montiranu radi potreba funkcioniranja gradilišta i 
reguliranja prometa je potrebno u potpunosti ukloniti nakon završetka radova te vratiti u 
funkciju prijašnjeg režima prometa. 

 asfaltne prometne površine što su prekopane i oštećene prilikom izvođenja radova treba 
u skladu s projektom obnoviti novom asfaltnom masom i slojevima uz pravilno strojno 
zasijecanje postojećeg asfalta na spojevima s novim asfaltom 

 po završetku radova korito melioracijskih kanala treba dovesti u prvobitno stanje, te 
otkloniti sve materijale, privremene građevine i slično da se omogući nesmetano tečenje 
u kanalu. 

 nakon završenih radova i pojedinih faza radova gradilište treba potpuno očistiti od sveg 
otpadnog i građevinskog materijala (drvena građa, armatura, oplate itd) te ostalih 
otpadaka. Također je potrebno ukloniti sve privremene skele, prepreke i zaštitne ograde 
i preostale građevinske alate, opremu i strojeve. 

 
 Svi navedeni radovi, kao i ostali eventualno potrebni radovi na sanaciji okoliša se ne 
obračunavaju kao posebne stavke troškovnika, već se smatraju troškovima koje izvođač treba 
uračunati u jedinične cijene radova. 
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8. ISPIS KOORDINATA LOMNIH TOČAKA 

 
8.1. CJEVOVOD V-1 

 
 

8.2. CJEVOVOD V-2 

 
  

Čvor X koord. Y koord.
Visina 
terena

Čvor X koord. Y koord.
Visina 
terena

V1.1 483306,51 5028457,95 178,65 V1.20 483034,38 5028445,92 195,49
V1.2 483294,75 5028460,78 179,27 V1.21 483025,56 5028436,84 196,92
V1.3 483293,11 5028461,18 179,38 V1.22 483016,41 5028425,25 198,65
V1.4 483276,07 5028465,91 180,50 V1.23 483015,14 5028423,29 198,94
V1.5 483247,04 5028476,34 180,42 V1.24 483012,46 5028418,08 199,69
V1.6 483231,17 5028482,37 180,82 V1.25 483008,78 5028407,47 200,92
V1.7 483224,35 5028484,96 181,46 V1.26 483007,5 5028402,44 201,51
V1.8 483188,89 5028497,87 184,48 V1.27 483005,75 5028395,59 202,50
V1.9 483162,26 5028507,54 184,05 V1.28 483005,49 5028391,04 203,18

V1.10 483143,15 5028513,46 183,92 V1.29 483003,08 5028372,73 205,71
V1.11 483134,16 5028516,94 183,82 V1.30 483003,52 5028368,18 208,00
V1.12 483123,55 5028494,63 185,40 V1.31 483003,28 5028355,67 209,29
V1.13 483114,78 5028481,82 186,76 V1.32 483002,88 5028334,71 210,80
V1.14 483112,85 5028479,34 187,05 V1.33 483001,17 5028309,9 213,34
V1.15 483104,61 5028473,88 187,80 V1.34 482998,8 5028275,51 219,97
V1.16 483093,37 5028470,57 188,72 V1.35 482999,38 5028254,56 225,13
V1.17 483076,04 5028468,33 190,44 V1.36 483000,74 5028234,58 230,09
V1.18 483061,69 5028465,54 191,91 V1.37 483004,39 5028199,64 239,73
V1.19 483053,07 5028461,04 192,88 V1.38 483005,86 5028182,47 244,06

Čvor X koord. Y koord.
Visina 
terena

Čvor X koord. Y koord.
Visina 
terena

V2.1 483005,17 5028182,41 244,06 V2.21 483061,46 5028466,21 191,93
V2.2 483003,7 5028199,57 239,89 V2.22 483075,93 5028469,02 190,46
V2.3 483000,04 5028234,52 230,16 V2.23 483093,22 5028471,25 188,76
V2.4 482998,68 5028254,52 225,19 V2.24 483104,31 5028474,53 187,78
V2.5 482998,1 5028275,53 219,99 V2.25 483112,37 5028479,86 187,00
V2.6 483000,34 5028307,94 213,55 V2.26 483114,21 5028482,23 186,74
V2.7 483002,19 5028334,74 210,82 V2.27 483122,94 5028494,98 185,42
V2.8 483002,58 5028355,68 209,32 V2.28 483133,57 5028517,32 183,77
V2.9 483002,82 5028368,15 208,03 V2.29 483130,96 5028518,70 183,50

V2.10 483002,38 5028372,74 205,73 V2.30 483130,65 5028531,53 182,02
V2.11 483004,8 5028391,1 203,20 V2.31 483129,35 5028545,45 180,54
V2.12 483005,06 5028395,72 202,50 V2.32 483127,23 5028557,09 179,30
V2.13 483006,85 5028402,73 201,53 V2.33 483126,06 5028565,20 178,27
V2.14 483008,11 5028407,67 200,95 V2.34 483125,36 5028572,21 177,82
V2.15 483011,82 5028418,36 199,64 V2.35 483125,97 5028577,52 177,30
V2.16 483014,54 5028423,64 198,95 V2.36 483129,95 5028587,79 176,41
V2.17 483015,84 5028425,66 198,65 V2.37 483130,07 5028598,92 175,80
V2.18 483025,03 5028437,3 196,91 V2.38 483131,10 5028622,14 173,52
V2.19 483033,9 5028446,43 195,49 V2.39 483131,56 5028659,20 170,92
V2.20 483052,69 5028461,63 192,87 V2.40 483125,42 5028684,69 169,90



HIDRO-EXPERT d.o.o. REKONSTRUKCIJA DOBAVNOG CJEVOVODA 
Rijeka, Bujska 5 HRASTOVICA - VS ZEBINAC 
 

 
8. ISPIS KOORDINATA LOMNIH TOČAKA 3 Oznaka projekta: GP-075/17 
  Datum: 04/2018. 

 
  

Čvor X koord. Y koord.
Visina 
terena

Čvor X koord. Y koord.
Visina 
terena

V2.41 483123,59 5028692,36 168,98 V2.83 482849,70 5029566,59 168,91

V2.42 483123,28 5028703,99 167,26 V2.84 482831,59 5029599,79 173,10

V2.43 483122,89 5028718,84 166,11 V2.85 482819,05 5029619,16 175,67

SZ1MI1 483125,78 5028746,78 164,84 V2.86 482808,16 5029637,83 178,14

V2.44 483117,91 5028769,62 164,78 V2.87 482800,74 5029650,93 180,32

V2.45 483117,39 5028777,25 164,67 V2.88 482790,21 5029669,51 183,33

V2.46 483116,18 5028795,09 166,42 V2.89 482775,35 5029695,75 186,93

V2.47 483116,58 5028808,33 168,00 V2.90 482774,08 5029698,78 187,06

V2.48 483116,96 5028820,81 170,35 V2.91 482770,80 5029706,59 188,00

V2.49 483113,33 5028843,36 175,06 V2.92 482765,22 5029716,04 188,93

V2.50 483106,54 5028885,52 182,31 V2.93 482760,50 5029725,15 188,72

V2.51 483098,12 5028923,69 190,58 V2.94 482737,46 5029743,35 189,56

OV-1 483098,59 5028926,35 190,89 V2.95 482729,62 5029755,04 188,67

V2.52 483105,71 5028966,76 187,14 V2.96 482723,82 5029765,20 188,48

V2.53 483103,93 5029010,95 180,84 V2.97 482720,77 5029769,48 189,18

V2.54 483106,78 5029046,01 178,34 V2.98 482714,44 5029779,75 190,09

V2.55 483108,72 5029069,91 177,12 V2.99 482707,75 5029788,36 189,07

V2.56 483107,55 5029090,30 175,52 V2.100 482702,87 5029794,65 189,72

V2.57 483104,92 5029108,42 173,43 OV-2 482693,25 5029805,63 192,45

V2.58 483096,46 5029131,73 167,03 V2.101 482692,17 5029817,07 192,27

V2.59 483087,92 5029155,28 165,56 V2.102 482691,86 5029820,32 192,22

V2.60 483081,95 5029184,09 163,79 V2.103 482691,35 5029825,81 191,97

V2.61 483079,88 5029211,20 161,83 V2.104 482691,40 5029850,37 190,46

V2.62 483080,49 5029222,76 161,10 V2.105 482691,46 5029879,32 188,00

V2.63 483080,11 5029226,32 160,83 V2.106 482691,50 5029897,48 186,42

V2.64 483073,23 5029252,46 159,41 V2.107 482690,25 5029902,00 185,69

V2.65 483060,53 5029282,88 157,50 V2.108 482673,33 5029924,52 181,62

V2.66 483044,69 5029293,43 156,32 V2.109 482664,34 5029936,48 179,92

V2.67 483037,97 5029296,95 155,95 V2.110 482661,51 5029951,99 177,78

V2.68 483031,83 5029300,17 155,80 V2.111 482657,29 5029975,14 176,16

V2.69 483020,62 5029306,04 155,34 V2.112 482655,83 5029983,17 176,05

SZ2MI2 482991,90 5029325,69 154,80 V2.113 482649,84 5030008,43 174,11

V2.70 482974,35 5029338,46 154,71 V2.114 482649,06 5030019,83 174,57

V2.71 482956,93 5029351,93 155,73 V2.115 482645,73 5030035,96 174,10

V2.72 482952,18 5029355,60 156,00 V2.116 482642,80 5030050,11 173,77

V2.73 482950,21 5029357,12 155,96 V2.117 482629,04 5030073,92 172,78

V2.74 482946,24 5029360,20 156,00 V2.118 482621,23 5030088,68 172,36

V2.75 482941,48 5029363,87 156,07 V2.119 482603,22 5030113,67 171,44

V2.76 482934,92 5029368,95 156,23 V2.120 482590,96 5030130,69 171,19

V2.77 482929,95 5029388,34 156,53 V2.121 482581,23 5030139,96 170,88

V2.78 482925,91 5029404,10 156,09 SZ3OV3 482547,82 5030171,81 169,84

V2.79 482913,91 5029437,10 158,11 V2.122 482516,91 5030207,21 169,01

V2.80 482897,98 5029464,09 160,00 V2.123 482492,98 5030231,40 168,98

V2.81 482883,06 5029489,37 162,32 V2.124 482448,37 5030268,86 168,46

V2.82 482860,81 5029528,95 164,25 V2.125 482418,41 5030317,39 167,34
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Čvor X koord. Y koord.
Visina 
terena

Čvor X koord. Y koord.
Visina 
terena

V2.126 482373,68 5030369,45 165,77 V2.172 481399,59 5030980,00 183,05

V2.127 482354,55 5030394,95 165,14 V2.173 481384,06 5030989,24 182,54

V2.128 482310,47 5030453,72 165,22 V2.174 481376,78 5030993,57 182,67

V2.129 482288,69 5030478,08 165,62 V2.175 481369,50 5030997,90 182,39

V2.130 482285,92 5030479,73 165,76 V2.176 481360,66 5031003,81 182,00

V2.131 482282,65 5030481,36 165,73 V2.177 481349,85 5031011,03 181,34

V2.132 482277,10 5030484,11 165,04 V2.178 481340,25 5031017,45 180,73

V2.133 482229,27 5030507,76 164,02 V2.179 481326,91 5031031,83 179,00

V2.134 482195,32 5030525,38 163,69 V2.180 481316,19 5031043,39 177,20

V2.135 482134,24 5030545,85 162,45 V2.181 481284,21 5031063,89 172,99

V2.136 482029,31 5030580,91 160,70 V2.182 481277,92 5031067,93 172,48

V2.137 482003,70 5030595,07 160,56 V2.183 481253,52 5031087,75 170,62

V2.138 481975,61 5030610,59 160,93 V2.184 481238,17 5031100,21 169,03

V2.139 481924,08 5030618,16 159,85 V2.185 481222,72 5031113,36 166,96

V2.140 481851,97 5030628,76 159,62 V2.186 481204,27 5031129,07 163,32

V2.141 481830,03 5030631,98 159,62 V2.187 481199,99 5031132,71 162,98

V2.142 481783,42 5030631,47 158,01 V2.188 481186,27 5031144,39 162,26

V2.143 481766,05 5030631,28 157,97 V2.189 481163,37 5031169,33 158,93

V2.144 481731,46 5030628,55 157,34 V2.190 481156,27 5031174,54 157,80

V2.145 481694,52 5030633,20 157,07 V2.191 481155,34 5031175,22 157,61

V2.146 481660,00 5030641,14 157,14 V2.192 481153,45 5031176,62 158,18

V2.147 481651,31 5030643,15 156,78 V2.193 481148,60 5031180,18 158,37

V2.148 481625,15 5030655,02 156,16 V2.194 481138,45 5031187,64 158,33

SZ4MI3 481616,87 5030658,77 156,14 V2.195 481118,11 5031198,81 157,68

V2.149 481604,39 5030663,56 156,16 V2.196 481090,47 5031215,05 157,12

V2.150 481585,14 5030667,75 156,45 SZ5MI4 481069,46 5031230,76 156,93

V2.151 481569,92 5030668,66 156,92 V2.197 481030,84 5031239,57 156,94

V2.152 481545,76 5030670,10 157,27 V2.198 481005,37 5031249,80 158,02

V2.153 481534,14 5030683,78 159,02 V2.199 481000,58 5031252,02 157,10

V2.154 481531,46 5030688,98 159,26 V2.200 480994,91 5031256,10 156,26

V2.155 481528,65 5030694,45 158,41 V2.201 480998,98 5031261,58 156,25

V2.156 481524,85 5030701,82 159,81 V2.202 481002,60 5031266,21 156,10

V2.157 481521,31 5030716,55 161,06 V2.203 481004,61 5031268,78 156,13

V2.158 481516,58 5030749,54 162,54 V2.204 481007,85 5031272,93 156,67

V2.159 481510,18 5030785,98 163,47 V2.205 481012,45 5031278,80 156,99

V2.160 481508,81 5030793,76 163,63 V2.206 481017,77 5031285,61 157,44

V2.161 481504,90 5030816,03 165,04 V2.207 481019,34 5031286,94 157,04

V2.162 481499,36 5030847,56 166,82 V2.208 481021,69 5031288,95 157,85

V2.163 481497,02 5030860,90 167,93 V2.209 481035,37 5031300,60 159,38

V2.164 481493,39 5030881,56 170,10 V2.210 481043,11 5031309,80 159,32

V2.165 481489,13 5030905,88 173,02 V2.211 481062,47 5031332,82 159,66

V2.166 481488,58 5030911,67 174,25 V2.212 481076,39 5031349,36 159,55

V2.167 481486,96 5030929,08 177,86 V2.213 481083,90 5031358,30 160,00

V2.168 481486,57 5030933,27 178,63 V2.214 481104,88 5031384,00 160,63

V2.169 481476,91 5030950,82 182,14 V2.215 481122,56 5031405,65 162,12

OV-4 481473,59 5030969,77 184,94 V2.216 481140,90 5031430,59 163,00

V2.170 481451,97 5030972,76 184,13 V2.217 481156,33 5031451,57 164,31

V2.171 481425,15 5030976,47 183,00 V2.218 481171,10 5031475,68 164,91
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8. ISPIS KOORDINATA LOMNIH TOČAKA 5 Oznaka projekta: GP-075/17 
  Datum: 04/2018. 

 
 
 
 

Rijeka, travanj 2018. god. 
Projektant: 

_________________________ 
Bariša Matković, dipl.ing.građ. 

Čvor X koord. Y koord.
Visina 
terena

Čvor X koord. Y koord.
Visina 
terena

V2.219 481176,90 5031484,68 165,12 V2.240 481400,40 5031644,42 186,69

V2.220 481180,86 5031490,82 165,26 V2.241 481403,04 5031653,63 188,00

V2.221 481193,82 5031510,92 166,22 V2.242 481404,86 5031659,98 189,51

V2.222 481199,60 5031519,13 166,48 OV-5 481412,03 5031679,02 192,03

V2.223 481208,20 5031531,34 167,82 V2.243 481413,17 5031687,34 191,82

V2.224 481214,02 5031536,50 168,31 V2.244 481413,51 5031689,79 191,80

V2.225 481232,29 5031543,57 168,68 V2.245 481413,75 5031691,57 191,43

V2.226 481239,06 5031547,24 169,04 V2.246 481413,60 5031693,23 190,71

V2.227 481253,86 5031553,69 169,65 V2.247 481412,72 5031702,73 190,00

V2.228 481276,46 5031560,37 170,10 V2.248 481411,07 5031720,47 188,13

V2.229 481292,77 5031564,62 170,44 V2.249 481409,61 5031736,21 186,69

V2.230 481308,66 5031568,76 170,97 V2.250 481410,92 5031738,58 186,58

V2.231 481329,32 5031574,14 171,77 V2.251 481418,77 5031733,52 186,16

V2.232 481348,09 5031575,75 172,48 V2.252 481427,47 5031734,92 185,22

V2.233 481370,81 5031578,87 173,62 V2.253 481432,97 5031741,20 184,33

V2.234 481376,68 5031586,66 174,57 V2.254 481435,11 5031751,81 183,52

V2.235 481377,75 5031591,17 175,04 V2.255 481439,67 5031781,54 181,71

V2.236 481381,84 5031608,35 177,95 V2.256 481445,24 5031804,66 180,52

V2.237 481384,97 5031612,43 179,21 V2.257 481425,85 5031809,71 180,15

V2.238 481391,82 5031623,76 182,22 V2.258 481420,68 5031811,05 180,10

V2.239 481395,70 5031633,11 184,86 V2.259 481420,56 5031810,59 180,15
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9. ISKAZ VODOVODNOG MATERIJALA 2 Oznaka projekta: GP-075/17 
  Datum: 04/2018. 

9. ISKAZ VODOVODNOG MATERIJALA 

9.1. ISKAZ VODOVODNIH ARMATURA 

 
 

9.2. ISKAZ VODOVODNIH FAZONSKIH KOMADA 

 
  

POZICIJA OPIS POZICIJE OZNAKA
PROFIL    

Ø/DN (mm)
PN   
bar

DULJINA  
L (mm)

KOMADA

1
ELIPTIČNI ZASUN S RUČNIM 

KOLOM
EV 80 10 180 9

2
ELIPTIČNI ZASUN S RUČNIM 

KOLOM
EV 200 10 230 5

3
KOMBINIRANO ODZRAČNO-

DOZRAČNI VENTIL
OV 80 10 340 5

4
MONTAŽNO DEMONTAŽNI 

KOMAD
MDK 200 10 220 5

5 ŽABLJA ZAKLOPKA ŽZ 80 10 180 4

A
R

M
A

T
U

R
N

I 
K

O
M

A
D

I

L
IJ

E
V

A
N

O
 Ž

E
L

JE
Z

O

POZICIJA OPIS POZICIJE OZNAKA
PROFIL    

Ø/DN (mm)
PN   
bar

DULJINA  
L (mm)

KOMADA

1
SPOJNI KOMAD S 

PRIRUBNICOM
F 200 10 400 9

2 LUČNI KOMAD SA STOPALOM N 80 10 275/165 4

3
OTCJEPNI KOMAD S 

PRIRUBNICAMA
T 200/80 10 520/235 9

4
SPOJNI KOMAD S 

PRIRUBNICOM
FFG 80 10 800 4

5
SPOJNI KOMAD S 

PRIRUBNICOM
FFG 80 10 1500 4

6
SPOJNI KOMAD S 

PRIRUBNICOM
FFG 200 10 800 18

7 E-PEHD SPOJ E-PEHD 80 10 92 8

8
KOMAD S PRIRUBNICOM I TJ 

KOLČAKOM
EU 200 10 140 9

L
IJ

E
V

A
N

O
 Ž

E
L

JE
Z

O

F
A

Z
O

N
S

K
I 

K
O

M
A

D
I
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9. ISKAZ VODOVODNOG MATERIJALA 3 Oznaka projekta: GP-075/17 
  Datum: 04/2018. 

9.3. POPIS LUKOVA 

9.3.1 Cjevovod V-1 

 

9.3.2 Cjevovod V-2 

 

Luk 
MMQ 90

11° 22° 30° 45° 11° 22° 30° 45°

V1.11 0+182,30 85,74° 1

V1.12 0+207,01 -8,97° 1

V1.14 0+225,67 -18,60° 1

V1.15 0+235,55 -17,07° 1

V1.16 0+247,28 -9,08° 1

V1.18 0+279,36 16,53° 1

V1.19 0+289,08 11,44° 1

V1.20 0+313,13 6,87° 1

V1.21 0+325,79 5,86° 1

V1.22 0+340,55 5,44° 1

V1.23 0+342,89 5,60° 1

V1.24 0+348,74 8,10° 1

V1.27 0+372,24 11,11° 1

V1.29 0+395,26 17,69° 13,02° 1 1

V1.30 0+399,84 -19,28° -6,64° 1 1

V1.33 0+458,18 5,07° 1

V1.34 0+492,65 5,51° 1

UKUPNO: 14 2 0 0 1 0 2 0 0

Odabrani lukovi MMK Odabrani lukovi MK

200

Naziv
čvora

Profil
cjevovoda 

Ø (mm)
Stacionaža

Vertikalni
kut [°]

Horizontalni
kut [°]

Luk 
MMQ 90

11° 22° 30° 45° 11° 22° 30° 45°

V2.5 0+093,43 -5,51° 1

V2.6 0+125,92 6,13° 1

V2.9 0+186,20 -19,05° 6,64° 1 1

V2.10 0+190,81 17,52° -13,02° 1 1

V2.12 0+213,96 -11,05° 1

V2.15 0+237,60 -8,10° 1

V2.16 0+243,54 -5,60° 1

V2.17 0+245,95 -5,44° 1

V2.18 0+260,78 -5,86° 1

V2.19 0+273,51 -6,87° 1

V2.20 0+297,67 -11,44° 1

V2.21 0+307,56 -16,53° 1

V2.23 0+339,74 9,08°

V2.24 0+351,31 17,07° 1

V2.25 0+360,97 18,60° 1

V2.27 0+379,42 8,97° 1

V2.28 0+404,16 87,50° 1

V2.29 0+407,11 -60,65° 2

V2.34 0+460,99 -12,31° 1

V2.35 0+466,34 -14,63° 1

V2.36 0+477,36 20,59° 1

V2.39 0+548,80 14,22° 1

V2.40 0+575,01 -5,50° 1

V2.41 0+582,89 -11,98° 1

V2.43 0+609,39 -7,40° 1

SZ1MI1 0+637,47 24,89° 1

V2.44 0+661,63 -15,11° 1

V2.45 0+669,28 5,33° 1

V2.46 0+687,16 -5,64° 1

V2.47 0+700,40 6,21° 1

V2.48 0+712,89 10,90° 1

V2.51 0+817,52 -22,43° 1

OV-1 0+820,23 -16,69° 1

V2.52 0+861,25 12,29° 1

200

Odabrani lukovi MMK Odabrani lukovi MKNaziv
čvora

Profil
cjevovoda 

Ø (mm)
Stacionaža

Vertikalni
kut [°]

Horizontalni
kut [°]
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9. ISKAZ VODOVODNOG MATERIJALA 4 Oznaka projekta: GP-075/17 
  Datum: 04/2018. 

 

Luk 
MMQ 90

11° 22° 30° 45° 11° 22° 30° 45°

V2.53 0+905,48 -6,95° 1

V2.55 0+964,63 7,93° 1

V2.57 1+003,37 -8,02° 11,72° 2

V2.58 1+028,17 11,00° 1

V2.59 1+053,22 -8,25° 1

V2.60 1+082,64 -7,32° 1

V2.61 1+109,82 -7,43° 1

V2.62 1+121,41 9,21° 1

V2.63 1+124,99 8,59° 1

V2.64 1+152,02 -7,9 1

V2.65 1+184,98 -33,7 1

V2.66 1+204,01 6,01 1

V2.69 1+231,19 6,73 1

V2.76 1+337,54 -37,9 1 1

V2.78 1+373,82 -5,59 1

V2.79 1+408,94 10,58 1

V2.82 1+515,04 -12,9 1

V2.83 1+554,28 12,17 1

V2.89 1+703,35 -6,81 1

V2.91 1+715,11 -6,92 7,87 2

V2.93 1+736,35 24,31 1

V2.94 1+765,71 -17,87 1

V2.96 1+791,48 5,77 1

V2.98 1+808,81 6,2 1

V2.100 1+827,66 5,55 1

OV-2 1+842,26 -11,15 -35,83 1 1

V2.103 1+862,53 -5,44 1

V2.106 1+934,21 15,67 1

V2.107 1+938,89 21,36 1

V2.109 1+982,03 -26,59 1

V2.113 2+055,44 -9,44 1

V2.114 2+066,88 7,78 1

V2.116 2+097,79 18,33 1

V2.118 2+141,99 7,9 1

V2.120 2+193,77 10,59 1

SZ3OV3 2+253,36 -5,24 1

V2.123 2+334,39 5,28 1

V2.124 2+392,64 -18,28 1

V2.125 2+449,67 8,98 1

V2.129 2+656,32 17,37 1

V2.134 2+761,01 -8,91 1

V2.136 2+936,06 10,49 1

V2.138 2+997,42 20,56 1

V2.141 3+144,56 -8,99 1

V2.144 3+243,47 -11,68 1

V2.145 3+280,48 5,79 1

V2.147 3+324,82 11,45 1

V2.149 3+376,01 8,7 1

V2.150 3+395,7 -8,86 1

V2.152 3+435,16 -46,24 1

V2.153 3+453,1 13,11 1

V2.156 3+473,39 13,71 1

V2.157 3+488,55 -5,35 1

V2.168 3+708,11 23,48 1

V2.169 3+728,14 -18,89 2

OV-4 3+747,38 10,39 -72,19 2 2

V2.172 3+822,08 22,88 1

V2.178 3+892,28 13,41 1

V2.180 3+927,65 -14,49 1

V2.182 3+973,11 -6,41 1

V2.186 4+068,84 6,47 1

V2.188 4+092,48 5,98 7,03 2

V2.189 4+126,34 7,83 11,12 1

Odabrani lukovi MMK Odabrani lukovi MKNaziv
čvora

Profil
cjevovoda 

Ø (mm)
Stacionaža

Vertikalni
kut [°]

Horizontalni
kut [°]
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9. ISKAZ VODOVODNOG MATERIJALA 5 Oznaka projekta: GP-075/17 
  Datum: 04/2018. 

 
 
 

9.3.3 Sveukupna rekapitulacija 

 
 
 
Rijeka, travanj 2018. god. 

Projektant: 

_________________________ 
Bariša Matković, dipl.ing.građ.

Luk 
MMQ 90

11° 22° 30° 45° 11° 22° 30° 45°

V2.194 4+157,26 7,53 1

V2.196 4+212,53 -6,38 1

SZ5MI4 4+238,76 23,95 1

V2.197 4+278,37 9,02 1

V2.199 4+311,1 10,74 1

V2.200 4+318,09 -90,94 1

V2.206 4+355,42 11,55 1

V2.209 4+378,54 5,41 -9,51 2

V2.223 4+667,24 13,31 1

V2.224 4+675,02 20,39 1

V2.225 4+694,61 7,34 1

V2.227 4+718,46 7,09 1

V2.231 4+796,65 9,7 1

V2.233 4+838,41 -45,16 1

V2.234 4+848,17 23,63 1

V2.236 4+870,47 -24,17 1

V2.237 4+875,61 -6,37 1

V2.238 4+888,84 8,62 1

V2.239 4+898,97 5,2 1

V2.240 4+911,22 -6,55 1

OV-5 4+947,75 10,26 -12,8 2

V2.243 4+956,15 6,55 1

V2.245 4+960,41 -13,2 1

V2.249 5+005,25 -34,21 1

V2.250 5+007,96 93,89 1

V2.251 5+017,3 41,92 1

V2.252 5+026,11 -39,69 1 2

V2.253 5+034,46 29,76 1

V2.256 5+099,14 88,97 1

V2.258 5+124,52 90,51 1

UKUPNO: 87 2 2 2 3 2 0 2 0

Profil
cjevovoda 

Ø (mm)
Stacionaža

Vertikalni
kut [°]

Horizontalni
kut [°]

Odabrani lukovi MKOdabrani lukovi MMKNaziv
čvora

Luk 
MMQ 90

11° 22° 30° 45° 11° 22° 30° 45°

V-1 14 2 0 0 1 0 2 0 0

V-2 87 2 2 2 3 2 0 2 0

UKUPNO: 101 4 2 2 4 2 2 2 0

Naziv 
Cjevovoda

Odabrani lukovi MMK Odabrani lukovi MK
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10. ISKAZ MASA 

Mjesto i datum: Rijeka, travanj 2018. godine 
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10. ISKAZ MASA 2 Oznaka projekta: GP-075/17 
   Datum: 04/2018. 

10.  ISKAZ MASA 

10.1. CJEVOVOD V-1 

 

  

Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa

[m3]

Volumen 
iskopa
ukupno

[m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice

ukupno [m3]

Volumen 
obloge 
pijeska 
ukupno

[m3]

Volumen 
cijevi 

ukupno

[m3]

Ukupno 
zatrpavanje

[m3]

0,00 12,10 14,84 14,84 1,23 2,82 0,43 10,37
12,10 13,79 2,09 16,93 1,40 3,21 0,49 11,83
13,79 31,47 23,45 40,38 3,20 7,33 1,12 28,73
31,47 62,32 40,25 80,63 6,34 14,51 2,21 57,57
62,32 79,29 20,45 101,09 8,06 18,47 2,81 71,74
79,29 86,58 9,31 110,40 8,80 20,17 3,07 78,36
86,58 104,78 26,83 137,23 10,65 24,40 3,72 98,45
104,78 124,32 33,91 171,14 12,64 28,95 4,41 125,13
124,32 142,89 32,21 203,34 14,53 33,28 5,07 150,46
142,89 152,66 14,94 218,28 15,52 35,55 5,42 161,79
152,66 172,66 27,65 245,93 17,56 40,21 6,13 182,03
172,66 182,30 12,11 258,04 18,54 42,46 6,47 190,57
182,30 207,01 29,77 287,81 21,05 48,21 7,35 211,20
207,01 222,53 19,19 307,00 22,63 51,83 7,90 224,65
222,53 225,67 4,02 311,02 22,95 52,56 8,01 227,51
225,67 235,55 12,53 323,56 23,95 54,86 8,36 236,38
235,55 247,28 14,34 337,90 25,14 57,59 8,78 246,39
247,28 264,75 21,08 358,98 26,92 61,66 9,40 261,00
264,75 279,37 17,88 376,87 28,41 65,06 9,92 273,48
279,37 289,08 12,07 388,94 29,39 67,33 10,26 281,95
289,08 313,13 29,46 418,40 31,84 72,93 11,12 302,51
313,13 325,79 15,22 433,62 33,13 75,88 11,57 313,05
325,79 340,55 18,05 451,67 34,63 79,31 12,09 325,64
340,55 342,89 2,92 454,59 34,87 79,86 12,17 327,69
342,89 348,74 7,46 462,05 35,46 81,22 12,38 332,99
348,74 359,98 14,03 476,08 36,60 83,84 12,78 342,86
359,98 365,17 6,10 482,18 37,13 85,05 12,96 347,04
365,17 372,24 8,31 490,49 37,85 86,69 13,21 352,73
372,24 376,80 5,58 496,07 38,31 87,75 13,38 356,62
376,80 395,27 22,61 518,68 40,19 92,06 14,03 372,40
395,27 399,84 5,69 524,37 40,66 93,12 14,19 376,40
399,84 412,35 15,57 539,94 41,93 96,03 14,64 387,34
412,35 433,31 25,26 565,21 44,06 100,92 15,38 404,85
433,31 458,18 29,97 595,17 46,59 106,71 16,26 425,61
458,18 492,65 41,54 636,71 50,09 114,74 17,49 454,39
492,65 513,61 25,22 661,93 52,23 119,62 18,23 471,86
513,61 533,64 24,34 686,27 54,26 124,28 18,94 488,78
533,64 568,76 46,66 732,92 57,83 132,46 20,19 522,44
568,76 586,00 22,68 755,61 59,59 136,48 20,80 538,74
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10. ISKAZ MASA 3 Oznaka projekta: GP-075/17 
   Datum: 04/2018. 

10.3. CJEVOVOD V-2 

 

  

Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa

[m3]

Volumen 
iskopa
ukupno

[m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice

ukupno [m3]

Volumen 
obloge 
pijeska 
ukupno

[m3]

Volumen 
cijevi 

ukupno

[m3]

Ukupno 
zatrpavanje

[m3]

0,00 17,23 23,80 23,80 1,75 4,01 0,61 17,42
17,23 52,37 49,95 73,75 5,32 12,20 1,86 54,37
52,37 72,42 25,39 99,14 7,36 16,87 2,57 72,34
72,42 93,43 25,89 125,03 9,50 21,76 3,32 90,46
93,43 125,92 42,13 167,17 12,80 29,33 4,47 120,56
125,92 152,78 34,84 202,01 15,54 35,58 5,42 145,46
152,78 173,73 25,60 227,60 17,67 40,46 6,17 163,31
173,73 186,20 15,80 243,41 18,93 43,37 6,61 174,50
186,20 190,81 5,83 249,24 19,40 44,44 6,77 178,63
190,81 209,33 22,88 272,12 21,29 48,75 7,43 194,65
209,33 213,96 5,67 277,79 21,76 49,83 7,60 198,61
213,96 221,20 8,60 286,39 22,49 51,52 7,85 204,53
221,20 226,29 6,12 292,51 23,01 52,70 8,03 208,76
226,29 237,61 14,04 306,55 24,16 55,34 8,43 218,62
237,61 243,54 7,43 313,98 24,76 56,72 8,65 223,85
243,54 245,95 3,01 316,99 25,01 57,28 8,73 225,97
245,95 260,78 18,11 335,11 26,52 60,73 9,26 238,60
260,78 273,51 15,27 350,37 27,81 63,70 9,71 249,15
273,51 297,67 29,49 379,86 30,27 69,33 10,57 269,70
297,67 307,56 12,35 392,21 31,27 71,63 10,92 278,39
307,56 322,31 18,36 410,57 32,77 75,06 11,44 291,29
322,31 339,74 21,55 432,12 34,55 79,13 12,06 306,39
339,74 351,31 14,24 446,36 35,72 81,82 12,47 316,35
351,31 360,97 11,95 458,30 36,70 84,07 12,81 324,72
360,97 363,97 3,74 462,04 37,01 84,77 12,92 327,34
363,97 379,42 18,99 481,03 38,58 88,37 13,47 340,61
379,42 404,16 30,60 511,63 41,10 94,13 14,35 362,06
404,16 407,11 3,76 515,39 41,40 94,82 14,45 364,73
407,11 419,94 16,01 531,40 42,70 97,80 14,91 375,99
419,94 433,93 16,83 548,23 44,12 101,06 15,40 387,64
433,93 443,23 13,05 561,28 45,07 103,23 15,73 397,25
443,23 445,75 4,18 565,46 45,33 103,82 15,82 400,49
445,75 448,25 4,13 569,59 45,58 104,40 15,91 403,70
448,25 453,95 8,42 578,01 46,16 105,72 16,11 410,01
453,95 460,99 9,70 587,70 46,87 107,36 16,36 417,10
460,99 466,34 7,17 594,88 47,42 108,61 16,55 422,29
466,34 477,36 13,73 608,61 48,54 111,18 16,95 431,95
477,36 488,49 14,84 623,45 49,67 113,77 17,34 442,67
488,49 511,74 31,00 654,46 52,03 119,18 18,17 465,07
511,74 548,80 44,66 699,12 55,80 127,81 19,48 496,02
548,80 575,01 31,59 730,71 58,47 133,92 20,41 517,91
575,01 582,89 9,94 740,65 59,27 135,75 20,69 524,93
582,89 594,53 14,67 755,32 60,45 138,46 21,11 535,30
594,53 609,39 17,90 773,22 61,96 141,93 21,63 547,70
609,39 637,47 37,21 810,44 64,82 148,47 22,63 574,52
637,47 661,63 33,38 843,81 67,28 154,09 23,49 598,96
661,63 669,28 9,66 853,47 68,05 155,87 23,76 605,78
669,28 687,16 21,65 875,12 69,87 160,04 24,39 620,81
687,16 700,41 17,63 892,74 71,22 163,12 24,86 633,54
700,41 712,89 16,77 909,51 72,49 166,03 25,31 645,68
712,89 735,73 27,94 937,45 74,81 171,35 26,12 665,17
735,73 778,44 51,46 988,91 79,15 181,30 27,63 700,83
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778,44 817,52 53,96 1.042,88 83,13 190,40 29,02 740,33
817,52 820,23 3,96 1.046,83 83,40 191,03 29,12 743,28
820,23 861,25 57,64 1.104,48 87,57 200,58 30,57 785,74
861,25 905,48 60,38 1.164,85 92,07 210,89 32,14 829,75
905,48 940,66 44,14 1.208,99 95,65 219,08 33,39 860,87
940,66 964,63 33,38 1.242,37 98,09 224,66 34,24 885,38
964,63 985,06 30,29 1.272,66 100,16 229,42 34,97 908,11
985,06 1.003,37 26,09 1.298,75 102,03 233,68 35,62 927,42

1.003,37 1.028,17 36,83 1.335,58 104,55 239,46 36,50 955,07
1.028,17 1.044,62 25,71 1.361,28 106,22 243,29 37,08 974,69
1.044,62 1.053,22 13,93 1.375,21 107,09 245,29 37,39 985,44
1.053,22 1.082,64 49,67 1.424,88 110,09 252,15 38,43 1.024,22
1.082,64 1.104,29 36,11 1.460,99 112,29 257,19 39,20 1.052,31
1.104,29 1.109,83 8,76 1.469,75 112,85 258,48 39,40 1.059,03
1.109,83 1.121,41 17,82 1.487,57 114,03 261,17 39,81 1.072,56
1.121,41 1.124,99 5,32 1.492,89 114,39 262,01 39,94 1.076,56
1.124,99 1.152,02 41,04 1.533,93 117,14 268,30 40,90 1.107,59
1.152,02 1.184,98 51,69 1.585,63 120,49 275,98 42,07 1.147,09
1.184,98 1.204,01 26,52 1.612,14 122,43 280,41 42,74 1.166,56
1.204,01 1.211,60 9,04 1.621,18 123,20 282,18 43,01 1.172,79
1.211,60 1.218,54 8,36 1.629,54 123,90 283,79 43,26 1.178,58
1.218,54 1.231,19 16,06 1.645,60 125,19 286,74 43,71 1.189,96
1.231,19 1.265,99 47,50 1.693,10 128,73 294,85 44,94 1.224,58
1.265,99 1.287,69 29,20 1.722,29 130,94 299,90 45,71 1.245,75
1.287,69 1.309,71 29,17 1.751,47 133,17 305,03 46,49 1.266,77
1.309,71 1.315,71 8,94 1.760,41 133,79 306,43 46,71 1.273,49
1.315,71 1.318,20 3,86 1.764,27 134,04 307,01 46,79 1.276,43
1.318,20 1.323,23 7,65 1.771,92 134,55 308,18 46,97 1.282,22
1.323,23 1.329,24 9,16 1.781,08 135,16 309,58 47,19 1.289,15
1.329,24 1.337,54 12,97 1.794,05 136,00 311,51 47,48 1.299,06
1.337,54 1.338,39 1,37 1.795,42 136,09 311,71 47,51 1.300,11
1.338,39 1.357,55 31,41 1.826,83 138,04 316,17 48,19 1.324,42
1.357,55 1.360,25 4,41 1.831,24 138,31 316,80 48,29 1.327,84
1.360,25 1.373,82 19,04 1.850,28 139,69 319,96 48,77 1.341,85
1.373,82 1.408,94 42,84 1.893,11 143,26 328,14 50,02 1.371,69
1.408,94 1.440,28 40,26 1.933,38 146,45 335,44 51,13 1.400,36
1.440,28 1.454,96 21,54 1.954,92 147,94 338,86 51,65 1.416,47
1.454,96 1.469,63 25,43 1.980,34 149,44 342,27 52,17 1.436,46
1.469,63 1.493,70 41,70 2.022,05 151,88 347,88 53,03 1.469,26
1.493,70 1.515,04 31,63 2.053,68 154,05 352,85 53,78 1.492,99
1.515,04 1.554,28 55,90 2.109,58 158,04 361,99 55,18 1.534,37
1.554,28 1.592,10 53,64 2.163,21 161,89 370,80 56,52 1.574,01
1.592,10 1.615,17 30,43 2.193,64 164,24 376,17 57,34 1.595,90
1.615,17 1.636,79 27,02 2.220,66 166,43 381,20 58,10 1.614,92
1.636,79 1.651,85 20,63 2.241,29 167,96 384,71 58,64 1.629,98
1.651,85 1.658,92 11,06 2.252,35 168,68 386,36 58,89 1.638,42
1.658,92 1.673,20 23,93 2.276,28 170,14 389,69 59,40 1.657,06
1.673,20 1.695,75 37,79 2.314,06 172,43 394,94 60,20 1.686,50
1.695,75 1.703,35 11,97 2.326,03 173,20 396,71 60,47 1.695,65
1.703,35 1.706,64 4,71 2.330,74 173,54 397,47 60,58 1.699,15
1.706,64 1.715,12 10,68 2.341,42 174,40 399,45 60,88 1.706,69
1.715,12 1.721,42 8,84 2.350,26 175,04 400,91 61,11 1.713,20
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1.721,42 1.726,09 8,17 2.358,43 175,51 402,00 61,27 1.719,64
1.726,09 1.736,35 18,28 2.376,71 176,56 404,39 61,64 1.734,12
1.736,35 1.765,71 56,82 2.433,53 179,54 411,23 62,68 1.780,07
1.765,71 1.776,40 20,31 2.453,84 180,63 413,72 63,06 1.796,43
1.776,40 1.779,79 5,09 2.458,93 180,97 414,51 63,18 1.800,27
1.779,79 1.791,48 15,29 2.474,22 182,16 417,23 63,60 1.811,23
1.791,48 1.795,75 6,00 2.480,22 182,60 418,23 63,75 1.815,65
1.795,75 1.796,74 1,62 2.481,84 182,70 418,46 63,78 1.816,90
1.796,74 1.808,81 23,79 2.505,63 183,92 421,27 64,21 1.836,23
1.808,81 1.816,16 14,17 2.519,80 184,67 422,98 64,47 1.847,67
1.816,16 1.819,71 5,12 2.524,92 185,03 423,81 64,60 1.851,48
1.819,71 1.827,66 10,22 2.535,14 185,84 425,66 64,88 1.858,76
1.827,66 1.842,26 19,35 2.554,49 187,33 429,06 65,40 1.872,70
1.842,26 1.853,76 15,73 2.570,21 188,50 431,74 65,81 1.884,17
1.853,76 1.857,03 4,48 2.574,69 188,83 432,50 65,92 1.887,44
1.857,03 1.862,53 7,21 2.581,90 189,39 433,78 66,12 1.892,61
1.862,53 1.887,10 30,10 2.612,00 191,89 439,50 66,99 1.913,62
1.887,10 1.916,04 37,90 2.649,89 194,83 446,24 68,02 1.940,81
1.916,04 1.934,21 26,63 2.676,52 196,68 450,47 68,66 1.960,71
1.934,21 1.938,90 6,56 2.683,08 197,15 451,57 68,83 1.965,54
1.938,90 1.967,06 36,20 2.719,28 200,02 458,13 69,83 1.991,31
1.967,06 1.982,03 19,93 2.739,21 201,54 461,61 70,36 2.005,70
1.982,03 1.997,79 20,35 2.759,56 203,14 465,28 70,92 2.020,22
1.997,79 2.021,32 28,36 2.787,92 205,53 470,76 71,75 2.039,87
2.021,32 2.029,49 9,85 2.797,77 206,36 472,66 72,04 2.046,69
2.029,49 2.055,45 32,31 2.830,08 209,00 478,71 72,97 2.069,40
2.055,45 2.063,17 11,15 2.841,23 209,79 480,51 73,24 2.077,69
2.063,17 2.066,88 6,20 2.847,43 210,17 481,37 73,37 2.082,53
2.066,88 2.077,32 17,50 2.864,93 211,23 483,80 73,74 2.096,16
2.077,32 2.083,35 9,38 2.874,31 211,84 485,21 73,96 2.103,31
2.083,35 2.097,79 20,79 2.895,10 213,31 488,57 74,47 2.118,75
2.097,79 2.125,29 35,73 2.930,82 216,11 494,98 75,45 2.144,29
2.125,29 2.141,99 21,04 2.951,86 217,80 498,87 76,04 2.159,15
2.141,99 2.172,80 39,63 2.991,50 220,94 506,04 77,13 2.187,39
2.172,80 2.193,77 28,23 3.019,72 223,07 510,93 77,88 2.207,85
2.193,77 2.207,21 18,64 3.038,36 224,44 514,06 78,35 2.221,52
2.207,21 2.253,37 60,07 3.098,43 229,13 524,80 79,99 2.264,51
2.253,37 2.300,37 59,28 3.157,71 233,91 535,75 81,66 2.306,39
2.300,37 2.334,39 47,61 3.205,33 237,37 543,68 82,87 2.341,41
2.334,39 2.392,64 88,51 3.293,83 243,29 557,24 84,94 2.408,36
2.392,64 2.449,67 87,19 3.381,02 249,09 570,52 86,96 2.474,45
2.449,67 2.518,31 99,46 3.480,48 256,07 586,51 89,40 2.548,51
2.518,31 2.550,19 43,52 3.524,00 259,31 593,93 90,53 2.580,23
2.550,19 2.618,01 100,55 3.624,55 266,21 609,73 92,94 2.655,67
2.618,01 2.623,65 9,08 3.633,62 266,78 611,04 93,14 2.662,66
2.623,65 2.656,32 59,56 3.693,19 270,10 618,65 94,30 2.710,14
2.656,32 2.659,56 6,73 3.699,92 270,43 619,41 94,41 2.715,67
2.659,56 2.663,21 7,81 3.707,73 270,80 620,26 94,54 2.722,13
2.663,21 2.669,33 11,41 3.719,14 271,42 621,68 94,76 2.731,27
2.669,33 2.669,40 0,11 3.719,24 271,43 621,70 94,76 2.731,35
2.669,40 2.722,76 80,27 3.799,52 276,86 634,12 96,66 2.791,88
2.722,76 2.760,77 57,29 3.856,81 280,72 642,98 98,00 2.835,10



HIDRO-EXPERT d.o.o. REKONSTRUKCIJA DOBAVNOG CJEVOVODA 
Rijeka, Bujska 5 HRASTOVICA - VS ZEBINAC 
 

 
10. ISKAZ MASA 6 Oznaka projekta: GP-075/17 
   Datum: 04/2018. 

 
  

Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa

[m3]

Volumen 
iskopa
ukupno

[m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice

ukupno [m3]

Volumen 
obloge 
pijeska 
ukupno

[m3]

Volumen 
cijevi 

ukupno

[m3]

Ukupno 
zatrpavanje

[m3]

2.760,77 2.761,01 0,39 3.857,20 280,75 643,03 98,01 2.835,40
2.761,01 2.761,37 0,57 3.857,77 280,78 643,12 98,03 2.835,84
2.761,37 2.825,43 95,65 3.953,42 287,30 658,04 100,30 2.907,78
2.825,43 2.936,06 148,68 4.102,09 298,55 683,80 104,23 3.015,51
2.936,06 2.965,32 39,00 4.141,09 301,52 690,62 105,27 3.043,69
2.965,32 2.980,82 22,97 4.164,07 303,10 694,23 105,82 3.060,92
2.980,82 2.997,42 28,65 4.192,72 304,79 698,09 106,41 3.083,43
2.997,42 3.021,38 41,35 4.234,07 307,22 703,67 107,26 3.115,92
3.021,38 3.049,50 40,83 4.274,91 310,08 710,22 108,25 3.146,35
3.049,50 3.122,38 104,22 4.379,13 317,49 727,20 110,84 3.223,59
3.122,38 3.129,90 11,85 4.390,98 318,26 728,95 111,11 3.232,67
3.129,90 3.144,56 24,09 4.415,07 319,75 732,36 111,63 3.251,33
3.144,56 3.191,18 82,28 4.497,35 324,49 743,22 113,28 3.316,36
3.191,18 3.208,55 32,36 4.529,71 326,25 747,26 113,90 3.342,29
3.208,55 3.234,98 46,01 4.575,72 328,94 753,42 114,84 3.378,52
3.234,98 3.243,24 12,85 4.588,57 329,78 755,35 115,13 3.388,31
3.243,24 3.280,48 55,13 4.643,70 333,57 764,02 116,45 3.429,66
3.280,48 3.308,06 42,05 4.685,75 336,37 770,44 117,43 3.461,50
3.308,06 3.315,90 12,70 4.698,46 337,17 772,27 117,71 3.471,31
3.315,90 3.318,56 4,32 4.702,78 337,44 772,89 117,81 3.474,65
3.318,56 3.324,82 9,70 4.712,47 338,08 774,34 118,03 3.482,03
3.324,82 3.353,55 42,69 4.755,17 341,00 781,03 119,05 3.514,09
3.353,55 3.362,29 13,43 4.768,60 341,89 783,07 119,36 3.524,28
3.362,29 3.362,64 0,56 4.769,16 341,92 783,15 119,37 3.524,71
3.362,64 3.363,48 1,35 4.770,50 342,01 783,35 119,40 3.525,75
3.363,48 3.376,01 19,57 4.790,08 343,28 786,27 119,84 3.540,69
3.376,01 3.395,70 28,60 4.818,67 345,28 790,85 120,54 3.561,99
3.395,70 3.410,95 21,70 4.840,37 346,83 794,40 121,09 3.578,05
3.410,95 3.435,16 33,32 4.873,69 349,30 800,04 121,94 3.602,41
3.435,16 3.441,82 9,62 4.883,31 349,97 801,59 122,18 3.609,56
3.441,82 3.453,10 21,04 4.904,35 351,12 804,22 122,58 3.626,42
3.453,10 3.458,95 12,52 4.916,87 351,72 805,58 122,79 3.636,78
3.458,95 3.462,86 7,33 4.924,19 352,11 806,49 122,93 3.642,66
3.462,86 3.465,10 3,24 4.927,43 352,34 807,02 123,01 3.645,07
3.465,10 3.472,19 10,23 4.937,66 353,06 808,67 123,26 3.652,67
3.472,19 3.473,39 1,95 4.939,62 353,18 808,95 123,30 3.654,18
3.473,39 3.475,59 3,57 4.943,19 353,41 809,46 123,38 3.656,94
3.475,59 3.488,55 18,69 4.961,88 354,72 812,48 123,84 3.670,84
3.488,55 3.521,86 42,82 5.004,69 358,11 820,24 125,02 3.701,32
3.521,86 3.558,87 48,04 5.052,73 361,88 828,85 126,34 3.735,66
3.558,87 3.566,76 10,25 5.062,98 362,68 830,69 126,62 3.742,99
3.566,76 3.589,38 29,51 5.092,49 364,98 835,96 127,42 3.764,13
3.589,38 3.621,39 40,59 5.133,08 368,23 843,41 128,56 3.792,88
3.621,39 3.634,94 18,00 5.151,08 369,61 846,57 129,04 3.805,86
3.634,94 3.655,91 28,55 5.179,63 371,74 851,45 129,78 3.826,65
3.655,91 3.680,60 32,63 5.212,25 374,25 857,21 130,66 3.850,14
3.680,60 3.686,42 8,21 5.220,46 374,84 858,56 130,86 3.856,19
3.686,42 3.698,79 18,90 5.239,36 376,10 861,44 131,30 3.870,52
3.698,79 3.703,90 8,34 5.247,70 376,62 862,63 131,48 3.876,96
3.703,90 3.708,11 6,93 5.254,63 377,05 863,61 131,63 3.882,33
3.708,11 3.710,72 4,23 5.258,86 377,32 864,22 131,73 3.885,60
3.710,72 3.728,14 25,82 5.284,68 379,09 868,28 132,35 3.904,97
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3.728,14 3.747,38 26,26 5.310,94 381,04 872,76 133,03 3.924,11
3.747,38 3.769,20 29,68 5.340,62 383,26 877,84 133,80 3.945,72
3.769,20 3.796,28 35,21 5.375,83 386,02 884,15 134,76 3.970,90
3.796,28 3.822,08 35,33 5.411,16 388,64 890,16 135,68 3.996,69
3.822,08 3.840,15 24,62 5.435,78 390,48 894,36 136,32 4.014,62
3.840,15 3.848,63 11,15 5.446,93 391,34 896,34 136,62 4.022,63
3.848,63 3.857,10 11,20 5.458,13 392,20 898,31 136,92 4.030,70
3.857,10 3.867,72 13,78 5.471,91 393,28 900,79 137,30 4.040,54
3.867,72 3.880,73 17,38 5.489,29 394,60 903,81 137,76 4.053,11
3.880,73 3.892,28 15,07 5.504,35 395,78 906,50 138,17 4.063,90
3.892,28 3.911,89 25,21 5.529,56 397,77 911,07 138,87 4.081,85
3.911,89 3.927,65 19,98 5.549,54 399,37 914,74 139,43 4.096,00
3.927,65 3.965,64 48,17 5.597,72 403,24 923,59 140,78 4.130,11
3.965,64 3.973,11 9,54 5.607,26 404,00 925,33 141,04 4.136,88
3.973,11 4.004,55 42,66 5.649,91 407,19 932,65 142,16 4.167,91
4.004,55 4.019,25 22,37 5.672,28 408,69 936,08 142,68 4.184,84
4.019,25 4.024,33 8,26 5.680,54 409,20 937,26 142,86 4.191,22
4.024,33 4.032,78 13,76 5.694,30 410,06 939,23 143,16 4.201,85
4.032,78 4.044,61 18,49 5.712,79 411,27 941,98 143,58 4.215,96
4.044,61 4.068,84 36,95 5.749,74 413,73 947,63 144,44 4.243,94
4.068,84 4.074,47 8,29 5.758,03 414,30 948,94 144,64 4.250,15
4.074,47 4.092,48 25,13 5.783,16 416,13 953,13 145,28 4.268,61
4.092,48 4.099,25 10,03 5.793,19 416,82 954,71 145,52 4.276,14
4.099,25 4.126,34 56,09 5.849,27 419,58 961,02 146,48 4.322,20
4.126,34 4.135,14 18,52 5.867,79 420,47 963,07 146,79 4.337,46
4.135,14 4.135,64 0,81 5.868,60 420,52 963,18 146,81 4.338,08
4.135,64 4.136,29 1,02 5.869,62 420,59 963,34 146,83 4.338,86
4.136,29 4.136,73 0,68 5.870,30 420,63 963,44 146,85 4.339,38
4.136,73 4.138,65 3,44 5.873,74 420,83 963,88 146,92 4.342,11
4.138,65 4.144,66 12,43 5.886,17 421,44 965,28 147,13 4.352,31
4.144,66 4.157,26 27,19 5.913,35 422,72 968,22 147,58 4.374,83
4.157,26 4.180,47 44,96 5.958,32 425,08 973,62 148,40 4.411,21
4.180,47 4.190,94 17,35 5.975,66 426,15 976,06 148,77 4.424,68
4.190,94 4.212,53 32,01 6.007,68 428,34 981,09 149,54 4.448,70
4.212,53 4.221,03 12,60 6.020,27 429,21 983,07 149,84 4.458,16
4.221,03 4.238,76 32,71 6.052,99 431,01 987,20 150,47 4.484,31
4.238,76 4.278,37 81,11 6.134,10 435,04 996,43 151,88 4.550,76
4.278,37 4.305,82 66,00 6.200,10 437,83 1.002,82 152,85 4.606,60
4.305,82 4.311,10 12,84 6.212,94 438,36 1.004,05 153,04 4.617,48
4.311,10 4.315,70 8,39 6.221,33 438,83 1.005,12 153,20 4.624,18
4.315,70 4.318,09 3,54 6.224,87 439,07 1.005,68 153,29 4.626,84
4.318,09 4.324,92 9,23 6.234,11 439,77 1.007,27 153,53 4.633,54
4.324,92 4.330,80 7,49 6.241,59 440,37 1.008,63 153,74 4.638,85
4.330,80 4.334,05 3,95 6.245,54 440,70 1.009,39 153,85 4.641,60
4.334,05 4.339,32 7,13 6.252,67 441,23 1.010,62 154,04 4.646,77
4.339,32 4.346,78 11,14 6.263,81 441,99 1.012,36 154,31 4.655,16
4.346,78 4.355,42 13,34 6.277,16 442,87 1.014,37 154,61 4.665,30
4.355,42 4.357,48 2,87 6.280,03 443,08 1.014,85 154,69 4.667,42
4.357,48 4.360,55 4,30 6.284,33 443,39 1.015,56 154,80 4.670,58
4.360,55 4.360,57 0,04 6.284,37 443,39 1.015,57 154,80 4.670,61
4.360,57 4.360,82 0,40 6.284,77 443,42 1.015,63 154,80 4.670,92
4.360,82 4.378,54 26,39 6.311,17 445,22 1.019,75 155,43 4.690,76
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Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa

[m3]

Volumen 
iskopa
ukupno

[m3]

Volumen 
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posteljice

ukupno [m3]

Volumen 
obloge 
pijeska 
ukupno

[m3]

Volumen 
cijevi 

ukupno

[m3]

Ukupno 
zatrpavanje

[m3]

4.378,54 4.390,56 15,93 6.327,10 446,44 1.022,55 155,86 4.702,24
4.390,56 4.420,64 40,08 6.367,18 449,50 1.029,56 156,93 4.731,19
4.420,64 4.442,26 28,09 6.395,26 451,70 1.034,59 157,70 4.751,27
4.442,26 4.453,93 14,98 6.410,24 452,89 1.037,31 158,11 4.761,93
4.453,93 4.487,11 43,89 6.454,13 456,26 1.045,04 159,29 4.793,54
4.487,11 4.509,98 32,99 6.487,12 458,59 1.050,37 160,10 4.818,07
4.509,98 4.515,06 8,31 6.495,43 459,10 1.051,55 160,28 4.824,50
4.515,06 4.546,03 56,89 6.552,32 462,25 1.058,76 161,38 4.869,93
4.546,03 4.572,06 56,14 6.608,47 464,90 1.064,82 162,30 4.916,44
4.572,06 4.600,34 60,69 6.669,16 467,77 1.071,41 163,31 4.966,67
4.600,34 4.611,04 20,49 6.689,66 468,86 1.073,90 163,69 4.983,20
4.611,04 4.614,77 6,42 6.696,08 469,24 1.074,77 163,82 4.988,25
4.614,77 4.618,35 5,30 6.701,38 469,61 1.075,61 163,95 4.992,22
4.618,35 4.642,27 32,91 6.734,29 472,04 1.081,18 164,80 5.016,28
4.642,27 4.652,30 13,41 6.747,70 473,06 1.083,51 165,15 5.025,97
4.652,30 4.667,24 20,03 6.767,73 474,58 1.086,99 165,68 5.040,48
4.667,24 4.675,02 10,43 6.778,16 475,37 1.088,80 165,96 5.048,03
4.675,02 4.694,61 24,39 6.802,55 477,36 1.093,37 166,65 5.065,17
4.694,61 4.702,31 9,52 6.812,08 478,14 1.095,16 166,93 5.071,84
4.702,31 4.718,46 20,61 6.832,69 479,79 1.098,92 167,50 5.086,48
4.718,46 4.742,02 30,15 6.862,84 482,18 1.104,41 168,34 5.107,91
4.742,02 4.758,87 21,56 6.884,40 483,90 1.108,33 168,94 5.123,24
4.758,87 4.775,29 20,69 6.905,09 485,56 1.112,16 169,52 5.137,85
4.775,29 4.796,65 26,58 6.931,68 487,74 1.117,13 170,28 5.156,53
4.796,65 4.815,49 23,93 6.955,60 489,65 1.121,52 170,95 5.173,49
4.815,49 4.838,41 30,38 6.985,98 491,98 1.126,86 171,76 5.195,38
4.838,41 4.848,17 13,54 6.999,52 492,98 1.129,13 172,11 5.205,31
4.848,17 4.852,81 6,62 7.006,14 493,45 1.130,21 172,27 5.210,21
4.852,81 4.870,47 25,52 7.031,66 495,24 1.134,32 172,90 5.229,20
4.870,47 4.875,61 7,46 7.039,12 495,77 1.135,52 173,08 5.234,75
4.875,61 4.888,84 18,19 7.057,31 497,11 1.138,60 173,55 5.248,04
4.888,84 4.898,97 13,86 7.071,16 498,14 1.140,96 173,91 5.258,15
4.898,97 4.911,22 17,74 7.088,91 499,39 1.143,81 174,34 5.271,36
4.911,22 4.920,80 13,49 7.102,40 500,36 1.146,05 174,68 5.281,31
4.920,80 4.924,50 5,48 7.107,88 500,74 1.146,91 174,81 5.285,42
4.924,50 4.927,41 4,92 7.112,81 501,03 1.147,58 174,92 5.289,27
4.927,41 4.936,36 15,15 7.127,96 501,94 1.149,67 175,24 5.301,11
4.936,36 4.947,75 16,88 7.144,84 503,10 1.152,32 175,64 5.313,78
4.947,75 4.956,15 11,61 7.156,45 503,95 1.154,28 175,94 5.322,28
4.956,15 4.957,96 2,72 7.159,17 504,14 1.154,70 176,00 5.324,33
4.957,96 4.958,62 1,08 7.160,25 504,21 1.154,85 176,03 5.325,16
4.958,62 4.960,23 2,62 7.162,87 504,37 1.155,23 176,08 5.327,19
4.960,23 4.960,41 0,30 7.163,17 504,39 1.155,27 176,09 5.327,42
4.960,41 4.962,09 2,34 7.165,51 504,56 1.155,66 176,15 5.329,14
4.962,09 4.971,62 12,29 7.177,80 505,53 1.157,88 176,49 5.337,90
4.971,62 4.989,44 23,18 7.200,98 507,34 1.162,03 177,12 5.354,49
4.989,44 5.005,25 19,88 7.220,86 508,95 1.165,71 177,68 5.368,52
5.005,25 5.007,96 3,50 7.224,36 509,22 1.166,34 177,78 5.371,01
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Početna 
stacionaža

Završna 
stacionaža

Volumen 
iskopa

[m3]

Volumen 
iskopa
ukupno

[m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice

ukupno [m3]

Volumen 
obloge 
pijeska 
ukupno

[m3]

Volumen 
cijevi 

ukupno

[m3]

Ukupno 
zatrpavanje

[m3]

5.007,96 5.017,30 12,05 7.236,40 510,17 1.168,52 178,11 5.379,60
5.017,30 5.026,11 11,15 7.247,55 511,07 1.170,57 178,42 5.387,49
5.026,11 5.034,46 10,24 7.257,79 511,92 1.172,52 178,72 5.394,64
5.034,46 5.045,28 13,05 7.270,84 513,02 1.175,04 179,10 5.403,68
5.045,28 5.075,36 36,24 7.307,08 516,08 1.182,04 180,17 5.428,80
5.075,36 5.099,14 28,65 7.335,74 518,49 1.187,58 181,01 5.448,65
5.099,14 5.119,18 24,41 7.360,15 520,53 1.192,25 181,73 5.465,64
5.119,18 5.124,52 6,70 7.366,85 521,08 1.193,49 181,92 5.470,37
5.124,52 5.125,00 0,63 7.367,47 521,12 1.193,60 181,93 5.470,81

REKAPITULACIJA

Volumen 
iskopa
ukupno

[m3]

Volumen 
pješčane 
posteljice

ukupno [m3]

Volumen 
obloge 
pijeska 
ukupno

[m3]

Volumen 
cijevi 

ukupno

[m3]

Ukupno 
zatrpavanje

[m3]

755,61 59,59 136,48 20,80 538,74

7.367,47 521,12 1.193,60 181,93 5.470,81

8.123,08 580,71 1.330,08 202,73 6.009,56

Naziv cjevovoda

Cjevovod V-1

Cjevovod V-2
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REKONSTRUKCIJA DOBAVNOG CJEVOVODA
HRASTOVICA - VS ZEBINAC

1. Cjevovod V-1, DUKTIL Ø200 mm, Luk=586 m

1. Cjevovod V-2, DUKTIL Ø200 mm, Luk=5.125 m

SVEUKUPNO:  Luk=5.711 m

Ovim troškovnikom obuhvaćeni su vodoopskrbni cjevovodi i to:

11. TROŠKOVNIK PROJEKTIRANIH RADOVA S DOKAZNICOM MJERA

U stavkama ovog troškovnika pojedini termini imaju slijedeća značenja:

Pod terminom "dobava" se podrazumijeva ukupna cijena dobave osnovnih materijala, proizvoda i
opreme te uskladištenje na gradilištu.

Pod terminom "doprema" se podrazumijeva ukupna cijena dopreme osnovnih materijala, proizvoda i
opreme do mjesta ugradnje.

Pod terminom "ugradnja" ili "montaža" se podrazumijeva cijena raznošenja duž rova, spuštanje u
rov, poravnanje i učvršćenje po pravcu i niveleti na pripremljenu podlogu te ugradnja ili montaža
cijevi, fazonskih komada, armatura i opreme u predviđeni položaj, stručne upute proizvođača, sva

Obračun svih radova i količina je prema stvarno izvedenim radovima i količinama evidentiranim u
građevinskoj knjizi, ukoliko Ugovorom o građenju nije određeno drukčije.

Ovaj se troškovnik odnosi na građevinske radove, dobavu i dopremu materijala te monterske

Ovaj troškovnik je sastavni dio tehničkog opisa te programa kontrole i osiguranja kakvoće te s njima
čini jedinstvenu cjelinu.

Sav građevinski materijal i sav vodovodni materijal (cijevi, fazonski komadi i armature) te oprema se
dobavljaju i dopremaju, a sav potreban rad se izvodi u skladu s tehničkim opisom (općim, tehničkim
i posebnim uvjetima gradnje) i u skladu s opisima u pojedinim stavkama ovog troškovnika.

Jedinična cijena za radove iz pojedinih stavaka ovog troškovnika sadrži sav potreban rad i materijal,
ukrcaj, prekrcaj, vanjske i unutrašnje transporte te sve potrebne pripomoći da se stavka izvede u
cijelosti prema svom opisu u troškovniku i opisima odnosnih radova u tehničkom opisu.
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OPĆE NAPOMENE:

Izvoditelj je dužan o svom trošku osigurati gradilište i građevinu od
štetnog djelovanja vremenskih nepogoda. Zimi građevinu posve
osigurati od mraza, tako da ne bi došlo do smrzavanja izvedenih
dijelova i na taj način do oštećenja.
Izvoditelj je dužan izvesti pomoćna sredstva za rad kao što su skele,
oplate, ograde, skladišta, dizalice, dobaviti i postaviti strojeve, alat i
potreban pribor, itd., te poduzeti sve potrebne mjere sigurnosti, tako da
ne dođe do nikakvih smetnji i opasnosti po život i zdravlje zaposlenih
radnika, osoblja i prolaznika.
Nadzor za čuvanje građevine, gradilišta, svih postrojenja, alata i
materijala, kako svoga, tako i ostalih kooperanata, pada u dužnost i na
teret izvoditelja radova.
Izvoditelj je dužan radove izvesti uz sve potrebne mjere sigurnosti, tako
da ne dođe do nikakvih smetnji i opasnosti po život i zdravlje zaposlenih
radnika, osoblja i prolaznika, odnosno smetnji ili oštećenja susjednih
objekata. 
Svaka eventualna šteta koja bi bila prouzročena prolazniku ili na
susjednoj građevini, cesti uslijed kopanja, miniranja, postavljanja skele i
sl., pada na teret izvoditelja, koji je dužan odstraniti i nadoknaditi štetu u
određenom roku. 
Tako jediničnom cijenom treba obuhvatiti i obnovu srušenih ograda,
cestovnih propusta, rigola i rubnjaka, te kućnih prilaza s propustima
jaraka.
Jedinične cijene pojedinih stavki troškovnika sadržavaju troškove za
posve dogotovljen rad tj. materijal, pomoćna sredstva kao što su voda,
električna struja, alat, oplata, skela ili slično, za svu radnu snagu, za sve
pripremne radove kao npr. postavljanje baraka i postrojenja, uključivo s
demontažom i otpremom s gradilišta nakon završetka radova, pristupne
putove na radilište, svi sitni metalni i drugi dijelovi potrebni kod
građenja, crpljenja vode, signali na gradilištu danju i noću, čuvanje i dr. i
za sve troškove koji se pojave u bilo kojem obliku za potrebe gradnje. 

Čišćenje i uređenje gradilišta također je sadržano u jediničnim
cijenama.
Prije davanja ponude izvoditelj radova mora obavezno pregledati
projekte, te zatražiti objašnjenje za nejasne stavke i provjeriti
dokaznicu mjera, te na vrijeme (tj. prije davanja ponude) dati svoje
primjedbe, jer se kasnije primjedbe neće uzimati u obzir. Ponudom
obuhvatiti potrebne troškove na izradi dokumentacije u adekvatnoj
stavci, te projekt betona koji treba biti sadržan u cijeni betonskih i
arm.bet.radova.

Obračunavanje radova provodi se prema tehničkim normativima i
njihovim dopunama. Za slučaj da opis pojedinih radova u troškovniku,
po mišljenju izvoditelja nije potpun, izvoditelj je dužan izvesti radove
prema pravilima građenja i postojećim uzancama, a da ni s tog naslova
nema pravo na bilo kakvu odštetu ili promjenu jedinične cijene dane u
troškovniku, osim ako to nije posebnim podneskom naglasio prilikom
davanja ponude. 

U slučaju nedovoljno ili nejasno opisanog načina, vrijede obračunavanja
prema građevinskim normama iz 1952. godine i njihovim kasnijim
dopunama. 
Za sav upotrebljeni materijal mjerodavne su važeće hrvatske norme
(HRN), a u slučaju nepostojanja ISO, IEC, DIN, VDE, BS, ASTM,
ASME, ANSI, AISI.

 11. TROŠKOVNIK S DOKAZNICOM MJERA
3

Oznaka projekta: GP-075/17
Datum: 04/2018.



HIDRO-EXPERT d.o.o.
Rijeka, Bujska 5

REKONSTRUKCIJA DOBAVNOG CJEVOVODA
HRASTOVICA - VS ZEBINAC

Iskop rova izvoditelj može obaviti i vlastitom tehnologijom, s time da će
obračun biti proveden prema količinama po idealnom profilu iz glavnog
projekta, uz količine razupiranja prema glavnom projektu. 
Ponuditelj nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na stvarne
kategorije tla i uvjete izvođenja, na temelju projektne dokumentacije i
obilaska lokacije.
Ovisno o tehnologiji izvođenja kojom izvođač raspolaže, u jediničnoj
cijeni potrebno je obuhvatiti eventualno potrebne geomehaničke
istražne radove s izradom pripadnog elaborata, kao i projekt zaštite
građevne jame.
Obveza Izvoditelja je na propisan način zbrinuti višak materijala iz
iskopa što je obuhvaćeno jediničnim cijenama Troškovnika. Ta obveza
također podrazumijeva pronalaženje lokacija odlagališta, odštetu,
pristup, izradu projekta njihova uređenja i uređenje te pribavljanje
pripadajućih suglasnosti nadležnih institucija, Nadzora i Investitora.

U svim stavkama troškovnika gdje je predviđen odvoz na deponij,
izvođač snosi trošak privremenog i trajnog deponiranja kao i odvoz bez
obzira na udaljenost.
Stavkama su obuhvaćena i potrebna iznalaženja i poteškoće kod
mimoilaženja s postojećim instalacijama, ispitivanja i atesti za dokaz
kvaliteta ugrađenog materijala, zastoji kod ispitivanja i prespajanja
cjevovoda, te osiguranje nedostatnih pristupnih puteva.

Izvođač radova mora postupiti u skladu posebnih uvjeta i tenderske
dokumentacije, te prije početka radova treba provesti otkrivanje trasa
postojećih instalacija zajedno s nadležnim službama zastupljenih
distributera, agencija i uprava.

Ako se prije početka radova (ili tijekom radova), prilikom detaljnjeg
utvrđivanja trasa instalacija (Izvođač i nadležni distributer) utvrdi
mogućnost kolizije s nekom od naknadno izvedenih instalacija,
potrebno je obavjestiti projektanta, koji u okviru provođenja
projektantskog nadzora izrađuje potrebne izmjene i dopune. Uobičajeno
je da se utvrđena problematika kolizije razmatra na tehničkom nivou, tj.
uz provedbu geodetskih radova i izradu pripadnih nacrta s točno
definiranim položajem instalacija (što je zadatak izvođača radova).

Izvoditelj u potpunosti odgovara za ispravnost izvršene isporuke i
odgovoran je za eventualno loš rad i loš kvalitet dobave, bilo za
nabavku iz trgovačke mreže ili od kooperanata.
Kod ugradbe svih dobavljenih predmeta mora se posvetiti naročita
pažnja obzirom na karakter građenja. Sve mora biti solidno izvedeno i
ugrađeni dijelovi moraju djelovati kao cjelina.
Za sve predmete, dobave i ugradbe od svojih kooperanata, investitoru
jamči izvoditelj radova.
Izvoditelj je dužan posjedovati izjave o sukladnosti, odnosno potvrde o
sukladnosti materijala upotrebljenih za izgradnju građevine, a prilikom
tehničkog prijema građevine, sve izjave mora dostaviti investitoru na
upotrebu.
Prilikom izgradnje obavezno se vrši kontrola dobavljenog odnosno
ugrađenog materijala u ovlaštenom laboratoriju putem slučajnog uzorka
po nalogu nadzornog organa i/ili predstavnika investitora (kontrola
nazivnog tlaka, nepropusnost, vanjska zaštita, sastav i otpornost
materijala). Izvođač će o svom trošku osigurati provedbu navedenih
ispitivanja.
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Izvođač će na gradilištu voditi propisani dnevnik (prema “Pravilniku o
uvjetima i načinu vođenja građevnog dnevnika”, NN RH broj 142/2013)
u koji se unose svi bitni podaci i događaji tijekom građenja (npr.
meteorološke prilike, temperatura zraka i sl.), upisuju primjedbe
Projektanta, nalozi nadzora Investitora i Inspekcije.

Na gradilištu Izvođač mora imati inženjera kvalificiranog za dotične vrste 
poslova, kao i koordinatora 2 zaštite na radu, koji će stalno boraviti na
gradnji.
Za provođenje stručnog nadzora investitor treba imenovati nadzornog
inženjera, koji je dužan provoditi kontrolu izvođenja prema projektu.
Zbog zahtjevnosti projekta osim stručnog nadzora, potrebno je
predvidjeti i geodetski nadzor te prema potrebi geomehanički nadzor.

Odnos nadzornog inženjera Investitora, Projektanta i Izvođača odrediti
će se posebnim ugovorom u okviru postojećih propisa i opisa radova.

Sve izmjene u projektu, opisu radova i jediničnim cijenama mogu
uslijediti samo uz suglasnost projektanta i po odobrenju investitora. Isto
vrijedi u slučaju pojavljivanja bilo kakvih nepredviđenih okolnosti u toku
građenja.

Tijekom građenja su izvođač i nadzorni inženjer dužni provoditi stalnu
kontrolu nad ugrađenom opremom i materijalima te obavljenim
radovima. Pojavi li se tijekom građenja opravdana potreba za
određenim odstupanjima ili manjim izmjenama projekta, izvoditelj je za
to dužan prethodno pribaviti suglasnost nadzornog inženjera. Nadzorni
inženjer dužan je upoznati Projektanta s predloženim izmjenama i tražiti
njegovu suglasnost. Izvođač je dužan sva odstupanja od rješenja
predviđenih projektom nastala tijekom izvođenja radova unijeti u
projekt, a po završetku radova Investitoru predati projekt stvarno
izvedenog stanja.

Trošak oko ispitivanja materijala pada na teret izvoditelja radova, tj.
smatrati će se da je jediničnom cijenom u datoj ponudi izvoditelj
zaračunao i iznos za ispitivanje.
Potrebno je predvidjeti izradu Plana izvođenja radova u skladu s
glavnim i izvedbenim projektom i odabranom tehnologijom izvođenja te
opremljenosti izvođača ljudskim kadrovima i strojevima i ostalom
opremom. Cijenom treba obuhvatiti stvarne troškove izrade. 
Izvođač je dužan radove izvesti prema projektnoj dokumentaciji,
pravilima struke i važećim zakonima, propisima i normama, te uputama
proizvođača materijala i opreme.
Izvedbenim projektom i radioničkim nacrtima građevine razrađuje se
tehničko rješenje građevine (glavni projekt) radi ispunjenja uvjeta
odrečenih glavnim projektom. 
Izvedbeni projekt i radionički nacrti moraju biti izrađeni u skladu s
glavnim projektom, što potvrđuje glavni projektant i projektant.
Izvedbeni projekt mora odobriti investitor i nadzorni inženjer, a prema
potrebi i revident.
Izvođač će o svom trošku osigurati izradu izvedbenog projekta i sve
potrebne radioničke nacrte kojima se razrađuju detalji iz glavnog
projekta nužni za proizvodnju sastavnih dijelova građevine.

Nakon dovršenja gradnje Izvođač će predati posve uredno gradilište i
okolinu objekta predstavniku Investitora uz prisutnost Nadzornog
inženjera i Projektanta.
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A) PRIPREMNI RADOVI

1. Uređenje gradilišta.
Dovoz, postavljanje u pogonsko stanje, demontiranje i odvoz svih
uređaja, postrojenja, pribora, građevinskih strojeva, transportnih
sredstava, oplata, ukrućenja, uređaja snabdijevanja i prostorija za
smještaj, potrebnih za stručno izvođenje radova u ugovorenom roku,
prema tehničkoj dokumentaciji provođenja radova opisanih u slijedećim
pozicijama. Osiguranje sanitarno higijenskih uvjeta za vrijeme gradnje,
eventualno osiguranje priključka za električnu energiju ili agregat,
postavljanje znakova upozorenja o obaveznom korištenju osobnih
sredstava zaštite na radu, zatim postavljanje znakova upozorenja koji
proizlaze iz elaborata zaštite na radu, zabrani pristupa nezaposlenim
osobama. Ovom pozicijom je obuhvaćeno i krčenje gradilišta,
uspostavljanje prvobitnog stanja svih površina koje su privremeno
korištene kao radne i skladišne, obnavljanje svih korištenih puteva,
saniranje oštećenja uzrokovanih privremenim deponijama materijala, te
priključci za vodu i struju za potrebe gradilišta.

Izvođač nudi komplet (ukupnu) cijenu.

komp 1 x =

2. Ploča s podacima o gradilištu.
Dobava i ugradba ploče kojom će se označiti gradilište. Ploča mora
sadržavati podatke u skladu s čl. 134, st. 4. Zakona o gradnji (NN br.
153/13), tj. obavezno sadrži sadrži ime, odnosno tvrtku investitora,
projektanta, izvođača i osobe koja provodi stručni nadzor građenja,
naziv i vrstu građevine koja se gradi, naziv tijela koje je izdalo
građevinsku dozvolu, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, datum
izdavanja i pravomoćnosti, odnosno izvršnosti te dozvole, datum prijave
početka građenja, kao i naznaku da se radi o kulturnom dobru ako se
radovi izvode na građevini upisanoj u Registar kulturnih dobara
Republike Hrvatske. Pobliži sadržaj i izgled ploče određen je
Pravilnikom o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava
gradilište (NN br. 42/14).

Obračun po komadu.

kom 1 x =

3. Iskolčenje trase cjevovoda. 
Detaljno iskolčenje trase vodovodnih cjevovoda s označavanjem svih
vertikalnih, horizontalnih lomova trase, odzračno - dozračnih ventila i
zasunskih okana. Ovdje je uključeno i iskolčenje radnog odnosno
odštetnog pojasa. Izrada elaborata iskolčenja po ovlaštenoj osobi
sukladno Zakonu o gradnji.
Cijena stavke uključuje sve neophodne terenske i uredske radove za
kompletnu izvedbu radova.
Obračun po kompletno iskolčenim trasama vodovodnih cjevovoda i
pripadnih objekata, te kompletu elaborata (najmanje 3 preslike).

komp 1 x =
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4. Označavanje postojećih instalacija.
Označavanje postojećih podzemnih instalacija sa predstavnicima
drugih komunalnih firmi u čijoj su nadležnosti (HEP, HT i dr....). 
Izvođač radova mora postupiti u skladu posebnih uvjeta i tenderske
dokumentacije, te prije početka zemljanih radova treba provesti
otkrivanje trasa postojećih instalacija zajedno s nadležnim službama
zastupljenih distributera, agencija i uprava.
Lociranje i označavanje mjesta postojećih podzemnih instalacija provodi
se na temelju podataka odgovornih osoba nadležnih službi, odnosno,
tvrtki i podataka dobivenih probnim iskopima. Podatke treba unijeti u
geodetsku snimku izvedenog stanja, kao bitne podloge za naknadno
iskolčenje.
Oštećenja nastala nakon provedenog iskolčenja snosi Izvoditelj radova.
Ovom stavkom obuhvaćeno je lociranje i označavanje svih zastupljenih
postojećih trasa podzemnih instalacija.
Obračun po m' pregledane i označene trase.

m' 5.711,00 x =

5. Piljenje asfaltnog zastora.
Piljenje asfaltnog zastora prometnice na trasi ugradnje cjevovoda bez
obzira na debljinu sloja, prije početka iskopa. U stavku uračunato i
ponovno piljenje asfalta neposredno prije asfaltiranja radi pravilne veze
sa novim slojem asfalta (ta duljina nije dodatno iskazana).

267,29

Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna
sredstva i transporte za izvedbu ove stavke.
Obračun po m' izvršenog piljenja.

- lokalna cesta: cca 3,5 m širine
96+(2*3,5) m' 103,00

- nerazvrstana cesta: cca 3,5 m širine
268+(2*100) m' 468,00

Ukupno: 571,00

m' 571,00 x =

6. Razbijanje asfaltnog zastora.
Razbijanje postojećeg asfaltnog zastora na dijelu trase projektiranog
cjevovoda, neovisno o debljini, sa utovarom, odvozom i planiranjem na
registriranoj deponiji (bez obzira na udaljenost) građevinskog matrijala
koju osigurava Izvođač. Investitor nije u obvezi osiguranja deponije.

U cijenu su uključene sve radnje i cijena deponije građevinskog
materijala.

Obračun po m2.

- lokalna cesta: cca 3,5 m širine
(96+6)*3,5 m2  357,00

- nerazvrstana cesta: cca 3,5 m širine
(268+6)*3,5 m2  959,00

Ukupno: 1.316,00

m2  1.316,00 x =

7. Postavljanje zaštitne ograde.
Izrada i postava zaštitne ograde za ograđivanje rova kanala u skladu s
propisima zaštite na radu. Ograda se postavlja na rub radnog pojasa
duž čitave trase kanala, s obje strane tako da ne ometa radove.

Obračun po m' izvedene ograde.

m' 5.711,00 x =
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8. Izrada pješačkog mostića za prijelaz preko rova.
Izrada pješačkog mostića od drvenog materijla sa zaštitnim rukohvatom
za omogućavanje odvijanje pješačkog prometa preko rova za vrijeme
radova. Pješački provizorij se višekratno koristi prema potrebi, a nakon
završetka radova se demontira i odvozi. Obračun po komadu gotovog
mostića.

kom 3 x =

9. Izrada cestovnog mostića za prijelaz prometa preko rova.
Izrada kolnog prijelaza od čeličnih ploča s potrebnim ukrućenjem i
ogradom, za nesmetano odvijanje prometa vozila preko rova za vrijeme
radova. Kolni prijelaz se po potrebi višekratno koristi, a nakon završetka
radova se demontira i odvozi.  Obračun po komadu gotovog mostića.

kom 2 x =

10. Elaborat privremene regulacije prometa.
Izrada elaborata privremene regulacije prometa za vrijeme vršenja
radova na prometnicama, sukladno Pravilniku o sadržaju, namjeni i
razini razrade prometnog elaborata za ceste (NN br. 140/13), te
ishodovanje posebnih uvjeta i potrebnih suglasnosti na izrađenu
dokumentaciju od nadležnih poduzeća (Županijska uprava za ceste,
Grad Petrinja, MUP i dr.) za potrebe izvođenja radova prekopa i
uzdužnih iskopa duž trase.

Stavkom je obuhvaćena i postava privremene regulacije – postava
vertikalnih prometnih znakova i horizontalne signalizacije za svo vrijeme
izvođenja radova i osiguranje kanala.
Obračun po kompletu izvedenih radova.

10.1. Elaborat privremene regulacije na lokalnim cestama
komp 1 x =

10.2. Elaborat privremene regulacije na nerazvrstanim cestama
komp 1 x =

11. Ručni iskop probnog rova.
Ručni iskop probnog poprečnog rova prije početka zemljanih radova
radi utvrđivanja stvarnog položaja i dubina svih postojećih instalacija s
kojima dolazi do križanja ili se ide paralelno s projektiranim cjevovodom,
bez obzira na kategoriju terena. Iskope vršiti obvezno uz nadzor
predstavnika vlasnika instalacija (HT, HEP i dr.). Točan broj iskopa
utvrđuje se prema stvarno izvršenim radovima lociranja i iznalaženja
postojećih instalacija ovjerenim od strane nadzornog inženjera i
nadležnog distributera.

Probni rov se predviđa izvesti poprečno u dužini od 1.50 m, širini 0.80 m 
i dubini od najviše 1.50 m. U cijenu stavke je uračunato i njegovo
zatrpavanje. Iskope obaviti isključivo ručnim iskopom.

Stavka uključuje sav rad, sredstva, materijal i transport potrebne za
izvedbu.
Obračun po kom iskopanog rova.

kom 10 x =
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12. Izrada geodetskog snimka izvedenog  stanja.
Izrada geodetskog projekta izvedenog stanja kojemu je baza geodetska
snimka izvedenog sustava, a sve prema naputku i traženoj formi
Investitora. Naputak diktira način unosa podataka u dwg crtežu koji
omogućava određenu prilagodbu i unošenje u GIS sustav. Na osnovu
geodetskog snimka svih objekata potrebno je izraditi i elaborat za upis u
zemljišne knjige, uključujući ovjeru u katastru, sve u skladu sa
Zakonom. Radove obuhvaćene u ovoj stavci izvodi osoba registrirana
za tu vrstu djelatnosti.

Projekt izvedenog stanja mora obuhvatiti sve izmjene na građevini koje
su nastale tijekom gradnje u odnosu na Izvedbeni projekt. Snimljena
trasa izvedenih cjevovoda mora sadržavati uris pripadajućih uređaja na
cjevovodima (Z.V.,N.H.,P.H., zonski zasuni, redukcije, regulatori tlaka i
dr., mjesta promjene profila, promjene vrste materijala, mjesta
spajanja).

Periodično izrađeni radni materijal geodetske snimke davati na kontrolu
stručnim službama Investitora u cilju dobivanja što kvalitetnije završne
snimke izvedenog stanja.
Predati kao digitalnu geodetsku snimku u dwg formatu na CD uz dva
primjerka uvezanog elaborata.
Obračun po kompletno iskolčenim trasama vodovodnih cjevovoda i 
pripadnih objekata skupa sa elaboratom ovjerenim u katastru.

komp 1,00 x =

13. Krčenje grmlja i sječa drveća debljine do 10 cm.
Prije početka zemljanih radova potrebno je u granicama radnog pojasa
planiranih cjevovoda (građevinski pojas), širine koju odredi nadzorni
inženjer investitora iskrčiti i posjeći živicu, šiblje, grmlje promjera do 10
cm mjereno na visini 1,0 m iznad tla.
Ova stavka obuhvaća sljedeće radove:
- sječa grmlja i drveća,
- čupanje ili iskop korijenja i panjeva,
- odvoz i deponiranje grmlja, drveća, korijenja i panjeva na registriranu
deponiju (bez obzira na udaljenost) koju osigurava Izvođač, a uz
suglasnost Nadzora. Investitor nije u obvezi osiguranja deponije.

- uklanjanje sveg štetnog materijala koji je ostao pri odstranjivanju
grmlja, drveća, korijenja i panjeva,
- nastale rupe pri čupanju korijenja i vađenju panjeva popuniti zemljom

i sabiti, ukoliko će posredno na takvo tlo doći nasip,
 - utovar, istovar i prijevoz na transportnu daljinu do 15,0 km.

Obračunava se prema stvarno izvedenim količinama, m2 iskrčenog i
uređenog terena (koje odobrava nadzorni inženjer).

(113+110+1298+208+690)*6 m2 14.514,00

m2 14.514,00 x =
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14. Sječenje stabala i vađenje panjeva i korijenja
Drveće koje se nalazi unutar radnog pojasa, može se posjeći samo uz
prethodnu suglasnost nadzornog inženjera i investitora, te u skladu s
posebnim uvjetima javnopravnih tijela. Nakon njegova upisa u dnevnik,
kako bi se osigurao nesmetan rad, drveće treba ispiliti na dužine
pogodne za utovar i transport, te ga odvesti na odlagalište na
udaljenost do 15 km. 

Promjer stabla mjeriti na 1.3 m od terena.
Ova stavka obuhvaća slijedeće radove:
– sječa stabala;
– piljenje na komade pogodne za transport;
– utovar, transport, istovar i zbrinjavanje na deponiji, udaljenost do 15
km, Investitor nije u obvezi osiugranja deponije;
– vađenje panjeva porušenih stabala;
– nastale rupe pri čupanju korijenja i vađenju panjeva popuniti zemljom i
sabiti, ukoliko će posredno na takvo tlo doći nasip.
Obračun radova se vrši prema stvarno izvedenim količinama, po
promjeru stabla (koje odobrava nadzorni inženjer):

14.1. Ø 10 - 30 cm
kom 50,00 x =

14.2. Ø 30 - 50 cm
kom 18,00 x =

14.3. Ø > 50 cm
kom 10,00 x =

15. Završno čišćenje.
Završno čišćenje i uređenje terena. Čišćenje i uređenje izvesti po cijeloj
trasi. Kompletan teren dovesti u stanje prije izvođenja radova.

Širina zahvata je 6,0 m.
Obračun po 1 m' očišćene trase.

m' 5.711,00 x =

16. Utvrđivanje postojećeg stanja na terenu.
Utvrđivanje postojećeg stanja na terenu na trasi predmetnog cjevovoda.
Stavka obuhvaća detaljno definiranje prethodno izvedenih radova.
Temeljem prikupljenih podataka Izvođač će izraditi izvedbene projekte. 

Obračun po m' trase.

m' 5.711,00 x =

17. Izrada "Izvedbenog projekta".
Izrada Izvedbenih projekata i radioničkih nacrta za sve radove
obuhvaćene ovim troškovnikom, sve u skladu s glavnim projektom i
svim nastalim promjenama, nakon definiranja konačnih trasa, pozicija
podzemnih instalacija, te sukladno odabranoj tehnologiji izvođenja.
Izvedbeni projekt izraditi u po šest tiskanih primjeraka i dva primjerka na
digitalnom mediju te predati Naručitelju i Nadzornom inženjeru. U
slučaju da projektant izvedbenog projekta nije izradio glavni projekt tada
u skladu sa čl. 51 Zakona o gradnji (NN153/13, 20/17) projektant
Izvedbenog projekta preuzima potpunu odgovornost za projekt, tj.
odgovoran je za cijeli glavni, odnosno izvedbeni projekt. Cijenom
obuhvatiti stvarne troškove izrade i kasnije dopune projektne
dokumentacije.

Obračun po komplet izrađenom izvedbenom projektu sa svim 
eventualnim potrebnim dopunama.

komp 1,00 x =

 11. TROŠKOVNIK S DOKAZNICOM MJERA
10

Oznaka projekta: GP-075/17
Datum: 04/2018.



HIDRO-EXPERT d.o.o.
Rijeka, Bujska 5

REKONSTRUKCIJA DOBAVNOG CJEVOVODA
HRASTOVICA - VS ZEBINAC

18. Izrada projekta izvedenog stanja.
Projekt izvedenog stanja se izrađuje na način da se sve izmjene do
kojih je došlo tijekom izgradnje građevine unose u izvedbeni projekt na
osnovu kojega je izgrađena građevina. Podloga za izradu projekta je
izvedbeni projekt, dopune izvedbenog projekta, geodetski snimak
izrađena tijekom građenja (elaborat izvedenog stanja), skice i foto
dokumentacija, a sve izrađeno u fazi građenja.

Projekt izvedenog stanja mora obuhvatiti sve izmjene i dopune na
građevini koje su se desile tijekom gradnje u odnosu na Glavni i
Izvedbeni projekt, zatim situacijski plan trase cjevovoda, objekata i
priključaka, zatim sve izvedene trase cjevovoda u vidu uzdužnih profila
(kote nivelete i terena, položaj i dubina cijevi te okana te položaj i skicu
lomnih točaka), poprečnih presjeka, oprema, izvedbenih detalja i
radioničkih nacrta sa svim objektima uz opis svih parametara i funkcije
prema Glavnom i Izvedbenom projektu.

Cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za
izradu projekta. Projekt izvedenog stanja izraditi u po šest tiskanih
primjeraka i dva primjerka na digitalnom mediju te predati Naručitelju i
Nadzornom inženjeru. Svi primjerci projekata moraju biti ovjereni od
projektanta glavnog projekta. Projekti će biti izrađeni na hrvatskom
jeziku.  

Obračun po kompletu dokumentacije.

komp 1,00 x =

19. Izrada geotehničkog izvješća.
Izrada geotehničkog izvješća (elaborata) u kojem su obrađena
geotehnička ispitivanja tla i ispitivanja razine podzemnih voda na
karakterističnim lokacijama (pojas vodotoka, uzvisine i depresije i sl.)
kojim prolazi trasa vodovoda kako bi se odredila tehnologija polaganja
cijevi. 

Obračun po kompletu dokumentacije.

komp 1,00 x =

20. Nadzor zaštite na radu tjekom izvođenja radova.
Vršenje nadzora zaštite na radu za fazu izvođenja radova - koordinator
2. Investitor će imenovati, a Izvođač će angažirati ovlaštenog
koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II.), te
će izraditi planove izvođenja radova i provoditi koordinaciju. Plan
izvođenja radova će biti izrađen sukladno Pravilniku o zaštiti na radu na
privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08).

Obračun prema predvidivom broju izlazaka, putnim troškovima i
utrošenom vremenu.

komp 1,00 x =

21. Nadzor ostalih korisnika.
Vršenje nadzora ostalih korisnika prema posebnim uvjetima iz
Lokacijske dozvole za vrijeme trajanja radova (cesta, elektra, telefon,
plin, arheolozi, vodoprivreda,...).
Obračun kompletno izvedenom nadzoru.

komp 1,00 x =
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22. Projektantski nadzor i konzultacije.
S obzirom na veličinu obuhvata te predvidive uvjete izgradnje
predmetne građevine, predviđa se provedba projektantskog nadzora.
Projektantski nadzor uključuje obilazke gradilišta, te izradu pismenih
očitanja na upite Investitora, nadzornog inženjera, izvoditelja.

Obračun prema predvidivom broju izlazaka, putnim troškovima i
utrošenom vremenu.

komp 1 x =

UKUPNO PRIPREMNI RADOVI:
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B) ZEMLJANI RADOVI

1. Iskop humusa (gornjeg sloja) prosječne debljine 20 cm.
Strojno skidanje humusa debljine cca 20 cm sa slaganjem u hrpe
(gomile) pokraj vodovodnog rova. Skidanje izvesti u širini 1,20 m. 
Nakon završetka polaganja cijevi i zatrpavanja vodovodnog rova
iskopani humus će se koristiti za uspostavljanje prvobitnog stanja. 

Obračun po m3 iskopanog humusa.

Cjevovod V-1
221*1,20*0,2 m3 53,04

Cjevovod V-2
(221,20+3218+1178+267)*1,20*0,20 m3 1.114,37

Muljni ispusti
4*0,20*5*0,6 m3 2,40

m3  1.169,81

m3  1.170,00 x =

2. Iskop kanala.
Strojno-ručni iskop rova za polaganje cjevovoda bez obzira na
kategoriju terena s planiranjem dna rova.
Dubina, širina i pokos strana iskopa rova su dani u nacrtima uzdužnog
presjeka i detalja rova. Stranice iskopa zasijecati vetikalno. Dno kanala
isplanirati s točnošću od 2 cm mjereno letvom dužine 4 m.

Materijal odbaciti minimalno 1,0 m od ruba iskopa i odvojiti zemljani
materijal, sitniji (veličina komada do 10 cm) i krupniji, a gdje se ne može
odlagati uz rov, odvesti ga na privremeno odlagalište.

U stavku su uključena i produbljenja rova za ugradnju blokova za
usidrenje cijevi na lomovima. Strojni iskop obaviti uz pomoć
pneumatskog alata.
Uključeno je razupiranje stranica rova da ne dođe do obrušavanja i
eventualno crpljenje vode iz rova. Osiguranja bočnih stranica iskopa
predložit će izvođač radova, a sve u skladu sa Pravilnikom o zaštiti na
radu u građevinarstvu članak 18. do 24.  

Poprečni prekop ceste izvesti u dva dijela (pola-pola) da se omogući
nesmetano odvijanje prometa tijekom izvođenja radova.

Sve troškove zbog eventualnih oštećenja nastalih uslijed neprimijenjene
zaštite i nestručnog rada, snosit će izvoditelj radova.

Stavka uključuje i strojno zbijanje dna rova projektiranog kanala do

potrebne zbijenosti od 10 MN/m2 te čišćenje rova od obrušenog
materijala u svim fazama radova.
Kod polaganja cjevovoda potrebno je u potpunosti poštivati uzdužni
profil cjevovoda. Izvođač će točnost iskopa dokazivati geodetskim
snimkom izrađenim od ovlaštenog geometra.
Kod iskopa kanala po prometnicama potrebno je postavljanje prometne
signalizacije i zaštitne ograde (u skladu s propisima zaštite na radu).
Ograda visine 1,0 m postavlja se uz rub radnog pojasa, tako da ne
ometa radove te održavanje istih za vrijeme izvođenja radova.

Ponuditelj nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na stvarne
kategorije tla i uvjete izvođenja, sve na temelju projektne
dokumentacije i obilaska lokacije.
U stavku su uključeni svi potrebni radovi i oprema za razupiranje i
osiguranje rova od urušavanja, prema tehnologiji izvođača radova,
u skladu s propisanim uvjetima zaštite na radu, uključujući i
potreban iskop za ugradnju zaštitne oplate (koji nije posebno
specificiran).
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Stavka uključuje sve potrebne radove i opremu za crpljenje
podzemnih voda iz rova tijekom izvođenja radova.

Iskop rova izvoditelj može obaviti i vlastitom tehnologijom, s time da će
obračun biti proveden prema količinama po idealnom profilu iz glavnog
projekta.

Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.

- prema iskazu masa:
Cjevovodi V-1
755,61-(221*0,80*0,2) m3  720,25

Cjevovodi V-2 
7367,47-((221,20+3218+1178+267)*0,80*0,20) m3  6.475,65

Ukupno: m3  7.195,90

m3  7.196,00 x =

3. Iskop kanala za cijevi muljnih ispusta.
Kombinirano strojno - ručni iskop kanala, prosječne dubine 1,40 u
raznim kategorijama terena. Sav iskop izvesti prema uputstvu danom u
tehničkom opisu. 
Prosječna duljina iskopa rova za muljne ispuste je 5,0 m.
Ostali opis stavke isti je kao u prethodnoj.

Obračun po m3 iskopanog materijala neovisno o kategoriji.

4*1,40*5,0*0,6 m3  16,80

m3  17,00 x =

4. Proširenje rova.
Strojno-ručno proširenje iskopa rova na mjestima izvedbe zasunskih
okana, okana muljnih ispusta i okana odzračnih ventila. Iskopani
materijal odložiti uz rub iskopa, minimalno 1,0 m od ruba.

Jedinična cijena uključuje sve zaštitne i sigurnosne mjere duž trase
cjevovoda. Stavka uključuje i potrebno razupiranje rova da ne dođe do
obrušavanja.
Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.

9*12 m3  108,00

m3  108,00 x =

5. Ručni iskop kanala.
Ručni iskop uz postojeće instalacije koje idu paralelno ili poprečno s
trasom projektiranog vodovoda i koje se u slučaju potrebe mogu
pomaknuti radi izvedbe cjevovoda. Iskop bez obzira na kategoriju tla.
Iskop obuhvaća i pažljivo pomicanje kabela uz obavezan nadzor
njegova Vlasnika, ako se za to ukaže potreba.
Iskopani materijal ukrcavati na kamione i odmah odvoziti na deponiju. U
jediničnoj cijeni uključiti sve zaštitne i sigurnosne mjere duž trase
cjevovoda. Stavka uključuje i potrebno razupiranje rova da ne dođe do
obrušavanja.

Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.

10*3,0*2,0*0,8 m3  48,00

m3  48,00 x =
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6. Planiranje dna kanala.
Planiranje dna rova između dva vertikalna loma sa točnošću +/- 3 cm.
Sva eventualna udubljenja potrebno je ispuniti sa kamenom sitneži
krupnoće zrna do 8 mm promjera, te strojno nabiti, a sve na teret
izvoditelja. 
Stavka obuhvaća i planiranje dna kanala za cjevovode do hidranata.

Obračun po m2.

(504*1,50)+(4703*0,80) m2  4.518,40

m2  4.519,00 x =

7. Izrada posteljice i obloge vodovodnih cijevi.
Posteljica i obloga vodovodnih cijevi. Dobava neagresivnog pijeska
granulacije od 4-8 mm bez prašinastih čestica i izrada posteljice u
debljini 10 cm ispod i 20 cm iznad tjemena cijevi. Prilikom izrade se
treba pridržavati pada iz uzdužnog profila, tako da cijev po cijeloj dužini
leži na podlozi, točno prema projektiranoj visini i nagibu te strojno zbiti

na min. 15 MN/m2. Zbijanje posteljice se izvodi pažljivo lakim strojem
(žabom).
Zatrpavanje pijeskom predviđeno je i na mjestima križanja i paralelnog
vođenja postojećih instalacijama s novim cjevovodom.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte 
za izvedbu opisanog rada.

Obračun po m3 ugrađenog pijeska u zbijenom stanju.

- prema iskazu masa:
Cjevovod V-1 m3  196,07

Cjevovod V-2 m3  1.714,72

Muljni ispusti m3  4,20
Ukupno: m3  1.914,99

m3  1.920,00 x =

8. Zatrpavanje kanala probranim materijalom iz iskopa. 
Zatrpavanje rova se izvodi u slojevima od 30 cm uz potrebno vlaženje i
nabijanje valjcima širine 70-80 cm. Prvi sloj nakon pješčane obloge u
debljini od 30 cm izvoditi materijalom iz iskopa bez primjesa kamena.
Ostale slojeve može se zatrpavati materijalom iz iskopa, s time da se u
kanal ne ubacuje kamenje promjera većeg od 10 cm. Završni sloj ispod
prometnice i makadamskog puta ispituje se na Zbijenost svakih cca 100

m. zbijenost posteljice mora iznositi min 60 MN/m2. Ispitivanje uključiti
u jediničnu cijenu. Mjesta ispitivanja odredit će Nadzorni inženjer.

Zatrpavanje je potrebno izvoditi uz stalan nadzor Nadzornog inženjera,
koji će kasnije preuzeti izvedene radove.

Obračun po m3 zatrpanog kanala.

Cjevovod V-1
(221*0,80*0,95)+(190*0,80*0,85)+(175*0,80*1,05) m3 444,16

Cjevovod V-2
(4650*0,80*1,15)+(375*0,8*1,0) m3 4.578,00

Muljni ispusti
4*5*0,6*0,95 m3 11,40

m3  5.033,56

m3  5.034,00 x =
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9. Zatrpavanje kanala zamjenskim kamenim materijalom 0-63 mm.

Zatrpavanjem preostalog dijela rova nakon ugradnje cijevi i pijeska
zamjenskim kamenim materijalom, kameni drobljenac od 0-63 mm.
Zatrpavanje se izvodi na dijelovima gdje trasa cjevovoda prolazi u trupu,
bankini ili gdje se vrši poprečni prekop lokalne ceste, prema posebnim
uvjetima nadležne uprave za ceste (ŽUC) u sklopu Lokacijske dozvole. 

Na djelovima gdje je trasa cjevovoda položena u trupu ili gdje se vrši
prekop lokalne ceste nakon završenog polaganja cijevi i zatrpavanja
cijevi u slojevima do 30 cm do visine postojećeg tamponskog sloja,

potrebno je podtlo zbiti na zbijenost od Me = 60 MN/m2, a tamponski

sloj obnoviti i sabiti na modul zbijenosti od Me = 80 MN/m2 prema
važećim propisima (vidi poprečni presjek rova). Debljina tamponskog
sloja iznosi min. 35 cm u zbijenom stanju, te ga u slojevima nanašati i
dobro nabiti, tako da se postigne traženi modul zbijenosti i da se spriječi
eventualno naknadno slijeganje. Radove obaviti u svemu prema OTU
za tu vrstu radova.

Na dijelu trase gdje se cijevovod nalazi u bankini nerazvrstane ceste
zamjenski kameni materijal također je potrebno u slojevima nanašati i
dobro nabiti, tako da se postigne traženi modul zbijenosti od Me = 40

MN/m2 (vidi poprečni presjek rova) i da se spriječi eventualno
naknadno slijeganje. 
Ispitivanje zbijenosti uključiti u jediničnu cijenu. Mjesta i broj ispitivanja
odredit će Nadzorni inženjer u skladu sa OTU.
Zatrpavanje je potrebno izvoditi uz stalan nadzor Nadzornog inženjera,
koji će kasnije preuzeti izvedene radove.

Obračun po m3 zatrpanog kanala.

Cjevovod V-2
100*0,80*0,90 m3 72,00

m3  72,00

m3  72,00 x =

10. Ugradnja tampona na lokalnim i nerazvrstanim cestama, te obnova
makadamskih puteva i bankina.
Dobava, doprema i ugradnja tampona od mehanički stabiliziranog
drobljenog kamena frakcije 0-63 mm. Ugrađivanje strojno, valjanje
vibracijskim sredstvima za zbijanje, a tamponski sloj obnoviti i sabiti na

modul zbijenosti od Me = 80 MN/m2za loklanu i nerazvrstanu cestu, te

Me = 60 MN/m2 za makadamski put prema važećim propisima (vidi
poprečni presjek rova). Debljina tamponskog sloja iznosi min. 35 cm za
loklanu cestu, te 30 cm za nerazvrstanu cestu i makadamski put u
zbijenom stanju, te ga u slojevima nanašati i dobro nabiti, tako da se
postigne traženi modul zbijenosti i da se spriječi eventualno naknadno
slijeganje. Tampon se ugrađuje na nerazvrstanim cestama ispod
asfalta ili kod rekonstrukcije postojećih makadamskih puteva. Radove
obaviti u svemu prema OTU za tu vrstu radova.

Ispitivanje zbijenosti uključiti u jediničnu cijenu. Mjesta i broj ispitivanja
odredit će Nadzorni inženjer u skladu sa OTU.
Ugradnju tampona potrebno je izvoditi uz stalan nadzor Nadzornog
inženjera, koji će kasnije preuzeti izvedene radove.

Obračun po m3 u zbijenom stanju.

Cjevovod V-1
(190*0,8*0,3)+(175*0,80*0,10) m3 59,60

Cjevovod V-2
(100*0,8*0,35)+(275*0,8*0,3)+(100*0,8*0,3) m3 118,00

m3  177,60

m3  178,00 x =
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11. Sanacija i uređenje jaraka cestovne odvodnje.
Potrebno je obnoviti i profilirati jarke cestovne odvodnje na mjestima
gdje se cjevovod ugrađuje u bankini ceste ili u pokosu jarka odnosno
jarku. Kod obnove jarka potrebno je voditi računa o uzdužnim i
poprečnim nagibima kako ne bi došlo do poremećaja odvodnje ceste i
omogučilo otjecanje vode.

Obračun prema m' uređenog jarka cestovne odvodnje

m' 50,00 x =

12. Nanašanje, planiranje i ozelenjavanje deponiranog humusa.

Strojno nanašanje, planiranje i ozelenjavanje prethodno iskopanog i
odležnog humusa u sloju debljine 20 cm nakon zatrpavanja rova, te
obnova.

Obračun po m3 nanesenog grubo i fino, planiranog i ozelenjenog
(zasijanog) sloja humusa.

m3  1.170,00 x =

13. Odvoz viška materijala.
Prijenos, utovar i odvoz preostalog materijala iz iskopa na stalno
odlagalište, tj. registriranu deponiju građevinskog materijala bez obzira
na udaljenost. Investitor nije u obvezi osiguranja deponije. Izvedeno
potpuno s utovarom i istovarom te planiranjem na deponiji. Jedinična
cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i
transporte za izvedbu stavke.

Obračun po m3 odvezenog materijala u sraslom stanju (koeficijent
rastresitosti uključiti u jediničnu cijenu).

st.2+st.3-st.8

m3  2.179,00 x =
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14. Zaštita postojećih instalacija.
Zaštita, osiguranje ili pridržavanje - podupiranje svih postojećih
podzemnih instalacija, koje prolaze poprijeko iskopanog kanala ili koje
vode paralelno s trasom. Osiguranje i podupiranje instalacija (zaštitu)
izvesti prema traženim uvjetima i uputama nadležne službe vlasnika
pojedinih instalacija.
Osnovom prethodno prikupljenih uvjeta Izvoditelj nudi jediničnu cijenu
zaštite i premještanja ili prespajanja pojedinih instalacija uz obuhvat
svih potrebnih radova, uključivo i privremeno funkcioniranje komunalnih
instalacija za vrijeme izvođenja radova.
Potreba izmještanja odnosno dužina izmještanja pojedine instalacije
zbog preklapanja trasa ili premalog razmaka utvrdit će se nakon
probnog iskopa, odnosno nakon definiranja položaja postojeće
instalacije. Instalacije se izmještaju po odobrenju nadzornog inženjera i
po uvjetima vlasnika instalacija. Stavkom je obuhvaćeno uklanjanje
postojećih instalacija te ugradnja na novu trasu sa svim potrebnim
radovima iskopa, demontaže, vađenja instalacija, iskolčenja i ugradnje.

Točan broj utvrđuje se prema stvarno izvršenim radovima zaštite
ili premještanja postojećih instalacija ovjerenim od strane
nadzornog inženjera, predstavnika investitora i nadležnog
distributera.
Ovom stavkom obuhvaćeni su i radovi na zaštiti ili premještanju
postojećih kućnih priključka na komunalnu infrastrukturu (TK, voda, plin
i dr.). 

Po potrebi izraditi izvedbeno rješenje zaštite instalacija i ovjeriti ga kod
Nadzorne i ovlaštene službe. Jedinična cijena stavke uključuje sav
potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu
stavke.

Obračun po jednom križanju ili m' paralelne trase.
- križanje

kom

kom 11,00 x =

- paralelno vođenje
m' 50,00

m' 50,00 x =

UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:
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C) BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

1. Betonski blokovi.
Izrada betonskih blokova na mjestima usidrenja vodovodne mrežena na
horizontalnim i vertikalnim lomovima i na krajevima i odvojcima
cjevovoda, betonom C20/25 razreda izloženosti X0 za nearmirane
blokove horizontalnih učvršćenja te betonom C30/37 razreda izloženosti
XC2 za armirane blokove vertikalnih učvršćenja, dimenzija prema
detalju iz projekta i prema uputama proizvođača cijevi. Predviđa se po

jednom sidrenju utrošak od cca 0,2 m 3 betona, te cca 8 kg armature.

U cijenu uključen sav rad i materijal (čišćenje kanala od rastresitog
materijala, gumirano platno za potrebnu zaštitu cjevovoda, eventualna
oplata, beton i dr.).
Obračun po komadu izvedenog bloka.

1.1. - nearmirani blokovi, C20/25, X0
kom 94 x =

1.2. - armirani blokovi, C30/37, XC2
kom 22 x =

2. Betonska postolja.
Izrada betonskih postolja ispod fazona i armatura, unutar betonskih
šahtova. U cijenu uračunati dobavu betona C16/20, potrebnu oplatu,
kao i obradu površina betona cementnim mortom u omjeru 1:3.

Predviđa se utrošak od 0,15 m3 betona po komadu.
Obračun po komadu izrađenog postolja.

kom 17 x =

3. Betonska okna.
Betoniranje dna, zidova i pokrovne ploče betonskih okana, a sve
prema opisu koji slijedi i priloženim detaljima, obuhvaćeno je:
-dobava, ugradba i njegovanje podložnog betona C8/10 debljine 10 cm.
Beton se ugrađuje ispod donje ploče okna.
-dobava, ugradba i njegovanje betona C30/37, razreda izloženosti XC2
za zidove, dno i pokronu ploču betonskih okana debljine 20 cm. Okna je
potrebno izvesti vodoonepropusnim betonima uz dodatke aditiva.

-dobava, ugradba i demontaža oplate zidova pokrovne ploče i
nadvišenja za poklopac
-dobava i ugradba rebraste armature RA B 500B za pokrovne ploče i
nadvišenja za poklopce te mrežaste armature MA B 500B tip Q335 za

zidove. Predviđeno je cca 140 kg/m3 betona
-izrada obostranog vodonepropusnog premaza zidova betonskih okana
(kao tip Hidroelastik ili jednakovrijedno _________________)

-dobava i ugradba stupaljki obračunata u posebnoj stavci
- dobava i ugradba ljevano željeznih poklopaca obračunata u posebnoj
stavcia. 
U ploči dna izvesti sabirnik procjednih voda veličine 40/40/20 cm.

Prodori cijevi kroz zidove komore moraju se izvesti vodonepropusno, a
izvode se naknadnim betoniranjem betonom vodonepropusnih
svojstava i montažom specijalne brtve za prodore kroz zidove okna.

Ugradba kombi trake za radne fuge za brtvljenje radnih reški na mjestu
spoja ploče dna i vertikalnih zidova objekta fuga bez betonskog ruba,
od PVC-a, meke i s integriranim bubrećim profilom, ukupna širina trake
150 mm, uključujući metalni pribor za postavljanje (žičani vez) (2 kom /
m´)  uključivo nabavu i ugradbu sveg potrebnog materijala.

Svjetla visina okna je min. 1,85 m. Kod obračuna korištene svijetle
dimenzije okana prema detaljima vodovodnih okana.
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U cijenu uključiti sve radove za kompletnu izvedbu kao: dobava, izrada,
postavljanje, skidanje i čišćenje i odvoz drvene oplate; dobava,
ravnanje, čišćenje , savijanje i postavljanje armature, kao i svi potrebni
radovi: dobave, pripreme, ugradbe, njege, održavanja, demontiranja i
čišćenja, materijal, prijenosi i prijevozi, uključujući montažu dobavu i
montažu željeznih penjalica, poklopca i uličnih kapa te izrada izolacije
ploče varenom ljepenkom. 

Obračun po komadu komplet izvedenog okna.

3.1. - vodovodno okno TIP 1, svijetlih dim. 1,50x1,50x2,50 (okna: SZ1-MI1; 

SZ2-MI2; SZ4-MI3) - cca 4,3 m3 betona
kom 3 x =

3.2. - vodovodno okno TIP 2, svijetlih dim. 1,50x1,20x2,05 (okna: OV1; OV2; 

OV4 i OV5) - cca 3,5 m3 betona
kom 4 x =

3.3. - vodovodno okno TIP 3, svijetlih dim. 1,50x1,50x1,85 (okno: SZ3-OV3) - 

cca 3,6 m3 betona
kom 1 x =

3.4. - vodovodno okno TIP 4, svijetlih dim. 1,50x1,50x3,30 (okno: SZ5-MI4) - 

cca 5,5 m3 betona
kom 1 x =

4. Izrada građevine žabljeg poklopca.
Dobava, doprema materijala te izvedba armiranobetonskog ispusnog
okna muljnog ispusta. Stavkom je obuhvaćeno:
- izvedba armiranobetonskog ispusnog okna muljnog ispusta, betonom
tlačne čvrstoće C30/37, razreda izloženosti XC2. Debljina dna, zidova i
pokrovne ploče 15 cm. Sve kompletno s izradom, montažom i
demontažom glatke oplate te izravnavanjem eventualnih neravnina
unutarnjih površina okna ako nisu potpuno ravne i glatke. Beton
ugrađivati pomoću pervibratora, posebnu pažnju obratiti na
vodonepropusnost spoja između zida i cijevi. Stavkom je obuhvaćen i

betonski prag dim. 15x25 cm, prosječno 0,03 m 3.

- izrada i montaža zaštitne rešetke ispusnog okna muljnog ispusta
izvedene od čeličnih profila sa zaštitom vrućim cinčanjem. Ugrađuju se
na vertikalnom razmaku od 30 cm, uključeno je bušenje rupa u zidu,
namještanje i zapunjavanje cementnim mortom. 
- šipke Ø10/50 mm, l=600 mm, komada 10 
- plosnati čelični profil 60/8 mm, l=720 mm, komada 2
- vijci M12, l=150 mm, komada 4

Stavka uključuje sav rad, sredstva, materijal i transport potrebne za
izvedbu.
Obračun po komadu izvedene građevine žabljeg poklopca, sve komplet.

kom 4 x =

5. Sidreni blokovi za tlačnu probu.
Dobava i doprema materijala te izvedba sidrenih blokova iz betona
razreda tlačne čvrstoće C16/20 te razreda izloženosti X0, za osiguranje

tlačne probe. Jedan blok za tlačnu probu sadrži cca 0,50 m 3 betona.

Betonski blokovi se po završetku tlačne probe razbijaju i uklanjaju.
Cijena sadrži sve materijale, radove i sredstva potrebna za izvršenje
stavke.
Obračun po komadu izvedenog betonskog bloka.

kom 1 x =

6. Popravak postojećih cestovnih propusta.
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Radovi osiguranja postojećih propusta i kanala stvarne veličine na
mjestima križanja sa vodovodom, uključivo nabavu, transport i
ugradbnju svog potrebnog materijala; uključivo betonska cijev, potpuna
betonska obloga betonom C16/20 oko betonskih cijevi (betonski cijevni
propusti, kanalizacija i dr.), beton za bočna krila propusta (C 25/30) i
pripadajući zastor propusta. Prosječna dužina propusta iznosi cca 6,0

m. Količina betona potrebna za izradu jednog propusta je cca 0,6 m 3.

U cijenu je uključena i potrebna oplata te zidarske pripomoći kao i svi
radovi, sredstva i oprema potrebni za izvršenje stavke.
Obračun po komadu izvedenog (obnovljenog) betonskog propusta.

6.1. propust do DN 300 mm
kom 1 x =

6.2. propust od DN 300 mm do DN 500 mm
kom 1 x =

6.3. propust od DN 500 mm do DN 800 mm
kom 1 x =

7. Izvedba betonskog sloja u padu.
Izvedba betonskog sloja u padu na temeljnoj ploči vodovodnih okana od
sitnozrnatog betona razreda tlačne čvrstoće C12/15, razreda izloženosti
X0, prosječne debljine 10 cm.
Poprečne i uzdužne nagibe izvesti prema udubljenju za sakupljanje
procjednih voda koje se nalazi ispod stupaljki za silazak u okno.

Površinu betona fino zagladiti čeličnom gladilicom.

Obračun po m3 ugrađenog betona. 

(((1,50*1,50)*5)+((1,50*1,20)*4))*0,1 m3  1,85

m3  1,85 x =

8. Radovi obnove cijevnih propusta, kućnih prilaza i oborinskih 
rešetki
Obnova propusta kućnih prilaza širine 2,5 m s nabavom, transportom i
ugradbom potrebnog materijala; uključivo podložni, obložni beton (C
16/20), beton za bočna krila propusta (C 25/30), betonske cijevi
propusta te obnova postojeće kolničke konstrukcije prilaznog puta.
Prosječna dužina propusta iznosi cca 5,0 m. Količina betona potrebna

za izradu jednog propusta i prilaza je cca 0,8 m 3.

U cijenu je uključena i potrebna oplata te zidarske pripomoći kao i svi
radovi, sredstva i oprema potrebni za izvršenje stavke.
Obračun po komadu izvedenog (obnovljenog) betonskog propusta
skupa sa obnovom kolničke konstrukcije prilaza.

8.1. propust do DN 300 mm
kom 1 x =

8.2. propust od DN 300 mm do DN 500 mm
kom 1 x =

8.3. propust od DN 500 mm do DN 800 mm
kom 1 x =

8.4. oborinske rešetke
kom 3 x =
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9. Popravak betonskih okana postojećih instalacija.
Popravak i saniranje betonskih okana postojećih instalacija (TK, HEP i
sl.). Popravak izvesti betonom razreda tlačne čvrstoće C20/25 te
razreda izloženosti X0.
Cijena sadrži čišćenje okana, betoniranje otvora oko cijevi, popravak
žbuke i zamjena lijevano-željeznih poklopaca 60×60 cm sa okvirom te
sve zidarske pripomoći. Poklopac je za srednje teški promet.

Obračun po komadu saniranog okna, sve komplet.

kom 3 x =

10. Dovođenje u prvobitno stanje prilaza objektima.
Betonska podloga, sa potrebnom oplatom i površinskom obradoma
(venecijanski mozaik, kamene ploče ili slično).
U cijenu je uključen sav materijal i rad.
Obračun po komadu.

kom 2 x =

UKUPNO BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI:
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D) CESTARSKI I ASFALTERSKI RADOVI

1. Asfaltiranje prometnice (lokalna cesta) 33044.
Izrada obnove kolničke konstrukcije lokalnihe cesta prema posebnim 
uvjetima Županijske uprave za ceste u sklopu Lokacijske dozvole.

Asfaltiranje nosivog asfaltnog sloja asfaltnom masom AC 22 BASE
50/70 AG 6 M2-E (BNS 22), debljine sloja 6 cm, te valjanje iste. Uvaljani
nosivi sloj poprskati bitumenskom emulzijom i postaviti mrežicu između
slojeva. Nakon završetka prethodno opisanih radova, postavlja se
habajući sloj AC 11 SURF 50/70 AG1 6 M2-E (AB 11 E), debljine sloja 4
cm.
U jediničnu cjenu uračunati dobavu, dopremu i ugradbu cementne
stabilizacije, asfaltne smjese, premaza, mrežice i potrebnih radova i
strojeva za pravilnu izvedbu stavke. Radove obaviti u svemu prema
OTU za tu vrstu radova.
Asfaltiranje se vrši u širini cijele ceste.

Obračun po m2 asfaltirane površine.

- lokalna cesta: cca 3,5 m širine
(96+6)*3,5 m2  357,00

m2  357,00 x =

2. Asfaltiranje prometnice (nerazvrstane ceste).
Izrada obnove kolničke konstrukcije lokalne nerazvrstane ceste.
Asfaltiranje asfaltnom masom AC 16 SURF 50/70 (BNHS 16), debljine
sloja 6 cm, te valjanje iste. U jediničnu cjenu uračunati dobavu,
dopremu i ugradbu asfaltne smjese na zbijenu tamponsku podlogu.
Prije asfaltiranja potrebno je spojeve premazati asfaltnom emulzijom.
Radove obaviti u svemu prema OTU za tu vrstu radova.

Predviđeno je cijele širine ceste 3,5 m.

Obračun po m2 asfaltirane površine.

- nerazvrstana cesta: cca 3,5 m širine
(268+6)*3,5 m2  959,00

m2  959,00 x =

3. Izrada prekopa lokalne ceste 33046. 
Prekop se izvodi u ukupnoj dužini od 6 m okomito na os lokalne ceste.
Širina prekopa iznosi 1,6 m. Način izvođenja prekopa prema posebnim
uvjetima nadležne uprave za ceste u sklopu Lokacijske dozvole.
Radove obaviti u svemu prema OTU za tu vrstu radova.

U jediničnoj cijeni je obuhvaćeno:
- rezanje asfaltnog zastora u širini cca 1,0 m prije iskopa te za30 cm
šire prije asfaltiranja, s pravilnim odsjecanjem stranica,
- iskop kanala, zatrpavanje zamjenskim kamenim materijalom 0-63 mm,

zbijanje u slojevima tako da završni sloj zadovolji Ms=80 MN/m2, odvoz
materijala na deponiju, obračunato je u posebnim stavkama,

- dobava i ugradba betonske stabilizacije debljine sloja 20 cm, kvalitete
betona C 16/20,
- dobava i ugradba nosivog asfaltnog sloja AC 22 BASE 50/70 AG 6 M2-
E (BNS 22), debljine sloja 6 cm,
- dobava i ugradba mrežice između nosivog i habajućeg sloja asfalta,

- dobava i ugradba habajućeg asfaltnog sloja AC 11 SURF 50/70 AG1 6
M2-E (AB 11 E), debljine sloja 4 cm.

U cijenu uključiti postavljanje prometne signalizacije i održavanje iste za
vrijeme prekopavanja prometnice prema projektu privremene regulacije
prometa (obračunat u posebnoj stavci).

Obračun po komplet izvedenih radova prekopa.

komp 1 x =
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4. Ugradba betonskih rubnjaka.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, pomoćna sredstva i
transporte za izvedbu stavke. Obračunat će se stvarno izvedeni radovi.

4.1. Vađenje, čišćenje i ponovna ugradba postojećih betonskih rubnjaka
veličine 18/24x100 cm, C 30/37 na betonskoj podlozi C 12/15 (0,10

m3/m') zaljevanjem spojnica cementnim mortom.
Obračun po m' ugrađenog rubnjaka.

m' 5,00 x =

4.2. Dobava, transport i ugradnja novih betonskih rubnjaka C 30/37,

18/24x100 cm na betonskoj podlozi C 12/15 (0,10 m3/m') sa
zaljevanjem spojnica cementnim mortom.
Obračun po m' ugrađenog rubnjaka

m' 10,00 x =

5. Ugradba betonskih kanalica.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, pomoćna sredstva i
transporte za izvedbu stavke. Obračunat će se stvarno izvedeni radovi.

5.1. Vađenje, čišćenje i ponovna ugradba postojećih betonskih kanalica
veličine 40/10x100 cm, C 30/37 na betonskoj podlozi C 12/15 (0,20

m3/m') zaljevanjem spojnica cementnim mortom.
Obračun izvršiti po m' ugrađene betonske kanalice.

m' 3,00 x =

5.2. Dobava i ugradnja novih betonskih kanalica veličine 40/10x100 cm C

30/37 na betonskoj podlozi C 12/15 (0,20 m3/m') zaljevanjem spojnica
cementnim mortom.
Obračun izvršiti po m' ugrađene betonske kanalice.

m' 12,00 x =

6. Ugradba  betonskih ploča.
Vađenje, čišćenje i ponovna ugradba postojećih betonskih ploča
veličine 50/50x5cm C30/37 na pješčanoj podlozi i zaljevanjem spojnica
cementnim mortom.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, pomoćna sredstva i
transporte za izvedbu stavke. Obračunat će se stvarno izvedeni radovi.

Obračun izvršiti po m2 ugrađenih betonskih ploča.

m2 1,00 x =

7. Ugradba  betonskih opločnika.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, pomoćna sredstva i
transporte za izvedbu stavke. Obračunat će se stvarno izvedeni radovi.

7.1. Vađenje,  čišćenje i ponovna ugradba postojećih betonskih opločnika.

Obračun izvršiti po m2 ugrađenih betonskih opločnika.

m2 1,00 x =

7.2. Dobava i ugradnja novih betonskih opločnika na pješčanoj podlozi.

Obračun izvršiti po m2 ugrađenih betonskih opločnika.

m2 1,00 x =

 11. TROŠKOVNIK S DOKAZNICOM MJERA
24

Oznaka projekta: GP-075/17
Datum: 04/2018.



HIDRO-EXPERT d.o.o.
Rijeka, Bujska 5

REKONSTRUKCIJA DOBAVNOG CJEVOVODA
HRASTOVICA - VS ZEBINAC

8. Vertikalna signalizacija.
Skidanje postojećih prometnih znakova, reklamnih panoa (neovisno o
veličini) i smjerokaznih stupića koji se nađu na trasi vodovoda koja
prolazi uz javnu cestu, s odlaganjem na privremeno odlagalište. Nakon
završenih zemljanih radova znakove vratiti na točne pozicije s kojih su
skinuti. U cijenu stavke uključen je potreban beton za izradu temelja,
kao i svi potrebni radovi,  materijali, pomoćna sredstva i transporti.
Količina je procijenjena, a obračun je prema stvarno izvedenim
radovima po komadu uklonjenog i ponovno postavljenog prometnog
znaka uz odobrenje nadzornog inženjera.

Vađenje i ponovna ugradnja postojećih ili novih (u slučaju oštećenja)
prometnih znakova na trasi rova. Radove izvesti prema OTU 9-01, te uz
suglasnost i uvjetima nadležne uprave za ceste. Obračun po komadu
postavljenog znaka. Stavka obuhvaća:

8.1. Vađenje postojećih znakova sa skidanjem postojećih betonskih temelja,
te odlaganjem znakova do ponovne ugradbe.
Obračun po komadu

kom 1 x =
8.2. Izradu, transport i ugradnju betonskih temelja - oslonca prometnog

znaka, uključivo i potrebne zemljane radove. 
Obračun po komadu

kom 2 x =

8.3. Ugradnju postojećeg znaka na pripremljeni temelj.
Obračun po komadu

kom 1 x =

8.4. Nabava i montaža novog znaka s jednim stupom, podnožjem i
montažom na betonski temelj.
Obračun po komadu

kom 1 x =

9. Horizontalna signalizacija.
Obnova horizontalne prometne signalizacije na prometnim površinama,
nakon završenih svih radova, asfalt lakom prema postojećem stanju ili
prometnom rješenju. 
Obračun po 1 m' linijskih oznaka, odnosno po kom. pješačkih prijelaza i
sličnih oznaka.

9.1. Linijske oznake - pune i isprekidane.
m' 20 x =

9.2. Pješački prijelazi, STOP i slične plošne oznake.
kom 1 x =
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10. Smjerokazni stupići.
Skidanje postojećih smjerokaznih stupića koji se nađu na trasi
vodovoda koja prolazi uz javnu cestu, s odlaganjem na privremeno
odlagalište. Nakon završenih zemljanih radova smjerokaznih stupića
vratiti na točne pozicije s kojih su skinuti. U cijenu stavke uključen je sav 
potreban materijal i svi potrebni radovi, pomoćna sredstva i transporti
za pravilnu ugradnju.
Količina je procijenjena, a obračun je prema stvarno izvedenim
radovima po komadu uklonjenog i ponovno postavljenog smjerokaznih
stupića.

Smjerokazni stupići moraju u potpunosti zadovoljavati uvjete kako je to
prikazano hrvatskom normom HRN 1126, odnosno HRN Z.S2.235, i
prema Pravilniku o prometnoj signalizaciji i opremi na cestama.

10.1. Vađenje postojećih postojećih smjerokaznih stupića, te odlaganjem
znakova do ponovne ugradbe.
Obračun po komadu

kom 10 x =

10.2. Ugradnja postojećih smjerokaznih stupića, uključivo sav potreban
materijal i sve radove na ugradnji. 
Obračun po komadu

kom 5 x =

10.3. Nabava i ugradnja novih smjerokaznih stupića, uključivo sav potreban
materijal i sve radove na ugradnji. 
Obračun po komadu

kom 5 x =

UKUPNO CESTARSKI I ASFALTERSKI RADOVI:
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E) OSTALI RADOVI

1. Označavanje zasunskih okana i prijelaza vodotoka na trasi 
cjevovoda. 
Označavanje zasunskih okana na trasi cjevovoda pomoću tablica
ugrađenih na objekte ili na čelične stupiće visine 2,5 m, tj. prema
pravilniku investitora, te vodopravnim uvjetima Hrvatskih voda (za
oznaku prijelaza ispod vodotoka). Označavanje izvršiti nakon izrade
cjevovoda prema podacima izmjere izvedenog stanja.Ovom stavkom su
obuhvaćeni svi pripremni radovi, iskop rupa i nabava, transport
željeznih stupića i pločica za ugradnju duž trase sveg potrebnog
materijala za označavanje.

Obračun po komadu izvršenih radova na označavanju. Uključivo 
izvedba betonski stupića visine 2,5 m sa natpisnom pločicom.

1.1. Ugradnja čelićnih stupića s pločicom za označavanje okana
kom 9 x =

1.2. ugradnja čelićnih stupića s pločičom (kota visine cijevi kod križanja s 
vodotocima)

kom 8 x =

2. Priključenje projektiranih vodoopskrbnih cjevovoda na postojeće 
objekte bunar Hrastovica, PK Hrastovica i VS Zebinac.

Radovi obuhvačaju sve potrebne radnje za izvedbu priključenja
vodonepropusnog spoja na postojeće objekte, tj. ulazne i izlazne
cjevovode iz tih objekata. Radovi se izvode po odobrenju i u koordinaciji
s Privredom d.o.o. Petrinja zbog prekida u vodoopskrbi, te potrebnih
manipulacija i ispuštanja vode iz cijevi. Uključen odvoz demontiranog
materijala na skladište Privrede d.o.o. Petrinja.
Radovi obuhvaćaju:
-izradu prespoja na postojeći cjevovod
- dobavu i ugradnju FFR komada DN 200/150, kom 1

Obračun po kom kompletno izvedenog priključenja na postojeći 
vodovod.

kom 4 x =

3. Izrada križanja sa vodotokom u naselju Hrastovica (POZ 1)
Križanje se izvodi prekopom i ugradnjom vodoopskrbne cijevi ispod
propusta vodotoka. Tjeme vodoopskrbne cijevi se izvodi min. 1,0 m od
dna propusta prema vodoopravnim uvjetima Hrvatskih voda. Sve izvesti
prema detalju (vidi grafički prilog 8.1.). 

U jediničnoj cijeni je obuhvaćeno i crpljenje vode iz rova za neometano
obavljanje radova.
Obračun po kompletno izvedenim radovima prijelaza cjevovoda ispod 
vodotoka.

komp 1 x =
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4. Izrada križanja sa vodotokom Banov jarak (POZ 2).
Križanje se izvodi prekopom i ugradnjom vodoopskrbne cijevi bez
zaštitne cijevi, te uz zaštitu dna i pokosa ugradnjom lomljenog kamena
u betonsku oblogu. U iskopani rov se polaže vodoopskrbna cijev DN
200 mm na dubinu tako da tjeme cijevi bude min 1,5 m 1,5 m od dna
korita prema vodoopravnim uvjetima Hrvatskih voda. Sve izvesti prema
detalju (vidi grafički prilog 8.2.). 

U jediničnoj cijeni je obuhvaćeno:
- Izrada obilaznog kanala. Prije prekopa vodotoka, potrebno je izraditi
obilazni kanal kojim se preusmjerava voda iz kanala kako bi se radovi
polaganja cjevovoda mogli izvesti u suhom. Stavka obuhvaća nabavu,
dopremu i ugradnju obilazne cijevi te naknadno deponiranje na
skladište ili deponiju, usmjeravanje vode iz kanala u obilaznu cijev.
Crpljenje vode se obračunava u okviru stavke iskopa rova. Radovi
obuhvaćaju sve potrebne radnje i materijal za izvedbu obilaznog kanala.

kom 1,00

- Nabava, transport i ugradnja betona C25/30 za obnovu krila propusta,
uporišta i betonsku oblogu cijevi. m3 1,00

- Nabava, doprema i ugradnja betona C20/25 debljine 10 cm za
podlogu propusta i kamene obloge korita. Visina obloge prema detalju.
Stavka uključuje izradu potrebne oplate, nabavu, ugradbu i transport
sveg materijala potrebnog za izvođenje.

m3 2,00

- Nabava, transport i ugradnja obloge od lomljenog kamena debljine 15
cm, na betonsku podlogu od betona C 20/25 debljine 10 cm. Fuge oko
lomljenog kamena treba zapuniti cementnim mortom. Visina obloge

prema detalju. Obračun po m2 izvedene obloge.

m2 17,00

- crpljenje vode iz rova za neometano odvijanje radova (dobava crpke i
sve potrebne opreme uključeno je u cijenu stavke). komp 1,00

- dobava i postavljanje table za označavenje prijelaza preko vodotoka u
skladu sa vodoopravnim uvejetima obuhvaćena je u posebnoj stavci.

Obračun po kompletno izvedenim radovima prijelaza cjevovoda ispod 
votoka.

komp 1 x =
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5. Izrada križanja sa vodotokom Zebinac (Lebine) (POZ 3).
Križanje se izvodi prekopom i ugradnjom vodoopskrbne cijevi bez
zaštitne cijevi, te uz zaštitu dna i pokosa ugradnjom lomljenog kamena
u betonsku oblogu. U iskopani rov se polaže vodoopskrbna cijev DN
200 mm na dubinu tako da tjeme cijevi bude min 1,5 m 1,5 m od dna
korita prema vodoopravnim uvjetima Hrvatskih voda. Sve izvesti prema
detalju (vidi grafički prilog 8.3.). 

U jediničnoj cijeni je obuhvaćeno:
- Izrada obilaznog kanala. Prije prekopa vodotoka, potrebno je izraditi
obilazni kanal kojim se preusmjerava voda iz kanala kako bi se radovi
polaganja cjevovoda mogli izvesti u suhom. Stavka obuhvaća nabavu,
dopremu i ugradnju obilazne cijevi te naknadno deponiranje na
skladište ili deponiju, usmjeravanje vode iz kanala u obilaznu cijev.
Crpljenje vode se obračunava u okviru stavke iskopa rova. Radovi
obuhvaćaju sve potrebne radnje i materijal za izvedbu obilaznog kanala.

kom 1,00

- Nabava, transport i ugradnja betona C25/30 za obnovu krila propusta,
uporišta i betonsku oblogu cijevi. m3 1,00

- Nabava, doprema i ugradnja betona C20/25 debljine 10 cm za
podlogu propusta i kamene obloge korita. Visina obloge prema detalju.
Stavka uključuje izradu potrebne oplate, nabavu, ugradbu i transport
sveg materijala potrebnog za izvođenje.

m3 2,00

- Nabava, transport i ugradnja obloge od lomljenog kamena debljine 15
cm, na betonsku podlogu od betona C 20/25 debljine 10 cm. Fuge oko
lomljenog kamena treba zapuniti cementnim mortom. Visina obloge

prema detalju. Obračun po m2 izvedene obloge.
m2 12,00

- crpljenje vode iz rova za neometano odvijanje radova (dobava crpke i
sve potrebne opreme uključeno je u cijenu stavke).

komp 1,00

- dobava i postavljanje table za označavenje prijelaza preko vodotoka u
skladu sa vodoopravnim uvejetima obuhvaćena je u posebnoj stavci.

Obračun po kompletno izvedenim radovima prijelaza cjevovoda ispod 
votoka.

komp 1 x =

6. Izrada prodora kroz zid armirano-betonskog okna.

Prodor se izvodi u svrhu izvedbe spoja na postpjeće objekte (bunar
Hrastovica, PK Hrastovica i VS Zebinac) unutar postojećih objekata.

Spajanje na postojeće objekte izvodi se unutar postojećih zasunskih
komora.
Stavka obuhvaća razbijanje postojećih zidova objekata te ponovno
zapunjavanje otvora vodonepropusnim betonom uz dodatke aditiva.
Prostor zapunjen betonom potrebno je zidrski obraditi na način da se
izvrši poravnanje s vanjskom i unutanjom ravninom postojećih zidova.

Stavka obuhvaća sve materijale, alate i zidarsku pripomoć za
kompletnu izvedbu vodonepropusnog prodora kroz armirano-betonski
zid objekta.
Obračun po komadu izvedenog prodora.

kom 4 x =

UKUPNO OSTALI RADOVI:
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F) DOBAVA I MONTAŽA VODOVODNOG MATERIJALA

PREDGOVOR UZ MONTAŽNE RADOVE

Uvažavajući značaj vodoopskrbne mreže prilažemo upute kojih se
prilikom odabira materijala izvođač radova, u cjelosti, treba pridržavati,
sve sa ciljem izgradnje sigurnog i pouzdanog dobavnog sustava pitke
vode.
- ponuđene cijevi, fazonski komadi, armature i spojni materijal moraju
biti izvedeni s materijalom u skladu navedenih normi i standarda te
moraju biti predviđene za pitku vodu. 
hrvatskih normi (nHRN)
europskih normi (EN)
njemačkih normi (DIN)
internacionalnih standarda (ISO)
te ostalih normi (ispitne metode, proračuni … )
Uz nabavljenu robu (materijal) potrebno je priložiti slijedeću
dokumentaciju:
-tehničku dokumentaciju proizvođača s uputama za montažu, na
hrvatskom jeziku,
-izjavu proizvođača o sukladnosti kojom dokazuje da tehničke
karakteristike isporučene robe odgovaraju traženim specifikacijama,
- potvrdu o sukladnosti od strane neovisnog tijela koje se poziva na
postupke osiguranja kvalitete sukladno odgovarajućim HRN i EU
normama,
- garancijske listove,
- Analitičko izvješće Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo da
isporučena roba ispunjava uvjete:
Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u
neposredan dodir s hranom (NN 125/09. i 31/11.) kao i zahtjeve Zakona
o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13. i 64/15).
Pri ugradnji materijala, izvođač je obvezan pridržavati se uputa
proizvođača.
Kakvoća cjevovoda i zasunskih okana dodatno se dokazuje pripadnim
atestima.
Stavke obuhvaćaju rad, te kompletni spojni i brtveni materijal. Također
stavke obuhvaćaju izolacijske tuljke i izolacijske podložne pločice na
mjestima kontakta dijelova iz inox-a (vijci) s dijelovima iz GGG 40.

Obaveza je ponuđača da osigura isporuku svih armatura, fazonskih
komada i pojedinačnih prirubnica sa priključnim mjerama i bušenjem
prirubnica prema istim standardima, tako da svi prirubnički spojevi budu
kompatibilni zavisno o radnim  tlakovima.              
Ponuđač mora u cijenu stavke pojedine pozicije dobave vodovodnog
materijala (armature, fazonski komadi, lukovi, cijevi i dr.) i pogonskih
agregata uključiti i cijenu isporuke komplet spojnog materijala iz
prokroma (vijci, matice, podloške i sl.), te gumenih ili drugih brtvila
(brtve, prsteni i sl.) prema odgovarajućim radnom tlakovima.

Prije izvođenja radova potrebno je izvršiti provjeru potrebnog materijala
i radova na licu mjestu, te u slučaju promjene radova i materijala iz
opisa stavke potrebno je za isto dobiti odobrenje od nadzornog
inženjera i investitora.
Spojevi cijevi, cjevovoda i zasunskih okana moraju biti besprijekorno
spojeni i vodonepropusni što se potvrđuje tlačnim probama.
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Stavkom montažnih radova obuhvaćena su i sva potrebna rezanja,
zaštita, zbog prilagodbe cijevi prema lokalnim prilikama i shemama
montaže (rezanje i zaštitu provesti prema uputama proizvođača).

Prilikom izgradnje obavezno se vrši kontrola dobavljenog odnosno
ugrađenog materijala u ovlaštenom laboratoriju putem slučajnog uzorka
po nalogu nadzornog organa i/ili predstavnika investitora (kontrola
nazivnog tlaka, nepropusnost, vanjska zaštita, sastav i otpornost
materijala). Izvođač će o svom trošku osigurati provedbu navedenih
ispitivanja.
Prilikom ugradnje montažnih elemenata, mjerne opreme, armature i
fazonskih komada, potrebo je uračunati i specifičnost mjesta ugradnje,
odnosno otežan pristup lokaciji transportnim sredstvima.

PEHD CIJEVI

Nabava, transport i ugradba duktilnih lijevano željeznih cijevi za radni
tlak PN40 bara za opskrbu pitkom vodom proizvedenih prema ISO
2531 (prema DIN EN 545, odnosno DIN 28610). Spojevi će se izvesti
na naglavak (kolčak) TYTON spoj sa brtvama. Nazivni promjer cijevi DN
(mm) odgovara veličini unutarnjeg profila. 
Spojevi cijevi izvode se na naglavak TYTON spoj.
Cijevi  DN 200 mm isporučuju u duljinama od min. 6,0 m.
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, utovar i istovar ugradbu
cijevi i pripadnog spojnog i brtvenog materijala u iskopani rov, odnosno
privemeno odlaganje na skladište prema dogovoru s Investitorom i
nadzornim inženjerom.

FAZONSKI KOMADI

Fazonski komadi dimenzija DN50 - DN200 izrađeni od nodularnog lijeva
(GGG 400 prema HRN EN 545) i u cijelosti zaštićeni protiv korozije
slojem epoksidne smole minimalne debljine 250 µm (prema DIN 30677
– 2), za radni tlak od 16 bara. 
Predviđena je ugradba fazonskih komada s naglavcima tip TYTON sa
brtvom od EPDM-a, fazonskih komada s prirubničkim spojem sa
plosnim brtvama i vijcima slijedećih karakrteristika.
prirubnice PN 16 za spoj po DIN EN 1092-2
gumena brtva s prokromskim prstenom za pitku vodu, za radni tlak 16
do 40 bara, prema EN 1514-1 ili slično DIN 2690. Obavezno stezanje s
moment ključem prema preporuci proizvođača.
prokromski vijak odgovarajućih dimenzija po DIN EN 24016 s maticom
po DIN EN 24034 s podloškom.
Svi fazonski komadi za vodoopskrbu imaju oznaku ispitnog znaka
DVGW-a.
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, utovar, istovar i ugradbu
fazonskih komada i pripadnog spojnog i brtvenog materijala na
predviđeno mjesto ugradnje, odnosno privemeno odlaganje na skladište
prema dogovoru s Investitorom i nadzornim inženjerom.
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ARMATURE

ZASUNI, primjeniti zasune nove generacije, tip E do promjera DN 200
mm, odgovarajuće kvalitete s kućištem od duktilnog lijeva (GGG 40)
prema DIN EN 1563 u cjelosti zaštićeno protiv korozije slojem
epoksidne smole min. debljine 250 μm. Vođenje vretena u tri točke s
dvije vodilice klina iz umjetnog materijala što smanjuje moment
otvaranja i zatvaranja zasuna. Vreteno od nehrđajućeg čelika st 1.4021
izrađeno valjenjem. Zaporni klin potpuno obložen gumom od EPDM-a

ARMATURE, moraju odgovarati normama DIN 32230-4 za pitku vodu i
biti izvedene za utični spoj za radni tlak PN 16 prema DIN 28603,
odnosno sa prirubničkim spojem prema DIN 1092-2, priključne
dimenzije prema DIN 2501, ugradbene duljine prema DIN EN 558-1,
ispitane i usuglašene s međunarodnom normom EN 12266 propusnost
ventila prema DIN-u 3230-3.
NADZEMNI HIDRANTI DN 80 s dva priključka tipa C i jednim priljučkom
tipa B. Hidrant je prelomni (barokna izvedba),a izvodi se sa
predzasunom za radni tlak  PN 16 sve prema HRN EN 14384.
AUTOMATSKI ODZRAČNO - DOZRAČNI VENTILI I GARNITURE DN
50 i DN 80 mm od nehrđajućeg materijala s membranom za
nestupnjevito odzračivanje cjevovoda u rasponu od 0,2 do 16 bara.
Sav spojni vijčani materijal (matice, vijci, podložne pločice) koji se
ugrađuju moraju biti od nehrđajućeg čelika (inox ili prokrom).
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, utovar i istovar ugradbu
fazonskih komada i pripadnog spojnog materijala u iskopani rov,
odnosno privemeno odlaganje na skladište prema dogovoru s
Investitorom i nadzornim inženjerom.
Nastavno su u grafičkim prilozima izrađeni montažni nacrti pojedinih
čvorova - zasunskih okana s opisom predviđene opreme.

Dobava vodovodnog materijala u svemu prema specifikaciji
materijala. 
Sav vodovodni materijal je za  R.T. 16 bara.
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1. Dobava, doprema i ugradba duktilnih cijevi za opskrbu pitkom
vodom proizvedenih prema ISO 2531/EN 545 slijedećih
karakteristika:
a) klasa C 40
b) spoj TYTON
c) pojedinačna duljina cijevi 6 metara
d) pojedinačno ispitane na radni pritisak 40 bara
e) unutarnja zaštita: cementirano (ISO 4179)
f) vanjska zaštita: od legure cink-aluminij u omjeru 85% Zn - 15% Al,
pocinčano min. 400 gr/m2 (ISO 8179), epoxi plavo obojene (DIN EN
545)

Uz ponudu obavezno dostaviti:
a) Certifikat za gumene brtve TYTON ili STANDARD
b) Certifikat za unutarnju zaštitu
c) Certifikat za vanjsku zaštitu iz koje je jasno vidljiva debljina i sastav
zaštite
d) Svjedodžba o sukladnosti ovlaštenog tijela za ispitivanje kvalitete
e) Analitičko izvješće Zavoda za javno zdravstvo ili drugog ovlaštenog
laboratorija o zdravstvenoj ispravnosti materijala- robe koje dolaze u
neposredni dodir s vodom

Uz ponudu obavezno dostaviti tehničku dokumentaciju iz koje je vidljivo
da su zadovoljeni gore postavljeni uvjeti.
Certifikat mora sadržavati slijedeće ispitne elemente:
a) Hidrostatski ispitni pritisak (bar)
b) Granična elastičnost  (N/mm2)
c) Vučna sila (N/mm2)
d) Produženje na vlak (%)
e) Čvrstoća materijala (HB)
U cijenu uračunati gumene prstenove za spoj Tyton ili Standard i
sredstvo za podmazivanje gumica i cijevi.
Stavka obuhvaća dobavu svog spojnog i brtvenog materijala potrebnog
za pravilnu ugradnju cijevi.
DUKTILNE cijevi moraju biti od jednog proizvođača.
Obračun po m´ kompletno dopremljene, montirane i ugrađene cijevi,
uključivo sa svim spojnim materijalom.

586+5125 m' 5.711,00

- DN 200 mm
m' 5.711,0 x =

Popunjava ponuditelj:
- proizvođač:_______________________________
- tip:______________________________________
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2. Dobava, doprema i duktilnih cijevi za opskrbu pitkom vodom
proizvedenih prema ISO 4427(1996) i DIN-u 8074(1999) i HRN EN
12201-2(2003), certifikat DVGW-a. Cijevi se ugrađuju na muljnim
ispustima.
PEHD cijevi, PE 100 za radni tlak PN 16 bara spajati će se elektro
spojnicama s dvostrukim naglavkom.
Cijevi treba ugraditi u iskopani rov na posteljicu od pijeska prema
projektom predviđenim padovima. Cijev mora nalijegati cijelom duljinom
na pješčanu posteljicu, a zatrpava se rastresitim materijalom, bez
primjesa kamena, koji se može sabiti (sitni šljunak, pijesak). Spojeve
cijevi treba ostaviti nezatrpane dok se ne provede tlačna proba.

Većim dijelom trasa cjevovoda polaže se unutar cestovnog pojasa tako
da je potrebno osigurati zbijenost koja zadovoljava cestovne propise, pa
se prema uvjetima provodi zatrpavanje rova kamenim materijalom, u
skladu s uvjetima nadležne uprave za ceste.
Promjene pravca cjevovoda ograničene su minimalnim radijusom od
Rmin = 50 d. Za veće promjere pravca otkloni se rješavaju
odgovarajućim fazonskim komadima.
Cijevi PEHD SDR 11, DN 90 mm isporučuju se u duljinama od 6,0 ili
12 m.
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, te sve potrebne radove
na ugradbi - montaži PEHD cjevovoda.
Spojevi cijevi izvode se korištenjem elektrofuzijskih spojnica s
dvostrukim naglavkom.
Montažu i spajanje elektrospojnicama s dvostrukim naglavkom, izvesti u
potpunosti prema uputama proizvođača.
PEHD cijevi moraju biti od jednog proizvođača.
Obračun po m´ kompletno montirane i ugrađene PEHD cijevi,
uključivo sve potrebne elektrofuzijske spojnice, po promjeru.

4*5 m' 20,00

- DN 90 mm - za spoj muljnog ispusta na žablju zaklopku
m' 20,0 x =

Popunjava ponuditelj:
- proizvođač:_______________________________
- tip:______________________________________
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3. Dobava i montaža fazonskih komada na prirubnicu.
Dobava i doprema na gradilišnu deponiju, odnošenje do mjesta
ugradnje i montaža fazonskih komada s prirubnicama (PN 16), ispitano
prema standardima EU, DIN.
Unutarnja i vanjska zaštita fazona epoksi prah min. debljine nanosa 250
mikrona.

Uz ponudu obavezno dostaviti:
a) Certifikat ovlaštenog tijela ili Izjava o ispravnosti, kakvoći i porijeklu
materijala,
b) Analitičko izvješće Zavoda za javno zdravstvo ili drugog ovlaštenog
laboratorija o zdravstvenoj ispravnosti materijala- robe koje dolaze u
neposredni dodir s vodom.
Uz ponudu obavezno dostaviti dokumentaciju iz koje je vidljivo da su
zadovoljeni gore postavljeni uvjeti.
Stavka obuhvaća dobavu svog spojnog i brtvenog materijala potrebnog
za pravilnu ugradnju fazonskog komada.
Obračun po komadu dobavljenog i ugrađenog fazonskog komada.

Fazonski komadi moraju biti od jednog proizvođača.

3.1. Fazonski komadi DN 80, PN16

N-komad 
kom 4 x =

FFG-komad, L= 800 mm
kom 4 x =

FFG-komad, L= 1.500 mm
kom 4 x =

E-PEHD spoj
kom 8 x =

3.2. Fazonski komadi DN 200, PN16

FFG-komad, L= 800 mm
kom 18 x =

T-komad 200/80
kom 9 x =

F-komad 
kom 9 x =

EU-komad
kom 9 x =

Popunjava ponuditelj:
- proizvođač:_______________________________
- tip:______________________________________
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4. Dobava i montaža fazonskih komada (lukova).
Dobava i doprema na grdilišnu deponiju, donošenje do mjesta ugradnje 
i montaža fazonskih komada (PN 40) odnodularnog lijeva za spoj na 
cijevi nodularnog lijeva, TYTON spoja na obje strane ili tyton spoj na 
jednoj strani i prirubnice na drugoj, ispitano prema standardima EU, 
DIN.
Unutarnja i vanjska zaštita fazona epoksi prah min. debljine nanosa 250 
mikrona.
Uz ponudu obavezno dostaviti:
a) Certifikat ovlaštenog tijela ili Izjava o ispravnosti, kakvoći i porijeklu 
materijala
b) Analitičko izvješće Zavoda za javno zdravstvo ili drugog ovlaštenog 
laboratorija o zdravstvenoj ispravnosti materijala- robe koje dolaze u 
neposredni dodir s vodom.

Uz ponudu obavezno dostaviti dokumentaciju iz koje je vidljivo da su 
zadovoljeni gore postavljeni uvjeti.
Stavka obuhvaća dobavu svog spojnog i brtvenog materijala potrebnog 
za pravilnu ugradnju fazonskog komada.
Fazonski komadi moraju biti od jednog proizvođača, tj. od istog 
proizvođača od kojeg su nabavljene i cijevu u stavci 1.

Obračun po komadu dobavljenog i ugrađenog fazonskog komada.

4.1. Fazonski komadi (lukovi) MMK DN 200, PN40

MMK 11°
kom 101 x =

MMK 22°
kom 4 x =

MMK 30°
kom 2 x =

MMK 45°
kom 2 x =

4.2. Fazonski komadi (lukovi) MMQ DN 200, PN40

MMQ 90°
kom 4 x =

4.3. Fazonski komadi (lukovi) MK DN 200, PN40

MMK 11°
kom 2 x =

MMK 22°
kom 2 x =

MMK 30°
kom 2 x =

Popunjava ponuditelj:
- proizvođač:_______________________________
- tip:______________________________________
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5. Dobava i montaža eliptičnog zasuna (PN 16).
Dobava i doprema na gradilišnu deponiju, odnošenje do mjesta
ugradnje i montaža kratkog eliptičnog zasuna PN 16 s ručnim kolom. 

Zasun za vodu s mekanim brtvljenjem prema HRN EN 1074-2 i HRN
EN 1171.
Ljevano- željezno kućište, materijal GGG-50, vlačna čvrstoća 500-650
N/mm2, granica razvlačenja 320-420 N/mm2, istezanje 7-18%, tvrdoća
170-220 HB, struktura: ferit-perlita, mesingani dijelovi otporni na
dezinficijense.
Klin lijevano - željezni GGG - 50 potpuno vulkaniziran EPDM gumom,
matica klina mora biti čvrsto uprešana u tijelo klina, a kućište mora imati
vertikalne vodilice klina, po cijeloj dužini. Gumeni plašt klina mora biti
vulkaniziran EBDM EDK-70 gumom higijenski atestiranom prema
odrednicama DVGW-a W270. Zasun mora zadovoljavati odrednice o
dugotrajnoj eksploataciji norme EN-1074-2.
Prirubnice i bušenje prema ISO 7005-2, EN 1092-2 (DIN 2501), PN
Ugradbena mjera (međuprirubnička) prema DIN 3202 dio 1, F4.
Epoxi zaštita (unutarnja i vanjska) prema DIN 30677, 250 mikrona.
Pogon - ručno kolo iz lijevanog željeza epoxi zaštićeno.

Uz ponudu obavezno dostaviti:
a) Certifikat ovlaštenog tijela ili Izjava o ispravnosti, kakvoći i porijeklu
materijala
b) Analitičko izvješće Zavoda za javno zdravstvo ili drugog ovlaštenog
laboratorija o zdravstvenoj ispravnosti materijala- robe koje dolaze u
neposredni dodir s vodom
Uz ponudu obavezno dostaviti dokumentaciju iz koje je vidljivo da su
zadovoljeni gore postavljeni uvjeti.
Stavka obuhvaća dobavu svog spojnog i brtvenog materijala potrebnog
za pravilnu ugradnju armaturnog komada.
Obračun po komadu dobavljenog i ugrađenog eliptičkog zasuna.

Armature moraju biti od jednog proizvođača.

Eliptični zasun DN 80 mm s ručnim kolom 
kom 9 x =

Eliptični zasun DN 150 mm s ručnim kolom 
kom 5 x =

Popunjava ponuditelj:
- proizvođač:_______________________________
- tip:______________________________________
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6. Dobava odzračno/dozračnog ventila.
Dobava i doprema na gradilišnu deponiju kombiniranog odzračno-
dozračnog ventila (kao ARI D050 ili jednakovrijedan
_____________________).

Ventil mora biti kinetičke izvedbe sa brtvom, koja je ujedno i brtva
automatskog ventila. Plovak mora biti aerodinamičan da omogući rad
ventila već kod pritiska od 0,2 bara.
Ventili mogu biti plastične ili metalne izvedbe. Dodatkom nepovratnog
ventila ventil se mora moći pretvoriti samo u odzračni ventil.

Stavka se odnosi na lijevano željeznu izvedbu ventila DN80 mm sa
spojem na prirubnicu.
Uz ponudu obavezno dostaviti:
a) Certifikat ovlaštenog tijela ili Izjava o ispravnosti, kakvoći i porijeklu
materijala
b) Analitičko izvješće Zavoda za javno zdravstvo ili drugog ovlaštenog
laboratorija o zdravstvenoj ispravnosti materijala- robe koje dolaze u
neposredni dodir s vodom
Uz ponudu obavezno dostaviti dokumentaciju iz koje je vidljivo da su
zadovoljeni gore postavljeni uvjeti.
Stavka obuhvaća dobavu svog spojnog i brtvenog materijala potrebnog
za pravilnu ugradnju armaturnog komada.
Obračun po komadu.

U/O VENTIL - OV, DN 80 mm
kom 5 x =

Popunjava ponuditelj:
- proizvođač:_______________________________
- tip:______________________________________

7. Dobava i montaža montažno-demontažnog komada. 
Dobava i doprema na gradilišnu deponiju, odnošenje do mjesta
ugradnje i montaža lijevano-željeznog montažno-demontažnog komada
MIV tip MDK-A (ili jednakovrijedan,
proizvođač_________tip_________), u svemu prema nacrtima
ispecifikaciji materijala. Predviđeni armaturni komadi su izvana
zaštićeni bojom. 
Jediničnom cijenom obuhvaćen sav potrebni spojni i brtveni materijal
(brtve i vijci) što uključuje nabavu i dopremu brtve kao i mast za
podmazivanje, te potreban alat za montažu i montaža.
Obračun po komadu dobavljenog i ugrađenog komada.
Armature moraju biti od jednog proizvođača.

Montažno-demontažni komad, DN 200 mm
kom 5 x =

Popunjava ponuditelj:
- proizvođač: ________________________
- tip:  ______________________________

8. Dobava i montaža žablje zaklopke. 
Dobava i doprema na gradilišnu deponiju, odnošenje do mjesta
ugradnje i montaža žablje zaklopke, u svemu prema nacrtima
ispecifikaciji materijala. Predviđeni fazonski komadi su izvana zaštićeni
bojom. 
Jediničnom cijenom obuhvaćen sav potrebni spojni i brtveni materijal
(brtve i vijci) što uključuje nabavu i dopremu brtve kao i mast za
podmazivanje, te potreban alat za montažu i montaža.
Obračun po komadu dobavljenog i ugrađenog komada.
Armature moraju biti od jednog proizvođača.

Žablja zaklopka, DN 80 mm
kom 4 x =

Popunjava ponuditelj:
- proizvođač: ________________________
- tip:  ______________________________
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9. Dobava i montaža poklopca.
Dobava, doprema, raznošenje do mjesta ugradnje i ugradnja ljevano-
željeznih kvadratnih poklopaca s četvrtastim okvirom dim. 600x600 mm
s četvrtastim okvirom sa automatskim zaključavanjem, vanjskih
dimenzija 770 x 770 mm, teški tip 40 t, D400 prema HRN EN 124-2 s
natpisom "VODOVOD, GRBOM GRADA PETRINJE I NATPISOM
PETRINJA".  
Poklopac ima dvije upuštene ručke za podizanje. Svijetla dimenzija
poklopca je 60x60 cm, nosivosti 400 kN, težine 190 kg. Izrađeni po
normi HR EN 124, odnosno HRN M.J6.221, HRN M.J6.:226.

Ležište četvrtastog poklopca na okviru mora biti izrađeno od umjetne
mase tako da potpuno naliježe, bez mogućnosti pomaka i lupanja. U
zoni dosjeda postavljena je gumena brtva, a ručka je u hermetičkoj
izvedbi čime je osigurana vodonepropusnost.
Betonski podložni vijenci za ugradnju poklopaca, betonom tlačne
čvrstoće C16/20, razreda izloženosti X0, sve kompletno s izradom,
montažom i demontažom oplate uključeni su u jediničnu cijenu stavke.

Prosječno po poklopcu 0,15 m3.
Lijevano željezni poklopci moraju biti od jednog proizvođača. 
Obračun po komadu dobavljenog i ugrađenog poklopca.

kom 9 x =

Popunjava ponuditelj:
- proizvođač:_______________________________
- tip:______________________________________

10. Dobava i montaža penjalica.
Dobava, doprema do mjesta ugradbe i ugradnja ljevano-željeznih
penjalica vel. 150×400 mm u okna. Uključeno je bušenje rupa u zidu
okna, mort za ugradnju penjalica na vertikalnom razmaku od 30 cm. 

Cijena stavke sadrži i zidarske pripomoći.
Obračun po komadu ugrađene stupaljke, sve komplet.

kom 63 x =

11. Pocinčana traka.
Dobava i ugradnja pocinčane trake 2,5x40 mm za signalizaciju.
Obračun po metru.

m' 5.711,00 x =

12. PVC signalna traka.
Dobava i ugradnja PVC signalne strake sa natpisom VODOVOD.
Obračun po metru.

m' 5.711,00 x =
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13. Izvedba tlačne probe.
Ispitivanje vodonepropusnosti izgrađenog tlačnog cjevovoda u skladu
sa zahtjevima HRN EN 805.
Ispitivanje na vodonepropusnost mora izvršiti za to akreditirana pravna
osoba od DZNM-a prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007, te se mora
sastaviti terenski zapisnik koji svojim potpisom potvrđuje izvoditelj i
nadzorni inženjer investitora.
Ako cjevovod nije moguće ispitati odjednom, mora se ispitati po
dionicama. U tom slučaju moraju se spojna mjesta između pojedinih
dionica ispitati na nepropusnost skupnim ispitivanjem.
Ispitivanje se uglavnom vrši na dionicama dužine od 500 do 1500 m.
Ako se javljaju velike visinske razlike, moraju se izabrati takve dužine
dionica da se prilikom ispitivanja u najvišoj točki cjevovoda ostvari radni
pritisak.
Prije punjenja vodom, cjevovod mora biti kompletno usidren na svim
horizontalnim i vertikalnim krivinama, koljenima i račvama da se smanji
pomicanje, a time i mogućnost propuštanja na spojevima za vrijeme
ispitivanja i u kasnijoj eksploataciji cjevovoda. Sidrenje mora biti
prilagođeno ispitnom tlaku. Razupirače na krajevima cjevovoda ne
skidati prije nego se spusti tlak. Svi spojevi na cjevovodu moraju biti
slobodni (nezatrpani).
Tlačno ispitivanje cjevovoda vrši se prema HRN EN 805, uključiva sva
potrebna oprema kao i svi pripremni radovi i radovi tlačne probe.
Ispitivanje se vrši ispitnim tlakom koji iznosi: nazivni tlak (10 bar) + 5 bar
veći od radnog u trajanju od 2 sata, a prema slijedećim uputstvima.

*      Punjenje cjevovoda:
Cjevovod se mora napuniti vodom i iz njega mora biti ispušten sav zrak.
U tu svrhu punjenje treba obaviti polagano i to s najniže točke ispitne
dionice cjevovoda, da bi zrak bio potisnut prema najvišoj točci gdje se
lakše odstranjuje.
*      Mjerenje tlaka ispitivanja i porast zapremine:
Za ispitivanje se upotrebljavaju baždareni manometri koji imaju takvu
podjelu da se može očitati promjena tlaka od 0.1 bar. Preporučamo dva
mjerna instrumenta od kojih jedan registrira tlak, a drugi je kontrolni.
Manometar se obično postavlja na najnižoj točki ispitane dionice.

*      Propuštanje:
Ako se na ispitnim dionicama cjevovoda pokažu mjesta koja propuštaju
(kapljice, mlazevi i sl.) mora se ispitivanje prekinuti i dionice isprazniti.
Ispitivanje se može ponoviti nakon otklanjanja nedostataka.

NAPOMENA:
Na ispitivanju vodonepropusnosti obavezno mora biti prisutan nadzorni
inženjer (nadležan za tlačne probe) i predstavnik investitora.
Troškovi održavanja, montaže i demontaže potrebnih uređaja te nabave
potrebne vode za provođenje tlačne probe, kao i postavljanje
odgovarajućeg osoblja za navedene radove i otklanjanje eventualnih
nedostataka trebaju se ukalkulirati u jediničnu cijenu.
Obračun po 1 m' ispitanog i zapisnički primljenog cijevovoda, bez obzira 
na broj i dužinu ispitanih dionica.

- DN 200 mm
m' 5.711,0 x =
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14. Ispiranje cjevovoda.
Nakon provedene tlačne probe potrebno je pristupiti ispiranju
cjevovoda. Ispiranje se vrši pitkom vodom preko hidrantskih nastavaka i
vodomjera. Za djelotvorno ispiranje brzina vode u cjevovodu mora
iznositi 2-3 m/s. Postupak ispiranja treba provesti s količinom vode koja
je tri do pet puta veća od volumena cjevovoda koji se ispire. Ispiranje
traje tako dugo dok iz cjevovoda ne poteče potpuno čista voda.
Jediničnom cijenom obuhvaćena je dobava potrebne vode za ispiranje
cjevovoda, te sav alat, strojevi, pomoćni materijal i rad.

Obračun po m' ispranog cjevovoda.

- DN 200 mm
m' 5.711,0 x =

15. Dezinfekcija cjevovoda.
Nakon ispiranja cjevovoda treba pristupiti dezinfekciji cjevovoda prema
tehničkim uvjetima i posebnim uputstvima nadležnog sanitarnog
laboratorija sanitarne i vodoprivredne inspekcije u suglasnosti sa
nadzornim inženjerom za kloriranje komunalnog poduzeca. Cijena
obuhvaća sav alat, strojeve, pomoćni materijal i rad.

Dezinfekcija cjevovoda izvodi se ubacivanjem klora u dio cjevovoda koji
je ograničen zatvaračima i to preko hidranata ili posebno izrađenih
priključaka za tu namjenu.
Radove na dezinfekciji mogu izvesti samo ovlaštene i kvalificirane
osobe.
Koncentraciju klora u vodi za dezinfekciju trebalo bi odrediti nadležno
tijelo. Ukoliko ono ne odredi drugačije, cijevi će se dezinficirati sa 40 g
Cl2/m3. 
Dezinfekciju provode educirani i specijalizirani radnici za tu vrstu
radova.
Otvaranjem ispusta treba omogućiti dotok klorne otopine do svih
dijelova  cjevovoda, dok se na ispustu ne dobije željena koncentracija.

Otopinom ispunjen vod treba držati 24 sati, nakon čega bi navedena
otopina još uvijek trebala imati pola početne koncentracije.

Na kraju postupka dezinfekcije cjevovod se ispire količinom vode koja je
barem tri puta veća od volumena cjevovoda.
Radove na dezinfekciji mogu izvesti samo ovlaštene i kvalificirane
osobe. 
Cjevovod se prazni lagano, da bi se olakšalo razređivanje, a te vode ne
smiju se ispuštati na obrađene površine.
Dezinficirana voda, zbog visoke koncentracije klora ne smije se
upotrebljavati za piće niti za zalijevanje poljoprivrednih kultura.
Nakon dezinfekcije, cijevi treba isprati vodom koja je klorirana
uobičajenom količinom klora za pitke vode, a što će odrediti nadležno
tijelo.
O izvršenom kloriranju vodi se zapisnik koji ovjerava osoba pod cijom je
kontrolom provedena dezinfekcija vodovodne mreže.
Poslije dezinfekcije uzima se potreban broj uzoraka vode za analizu
koja će potvrditi njen uspjeh odnosno neuspjeh od čega će zavisiti
davanje odobrenja za uporabu vode od strane sanitarne službe. U
slučaju neuspjeha postupak se mora ponoviti. Ispitivanje vode prema
Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13) vrši institucija
registrirana za tu djelatnost. 
Cijena uključuje utrošak potrebne vode, dezinfekcionog materijala i
nošenje uzorka u ovlašteni laboratorij, te dobivanje atesta.
NAPOMENA:
Radove na dezinfekciji mogu izvesti samo ovlaštene i kvalificirane
osobe. Ispitivanje vode prema Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN
56/13). vrši institucija registrirana za tu djelatnost. 
Obračun po 1 m' dezinficiranog cjevovoda, sa pozitivnim bakteriološkim
izvještajem analize vode od ovlaštene institucije.

- DN 200 mm
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m' 5.711,0 x =

16. Neutralizacija klora.
Neutralizacija klora zasićene vode, od pranja i dezinfekcije, prije
ispuštanja otpadne vode.
Obračun po m' ispranog i dezinficiranog cjevovoda.

- DN 200 mm
m' 5.711,0 x =

17. Priprema vodoopskrbne mreže za tehnički pregled.
Nakon provede tlačne probe pranja i dezinfekcije cjevovoda te
zadovoljavanja Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, u
cjevovod se pušta voda pri čemu se vrši odzračivanje cjevovoda preko
niza odzračnih ventila te provjera rada zasuna.

Izvoditelj je dužan prije održavanja tehničkog pregleda prikupiti: 
-Uvjerenja o kvaliteti, ateste, isprave o sukladnosti i upute za rukovanje
i održavanje za svu ugrađenu opremu i materijale,
-Zapisnike, uvjerenja, ateste i certifikate vezane uz provedena kontrolna
ispitivanja,
-Montažni i zavarivački dnevnik, te svu ostalu zakonom propisanu
dokumentaciju, potrebnu za tehnički pregled.

Po završetku radova i uspješno provedenom funkcionalnom
ispitivanjima, izvođač je dužan provesti predpregled sustava, uz
prisutstvo Nadzornog inženjera, Investitora, te otkloniti eventualne
nedostatke (npr. neophodno je provesti čišćenje zasunskih okana, od
ostataka građevinskih materijala i dr.), nakon čega se može pristupiti
tehničkom pregledu. 

Obračun po kompletnom pregledu sustava.

komp 1 x =

UKUPNO DOBAVA I MONTAŽA VODOVODNOG MATERIJALA

 11. TROŠKOVNIK S DOKAZNICOM MJERA
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Oznaka projekta: GP-075/17
Datum: 04/2018.
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DUCTIL Ø 200 mm DUCTIL Ø 200 mmDUCTIL Ø 200 mm

STACIONAŽA TERENA

VERTIKALNI KUT

HORIZONTALNI KUT

DUBINA ISKOPA ROVA [m]

KOTA DNA ROVA [m n.m.]

DUBINA NIVELETE [m]

KOTA NIVELETE [m n.m.]

KOTA TERENA [m n.m.]

NAGIB NIVELETE

MATERIJAL I PROFIL CIJEVI

OZNAKA I RAZMAK TOČAKA
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BROJ PROJEKTA:

BARIŠA MATKOVIĆ, dipl.ing.građ.

MJERILO:

DATUM:

travanj, 2018.

BROJ PRILOGA:

GP-075/17

PROJEKTANT:

MAPA:

SADRŽAJ:

SURADNIK:

INVESTITOR / NARUČITELJ:

PRIVREDA d.o.o.

Gundulićeva 14, 44 250 Petrinja

RAZINA I STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:

GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT

NAZIV PROJEKTA:

REKONSTRUKCIJA DOBAVNOG CJEVOVODA

HRASTOVICA - VS ZEBINAC

ŽELJKO LAKOŠELJAC, dipl.ing.građ.

51 000 Rijeka, Bujska 5

BarišaMatković
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HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

dipl.ing.građ.

HE-GP-075/17

MARKO NEGRIĆ, mag.ing.aedif.

MAPA 1

UZDUŽNI PROFIL CJEVOVODA V-1

1:1.000/100

4.1.

UZDUŽNI PROFIL CJEVOVODA V-1
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NAPOMENE:

- OZNAKA dH U NACRTIMA UZDUŽNIH PROFILA OZNAČAVA

VERTIKALNU UDALJENOST OD NIVELETE POSTOJEĆE

INSTALACIJE DO TJEMENA CIJEVI PROJEKTIRANOG

CJEVOVODA

- NA DIONICAMA NA KOJIMA ZBOG DUBINE UKOPAVANJA

PROJEKTIRANOG CJEVOVODA NIJE ISPOŠTOVAN RAZMAK

TRAŽEN U POSEBNIM UVJETIMA, POSTOJEĆA INSTALACIJA

SE OBLAŽE ZAŠTITNOM PVC CIJEVI PROFILA DN110 mm U

DULJINI OD 1 m NA SVAKU STRANU OD MJESTA KRIŽANJA
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VERTIKALNI KUT

HORIZONTALNI KUT

DUBINA ISKOPA ROVA [m]

KOTA DNA ROVA [m n.m.]

DUBINA NIVELETE [m]

KOTA NIVELETE [m n.m.]

KOTA TERENA [m n.m.]

NAGIB NIVELETE
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BROJ PROJEKTA:

BARIŠA MATKOVIĆ, dipl.ing.građ.

MJERILO:

DATUM:

travanj, 2018.

BROJ PRILOGA:

GP-075/17

PROJEKTANT:

MAPA:

SADRŽAJ:

SURADNIK:

INVESTITOR / NARUČITELJ:

PRIVREDA d.o.o.

Gundulićeva 14, 44 250 Petrinja

RAZINA I STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:

GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT

NAZIV PROJEKTA:

REKONSTRUKCIJA DOBAVNOG CJEVOVODA

HRASTOVICA - VS ZEBINAC

ŽELJKO LAKOŠELJAC, dipl.ing.građ.

51 000 Rijeka, Bujska 5

BarišaMatković

Ovlašteni inženjer građevinarstva

G
3506

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

dipl.ing.građ.

HE-GP-075/17

MARKO NEGRIĆ, mag.ing.aedif.

MAPA 1

UZDUŽNI PROFIL CJEVOVODA V-2

od stac. 0+000,00 do stac. 1+053,22

1:1.000/100

4.2.

UZDUŽNI PROFIL CJEVOVODA V-2

od stac. 0+000,00 do stac. 1+053,22

MJ  1:1.000/100
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NAPOMENE:

- OZNAKA dH U NACRTIMA UZDUŽNIH PROFILA OZNAČAVA

VERTIKALNU UDALJENOST OD NIVELETE POSTOJEĆE

INSTALACIJE DO TJEMENA CIJEVI PROJEKTIRANOG

CJEVOVODA

- NA DIONICAMA NA KOJIMA ZBOG DUBINE UKOPAVANJA

PROJEKTIRANOG CJEVOVODA NIJE ISPOŠTOVAN RAZMAK

TRAŽEN U POSEBNIM UVJETIMA, POSTOJEĆA INSTALACIJA

SE OBLAŽE ZAŠTITNOM PVC CIJEVI PROFILA DN110 mm U

DULJINI OD 1 m NA SVAKU STRANU OD MJESTA KRIŽANJA



VODOTOK (POZ 2)

 

SZ2-MI2

OV 2

SZ3-OV3

152.0 152.0

VOĐENJE TRASE

PO SLOBODNOJ POVRŠINI

POPREČNI PREKOP

MAKADAMSKOG PUTA

VOĐENJE TRASE PO SLOBODNOJ POVRŠINI

POPREČNI PREKOP

MAKADAMSKOG PUTA

VOĐENJE TRASE PO SLOBODNOJ POVRŠINI

KRIŽANJE SA POTOKOM

BANOV JARAK (POZ.2)

VOĐENJE TRASE PO SLOBODNOJ POVRŠINI

POPREČNI PREKOP

MAKADAMSKOG PUTA

VOĐENJE TRASE PO SLOBODNOJ POVRŠINI
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PRIJELAZA ISPOD VODOTOKA
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NAGIB NIVELETE

MATERIJAL I PROFIL CIJEVI

OZNAKA I RAZMAK TOČAKA

BROJ PROJEKTA:

BARIŠA MATKOVIĆ, dipl.ing.građ.

MJERILO:

DATUM:

travanj, 2018.

BROJ PRILOGA:

GP-075/17

PROJEKTANT:

MAPA:

SADRŽAJ:

SURADNIK:

INVESTITOR / NARUČITELJ:

PRIVREDA d.o.o.

Gundulićeva 14, 44 250 Petrinja

RAZINA I STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:

GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT

NAZIV PROJEKTA:

REKONSTRUKCIJA DOBAVNOG CJEVOVODA

HRASTOVICA - VS ZEBINAC

ŽELJKO LAKOŠELJAC, dipl.ing.građ.

51 000 Rijeka, Bujska 5

BarišaMatković

Ovlašteni inženjer građevinarstva

G
3506

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

dipl.ing.građ.

HE-GP-075/17

MARKO NEGRIĆ, mag.ing.aedif.

MAPA 1

UZDUŽNI PROFIL CJEVOVODA V-2

od stac. 1+053,22 do stac. 2+253,36

1:1.000/100

4.3.

UZDUŽNI PROFIL CJEVOVODA V-2

od stac. 1+053,22 do stac. 2+253,36

MJ  1:1.000/100
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NAPOMENE:

- OZNAKA dH U NACRTIMA UZDUŽNIH PROFILA OZNAČAVA

VERTIKALNU UDALJENOST OD NIVELETE POSTOJEĆE

INSTALACIJE DO TJEMENA CIJEVI PROJEKTIRANOG

CJEVOVODA

- NA DIONICAMA NA KOJIMA ZBOG DUBINE UKOPAVANJA

PROJEKTIRANOG CJEVOVODA NIJE ISPOŠTOVAN RAZMAK

TRAŽEN U POSEBNIM UVJETIMA, POSTOJEĆA INSTALACIJA

SE OBLAŽE ZAŠTITNOM PVC CIJEVI PROFILA DN110 mm U

DULJINI OD 1 m NA SVAKU STRANU OD MJESTA KRIŽANJA

- OD STAC. 0+000,30 DO STAC. 0+404,16 CJEVOVOD JE

POLOŽEN U ZAJEDNIČKOM ROVU SA CJEVOVODOM V-1



 

SZ4-MI3

SZ3-OV3

152.0

VOĐENJE TRASE PO SLOBODNOJ POVRŠINI

POPREČNI PREKOP

NERAZVRSTANE CESTE

VOĐENJE TRASE PO SLOBODNOJ POVRŠINI
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POZICIJA ČVRSTE OZNAKE

PRIJELAZA ISPOD VODOTOKA
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POZICIJA ČVRSTE OZNAKE
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POZICIJA ČVRSTE OZNAKE

PRIJELAZA ISPOD VODOTOKA
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STACIONAŽA TERENA

VERTIKALNI KUT

HORIZONTALNI KUT

DUBINA ISKOPA ROVA [m]

KOTA DNA ROVA [m n.m.]

DUBINA NIVELETE [m]

KOTA NIVELETE [m n.m.]

KOTA TERENA [m n.m.]

NAGIB NIVELETE

MATERIJAL I PROFIL CIJEVI

OZNAKA I RAZMAK TOČAKA

BROJ PROJEKTA:

BARIŠA MATKOVIĆ, dipl.ing.građ.

MJERILO:

DATUM:

travanj, 2018.

BROJ PRILOGA:

GP-075/17

PROJEKTANT:

MAPA:

SADRŽAJ:

SURADNIK:

INVESTITOR / NARUČITELJ:

PRIVREDA d.o.o.

Gundulićeva 14, 44 250 Petrinja

RAZINA I STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:

GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT

NAZIV PROJEKTA:

REKONSTRUKCIJA DOBAVNOG CJEVOVODA

HRASTOVICA - VS ZEBINAC

ŽELJKO LAKOŠELJAC, dipl.ing.građ.

51 000 Rijeka, Bujska 5

BarišaMatković

Ovlašteni inženjer građevinarstva

G
3506

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

dipl.ing.građ.

HE-GP-075/17

MARKO NEGRIĆ, mag.ing.aedif.

MAPA 1

UZDUŽNI PROFIL CJEVOVODA V-2

od stac. 2+253,36 do stac. 3+435,05

1:1.000/100

4.4.

UZDUŽNI PROFIL CJEVOVODA V-2

od stac. 2+253,36 do stac. 3+435,05

MJ  1:1.000/100
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NAPOMENE:

- OZNAKA dH U NACRTIMA UZDUŽNIH PROFILA OZNAČAVA

VERTIKALNU UDALJENOST OD NIVELETE POSTOJEĆE

INSTALACIJE DO TJEMENA CIJEVI PROJEKTIRANOG

CJEVOVODA

- NA DIONICAMA NA KOJIMA ZBOG DUBINE UKOPAVANJA

PROJEKTIRANOG CJEVOVODA NIJE ISPOŠTOVAN RAZMAK

TRAŽEN U POSEBNIM UVJETIMA, POSTOJEĆA INSTALACIJA

SE OBLAŽE ZAŠTITNOM PVC CIJEVI PROFILA DN110 mm U

DULJINI OD 1 m NA SVAKU STRANU OD MJESTA KRIŽANJA

- OD STAC. 0+000,30 DO STAC. 0+404,16 CJEVOVOD JE

POLOŽEN U ZAJEDNIČKOM ROVU SA CJEVOVODOM V-1
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VOĐENJE TRASE PO SLOBODNOJ POVRŠINI

POPREČNI PREKOP

LOKALNE CESTE 33046

(CEPELIŠ-PETRINJA)

VOĐENJE TRASE PO SLOBODNOJ POVRŠINI

KRIŽANJE SA POTOKOM

ZEBINAC (LEBINE)

POZ. 3

VOĐENJE TRASE PO SLOBODNOJ POVRŠINI
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POZICIJA ČVRSTE OZNAKE

PRIJELAZA ISPOD VODOTOKA

POZICIJA ČVRSTE OZNAKE

PRIJELAZA ISPOD VODOTOKA

DUCTIL Ø 200 mm DUCTIL Ø 200 mm DUCTIL Ø 200 mm
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STACIONAŽA TERENA

VERTIKALNI KUT

HORIZONTALNI KUT

DUBINA ISKOPA ROVA [m]

KOTA DNA ROVA [m n.m.]

DUBINA NIVELETE [m]

KOTA NIVELETE [m n.m.]

KOTA TERENA [m n.m.]

NAGIB NIVELETE

MATERIJAL I PROFIL CIJEVI

OZNAKA I RAZMAK TOČAKA

BROJ PROJEKTA:

BARIŠA MATKOVIĆ, dipl.ing.građ.

MJERILO:

DATUM:

travanj, 2018.

BROJ PRILOGA:

GP-075/17

PROJEKTANT:

MAPA:

SADRŽAJ:

SURADNIK:

INVESTITOR / NARUČITELJ:

PRIVREDA d.o.o.

Gundulićeva 14, 44 250 Petrinja

RAZINA I STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:

GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT

NAZIV PROJEKTA:

REKONSTRUKCIJA DOBAVNOG CJEVOVODA

HRASTOVICA - VS ZEBINAC

ŽELJKO LAKOŠELJAC, dipl.ing.građ.

51 000 Rijeka, Bujska 5

BarišaMatković

Ovlašteni inženjer građevinarstva

G
3506

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

dipl.ing.građ.

HE-GP-075/17

MARKO NEGRIĆ, mag.ing.aedif.

MAPA 1

UZDUŽNI PROFIL CJEVOVODA V-2

od stac. 3+435,05 do stac. 4+642,16

1:1.000/100

4.5.

UZDUŽNI PROFIL CJEVOVODA V-2

od stac. 3+435,05 do stac. 4+642,16

MJ  1:1.000/100
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NAPOMENE:

- OZNAKA dH U NACRTIMA UZDUŽNIH PROFILA OZNAČAVA

VERTIKALNU UDALJENOST OD NIVELETE POSTOJEĆE

INSTALACIJE DO TJEMENA CIJEVI PROJEKTIRANOG

CJEVOVODA

- NA DIONICAMA NA KOJIMA ZBOG DUBINE UKOPAVANJA

PROJEKTIRANOG CJEVOVODA NIJE ISPOŠTOVAN RAZMAK

TRAŽEN U POSEBNIM UVJETIMA, POSTOJEĆA INSTALACIJA

SE OBLAŽE ZAŠTITNOM PVC CIJEVI PROFILA DN110 mm U

DULJINI OD 1 m NA SVAKU STRANU OD MJESTA KRIŽANJA

- OD STAC. 0+000,30 DO STAC. 0+404,16 CJEVOVOD JE

POLOŽEN U ZAJEDNIČKOM ROVU SA CJEVOVODOM V-1
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NAPOMENE:

- OZNAKA dH U NACRTIMA UZDUŽNIH PROFILA OZNAČAVA

VERTIKALNU UDALJENOST OD NIVELETE POSTOJEĆE

INSTALACIJE DO TJEMENA CIJEVI PROJEKTIRANOG

CJEVOVODA

- NA DIONICAMA NA KOJIMA ZBOG DUBINE UKOPAVANJA

PROJEKTIRANOG CJEVOVODA NIJE ISPOŠTOVAN RAZMAK

TRAŽEN U POSEBNIM UVJETIMA, POSTOJEĆA INSTALACIJA

SE OBLAŽE ZAŠTITNOM PVC CIJEVI PROFILA DN110 mm U

DULJINI OD 1 m NA SVAKU STRANU OD MJESTA KRIŽANJA

- OD STAC. 0+000,30 DO STAC. 0+404,16 CJEVOVOD JE

POLOŽEN U ZAJEDNIČKOM ROVU SA CJEVOVODOM V-1
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